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GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

RECEPCIÓN DE OFERTAS: EN EL ACTO DE APERTURA.

TAMBIEN PODRÁN ENTREGARSE HASTA 30 MINUTOS ANTES DE LA HORA DE APERTURA EN AVDA. LIBERTADOR BRIGADIER GENERAL LAVALLEJA Y PAYSANDÚ -  EDIFICIO CENTRAL – 6°PISO - ESCRIBANÍA
ACTO DE APERTURA: AVDA. LIBERTADOR BRIGADIER GENERAL LAVALLEJA Y PAYSANDÚ -  EDIFICIO CENTRAL – 1ER. PISO – SALA DE LICITACIONES

LICITACION ABREVIADA

Nº 4500042700
CONSULTAS: exteriorcompras@ancap.com.uy 
PLIEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACIÓN ABREVIADA PARA REALIZAR LA REFACCIÓN DE CUBIERTAS DE OFICINAS CENTRALES
CONDICIONES PARTICULARES

SECCIÓN I

RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS

DÍA: 26 de setiembre de 2019 



HORA: 15:00
LOCAL: Sala de Licitaciones – Edificio ANCAP – Primer piso (Paysandú y Avda. Libertador Brigadier General. Lavalleja).

Cuando se remitan ofertas a través de un sistema de comunicación no personal se considerarán válidas siempre y cuando hayan sido recibidas por A.N.C.A.P. en su totalidad, no siendo de recibo si no llegaren cumpliendo con el plazo, lugar y medio establecidos para el acto de recepción y apertura de las propuestas.

PARA LA ADQUISICIÓN DE PLIEGOS DE LICITACIONES:
Costo del pliego: $ 1.500
La compra de los pliegos para participar en esta Licitación se debe realizar únicamente por medio de transferencia bancaria, tanto sea la compra en Uruguay como desde el Exterior del país.

Desde el Exterior:  

Se hará  giro a la cuenta: Caja de Ahorro N° 001548619-00010 (en dólares americanos)

Desde Uruguay: 

Se hará transferencia a la Cuenta Corriente N° 001548619 - 00005  (en pesos uruguayos).

Beneficiario: ANCAP 
BROU 
Cerrito 440 
ABA 026 003 324 
SWIFT Code BROUUY MM. 

IMPORTANTE

Al momento de realizar el giro es importante tener en cuenta que el monto es por el importe del costo del pliego, LIBRE DE GASTOS. Esto significa que los gastos bancarios por la transferencia desde el banco de origen y la posterior acreditación que realiza el BROU ante ANCAP, son de cargo de la empresa que adquiere el pliego. 

A los efectos de la transferencia desde el Exterior, deberán girar: valor del pliego aproximadamente U$S 50 (para las licitaciones Abreviadas) y U$S 100 (para las Licitaciones Públicas) más los gastos bancarios (entre U$S 45 y 50), más la comisión del BROU (entre U$S 45 y 50). (total aprox. U$S  150 y  U$S  200 según sea el caso)

Una vez realizado el giro, remitir a  Tesoreria-CajerosOficinasCentrales@ancap.com.uy  copia del comprobante  bancario  con la siguiente información completa de la empresa:

· NÚMERO DE LICITACIÓN

· NOMBRE COMPLETO DE LA FIRMA 
· DIRECCIÓN COMPLETA
· DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO Y PERSONA DE CONTACTO
· CÓDIGO POSTAL
Esto permitirá realizar la venta del pliego y emitir el recibo. Lo cual será comunicado por la Tesorería a Procesamiento y Ejecución de Compras a: exteriorcompras@ancap.com.uy  enviando el recibo scaneado con los datos de la firma para poder enviarles el pliego correspondiente.

El pliego completo será enviado por correo electrónico o por Courier para el caso que tuviera información complementaria (planos), que dificultara el envío por este medio o se podrá bajar directamente de la página web con la entrega de un pin (esta última forma aún no está operativa).

LOS INTERESADOS QUE HAYAN ADQUIRIDO ESTE PLIEGO ENVIARÁN A PROCESAMIENTO Y EJECUCION DE COMPRAS CORREO ELECTRONICO (EXTERIORCOMPRAS@ANCAP.COM.UY) INFORMANDO: N° DE TELEFONO, E-MAIL Y PERSONA DE CONTACTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN ADICIONAL O ACLARACIONES QUE PUEDAN SURGIR ANTES DE LA FECHA DE APERTURA.
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CAPÍTULO I - OBJETO DE LA LICITACIÓN

I.1 - OBJETO DE LA LICITACIÓN

La Gerencia de Abastecimiento – Procesamiento y Ejecución de Compras llama a Licitación Abreviada para  la contratación de los trabajos de refacción y re-impermeabilización de todas las superficies horizontales y todos los paramentos de locales encima del piso 8 del Edifico Sede Central de ANCAP, de acuerdo con lo especificado en el presente Pliego, Memoria Técnica Descriptiva y Planos adjuntos. El CD que contiene los mencionados planos deberá ser retirado en la oficina de Procesamiento y Ejecución de Compras, Planta La Teja, en el horario de 10 a 17 hs.
Los trabajos se regirán y controlarán según el presente Pliego de Condiciones Particulares, Memoria Técnica, planos adjuntos y las especificaciones técnicas para construcción del M.T.O.P.

El Contratista proveerá todos los materiales, la mano de obra y las maquinarias que sean necesarias para la ejecución de los trabajos.
Por lo tanto, todo detalle no explicitado, pero necesario para los trabajos se considerará incluido en la oferta.
Los mismos se contratan bajo la modalidad "llave en mano”.
I.2 - UBICACIÓN DE LAS OBRAS

Los trabajos se realizarán en la Planta Principal del Edificio de Oficinas Centrales de ANCAP, Paysandú y Av.  Libertador Brigadier General Lavalleja.

I.3 - CONSULTAS
Los interesados podrán efectuar consultas por respecto a esta Licitación en Procesamiento y Ejecución de Compras de la Gerencia de Abastecimiento (Humboldt 3900, a la casilla de correo exteriorcompras@ancap.com.uy, hasta 10 (diez) días calendario antes de la fecha establecida para la apertura de la licitación).

ANCAP proporcionará las informaciones que se requieran al respecto hasta 5 (cinco) días calendario antes de la apertura de las propuestas. 

Las aclaraciones que se hagan serán comunicadas a todas las firmas que hayan adquirido pliego.

En caso de solicitarse prórroga del plazo para la recepción y apertura de la Licitación, se deberá plantear con una anticipación mínima de 5 (cinco) días hábiles previos a la fecha de la apertura.

Para dar trámite a consultas y recibir aclaraciones es requisito haber adquirido el Pliego.
I.4 – VISITA (OBLIGATORIA)
Las empresas interesadas deberán visitar el lugar de los trabajos, coordinando para ello previamente día y hora con Arq. Marcel Dufau (int 2811, mdufau@ancap.com.uy), Arq. Noelia Moratorio (int 2650), nmoratorio@ancap.com.uy).
No se aceptarán reclamaciones posteriores por errores en la propuesta debido a desconocimiento del lugar de los trabajos.

En la oportunidad les será entregada la Constancia de Visita debidamente firmada y sellada por un representante de ANCAP, previa exhibición del comprobante de adquisición del pliego.
No se aceptarán ofertas que no  presenten la Constancia de Visita.

CAPÍTULO II - DE LAS PROPUESTAS

II.1 - FORMA DE PRESENTACIÓN

Las propuestas se redactarán de acuerdo con el “MODELO DE FORMULA ORIENTATIVA DE PROPUESTA” 

Se deberán presentar en original y una copia en formato papel y además una copia en soporte digital (CD o DVD) en formato pdf, de acuerdo con las siguientes características: 
· Versión 1.5 (Acrobat 6.x) o posterior

· Tamaño máximo 25MB por archivo

· Printing - Allowed

· Content Copying – Allowed

· Que el contenido de tipo texto pueda ser accedido con el buscador (que no sea una imagen)

· Que no tenga restricciones de acceso (por ejemplo contraseña)

Las ofertas deberán estar firmadas por el representante o responsable de la firma proveedora.
El contenido de la propuesta en formato digital deberá coincidir en su totalidad con el contenido de la oferta en formato papel.
En caso de diferencias entre la versión en formato papel y la versión digital, prevalecerá la versión en papel. 
Requisitos para la presentación de las ofertas: 

· Las ofertas originales no podrán estar cosidas o con rulo u otro sistema similar de armado de las mismas que impida remover las hojas con facilidad. 

· No podrán contener hojas separadoras, hojas que contengan solo el título del contenido del apéndice y deberán estar numeradas correlativamente al pie de la página.

· La información técnica deberá ser sucinta y suficiente relativa al objeto, no se deberán agregar listados ni elementos que no hayan sido explícitamente solicitados y se deberá escribir solo una cara de la hoja. 

· No se deberán adjuntar certificados ni otros documentos que no se hayan solicitado expresamente, debiéndose agregar en la copia en CD la planilla de precios en formato Excel, idéntica a la incluida en la oferta original, cuando corresponda.

· No se deben agregar presentaciones en Power Point de la empresa, modelos de certificados u otra documentación similar a menos que se haya solicitado expresamente.
· Es deseable que las ofertas se escriban en hoja simple, en forma vertical (no apaisada) y sin fondos en color tanto en títulos como en textos. 

II.2 - ACLARACIONES

Una vez cumplido el acto de apertura no se admitirá que los proponentes presenten modificaciones ni ampliaciones a las ofertas. 

Sólo la Administración podrá solicitar las aclaraciones de información que a su exclusivo juicio estime necesarias.

II.3 - PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA
El  plazo  mínimo de vigencia de las ofertas no podrá ser inferior a 90 (noventa) días calendario.

El plazo mínimo de validez de oferta establecido para el presente procedimiento es un requisito de admisibilidad para considerar la propuesta.

II.4 – CONSORCIOS        
Cuando dos o más empresas se presenten conjuntamente a esta Licitación deberán formar un consorcio de acuerdo con la normativa vigente.

1) OFERTA

Si el postulante fuera un consorcio constituido de acuerdo con la ley Nº 16.060, se deberá presentar:

· Certificado válido para ofertar, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas del MTOP, específico para el presente llamado, que habilite la presentación de la oferta por parte del consorcio.

·  Documento constitutivo del consorcio, otorgado con los requisitos establecidos en el artículo 502 de la ley Nº 16.060 y en el Artículo 52 de la Reglamentación del registro Nacional de Empresas de Obras Publicas antes citada (Decreto Nº 208/2009).

Si el postulante fuera un consorcio que proyecta constituirse, se deberá presentar:

· Copia del certificado válido para ofertar, que habilite a ofertar a cada una de las empresas integrantes del consorcio proyectado.

· Carta intención de constituir el consorcio, con firmas certificadas notarialmente, en la que consten los siguientes requisitos mínimos:

· Intención de constituir un consorcio de acuerdo con la ley Nº 16.060.

· Nombre y domicilio del futuro consorcio.

· Objeto (que debe coincidir con el objeto del llamado) y los demás  requisitos establecidos en el Art. 52 de la reglamentación del RNEOP (decreto nº 208/2009).

2) ADJUDICACIÓN

Si el consorcio constituido o a constituirse resultare adjudicatario del presente llamado, deberá presentar:

· Contrato constitutivo, debidamente inscripto y publicado, el que deberá contener los requisitos establecido en el artículo 502 de la ley Nº 16.060 y Articulo 52 de la Reglamentación del RNEOP (decreto nº 208/2009).

· Certificado válido para contratar, expedido por el mencionado Registro, específico para la contratación, que habilite al consorcio a la firma de la adjudicación.

· Dentro de los 30 (treinta) días calendario de notificada la resolución de adjudicación, el contratista deberá presentar el contrato de consorcio ante Contratos y Escribanía de la Gerencia de Servicios Jurídicos de ANCAP, con las condiciones indicadas anteriormente y la obligación de su no modificación, sin el previo consentimiento de ANCAP.

Transcurrido el plazo citado, sin que el adjudicatario diera cumplimiento a lo establecido en esta cláusula podrán caducar sus derechos, pudiendo ANCAP reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia. Si en el plazo indicado no obtuviera la inscripción definitiva del contrato de Consorcio en el Registro de Personas Jurídicas - Sección Registro Nacional de Comercio, y siempre que el trámite de inscripción ante el mismo lo hubiera iniciado dentro de los primeros 5 (cinco) días hábiles de solicitado el requisito, podrá solicitar una prórroga ante la Gerencia Abastecimiento – Procesamiento y Ejecución de Compras, la cual, de otorgarse, no superará 15 (quince) días calendario.
II.5 - INFORMACIÓN A SUMINISTRAR
II.5.1 – Cronograma

Se incluirá el cronograma general y de detalle previsto para el desarrollo de las obras, el que se entregará en Ms. Project o similar y en papel para la evaluación de la dirección de obra. Deberá tener detallado el inicio y fin de tares particulares y auxiliares, movimientos, tareas a realizar por ANCAP, pruebas, etc. 

Dicho cronograma indicará claramente rubros, etapas, porcentaje de valor de cada rubro y etapa, etc.

En el mismo se indicarán las actividades que están dentro del camino crítico, la fecha tardía de las que no están y el plazo total comprometido. Se exigirá que el mismo presente un detalle de asignación de recursos, de forma de evaluar su validez. El momento en que se fueren a iniciar los trabajos en planta se acordará entre ANCAP y el Contratista.

No se considerarán las ofertas que no cumplan con lo requerido en el presente punto.
II.5.2 - Capacidad técnica 
Los licitantes expondrán los proyectos y obras similares a la presente que hayan realizado.

Se dará una lista de los equipos de construcción a usar en las obras, debiéndose indicar las características y estado de funcionamiento de los mismos, así como también el lugar en que podrán ser inspeccionados, facilitando a la Administración cuando éste así lo requiera, la correspondiente documentación de propiedad o autorización de uso.
Se presentará información del personal profesional y técnico principal a intervenir en las obras, indicándose la clase de vinculación con la empresa posición, funciones y responsabilidades.

Se presentará información del personal técnico principal a intervenir en las obras, indicándose la clase de vinculación con la empresa.
No se considerarán las ofertas que no cumplan con lo requerido en el presente punto.
II.5.3 – Antecedentes 

Se deberán presentar antecedentes en trabajos similares durante los últimos 5 (años) años, al menos de similar porte, en las especialidades involucradas, a los que se hace referencia en la Memoria Descriptiva.

Los oferentes deberán tener reconocida capacidad técnica para realizar las obras objeto de esta licitación. A tales efectos, se deberá incluir en la oferta la nómina de trabajos similares realizados en los últimos 5 (años) años indicando fechas, lugares, descripción, monto del contrato, cliente de cada trabajo y forma de contactar al mismo (tel., E-mail, etc.).
Además se requiere que el oferente cuente con un mínimo de 5.000 m2 en obra de impermeabilizaciones con sistema de poliurea proyectada dentro del período indicado precedentemente.  
Se deberán incluir además los nombres de los profesionales que tendrán las funciones de “Jefe de Proyecto” o “Jefe de Obra” (cuyas definiciones se encuentran en el CAPÍTULO IV, numeral IV.1 - REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA), así como la nómina de trabajos realizados por los mismos detallando nombre de la empresa, proyecto y fecha. Se deberá presentar un único “Jefe de Proyecto” o un único “Jefe de Obra”, un único “Responsable de Control de Calidad” y un único “Técnico Prevencionista”.

No serán considerados como antecedentes válidos de estos profesionales, aquellos trabajos que no sean de características similares al objeto de la presente licitación. 

El Contratista no podrá cambiar estos profesionales sin la aprobación del Director de Obra. De no llegarse a dicha aprobación, podrá rescindirse el contrato, con la retención de la garantía de contrato.

Se deberán incluir, así mismo, los nombres y antecedentes de las empresas subcontratistas que se emplearán, detallando los trabajos que realizarán en la licitación. El Contratista no podrá cambiar estos subcontratistas sin la aprobación del Director de Obra de ANCAP. De no llegarse a dicha aprobación, podrá rescindirse el contrato, con la retención de la garantía de contrato.
ANCAP se reserva el derecho de hacer todas las averiguaciones que considere convenientes para juzgar sobre la capacidad técnica de los oferentes para llevar a cabo las obras cotizadas.

Para el caso de consorcios, cada integrante del mismo deberá presentar la información requerida.
Si el Contratista o los sub-contratistas han trabajado con anterioridad para ANCAP se considera imprescindible indicar el número de Licitación y el tipo de obra realizada.
Se deberá tener en cuenta que:

· Los antecedentes a considerar serán solamente los que pertenecen a la empresa oferente (o al consorcio en formación). No se computarán para la validación de las ofertas antecedentes de los “subcontratistas” que se presenten.
· En el caso de antecedentes de empresa que hayan actuado en la modalidad de “consorcio” con otra u otras empresas, se deberá declarar el porcentaje de participación en los mismos del oferente.
· En el caso de antecedentes en obras en las que el oferente haya participado como “subcontrato”, solo se tendrá en cuenta lo realmente instalado por el oferente y no el volumen total de la obra.
· Serán admisibles los antecedentes de la Casa Matriz del oferente, únicamente en el caso que ésta asuma en forma solidaria las responsabilidades previstas en el Pliego de Condiciones para el oferente. A dichos efectos se deberá presentar acompañando la oferta una declaración jurada de la Casa Matriz, en la cual manifieste a texto expreso que asume en forma solidaria las responsabilidades. 
La presentación de antecedentes es un requisito de admisibilidad para considerar la propuesta. 

No se considerarán las ofertas que no cumplan con lo requerido en el presente punto.
Para la presente licitación, no aplica el punto 4 del anexo  DISPOSICIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PAGOS DE PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y TRIBUTOS,  PARA EL PAGO DE FACTURAS A CONTRATISTAS, adjunto al pliego.

II.6 - MODIFICACIONES O VARIANTES

En caso que existan modificaciones, apartamientos o variantes  respecto a lo consignado en el presente pliego, las mismas deberán ser incluidas en la oferta en un capítulo denominado “Modificaciones o Variantes”, conforme a lo establecido en el artículo 63 del TOCAF. Toda modificación, apartamiento o variante que no esté considerada en dicho capítulo no será analizado, y se presumirá que el oferente cumple con todas las condiciones establecidas en el Pliego. No se considerarán modificaciones, apartamientos o variantes las  referidas a aspectos que estén consignados en el pliego como requisitos de admisibilidad, o aquellos  requisitos sustanciales que de no observarse, provoquen el rechazo de la oferta.

 

CAPÍTULO III - CONDICIONES COMERCIALES

III.1 - DEPÓSITOS DE GARANTÍAS

Estos depósitos de garantía son obligatorios y constituye, la garantía de propuesta, un requisito de admisibilidad de la oferta.

De propuesta: Será de $170.000  (siento setenta mil pesos uruguayos).

De contrato: Será del 5% (cinco por ciento) del monto del contrato adjudicado si el mismo supera $ 3:766.000. 

De tercerizaciones: Sin que implique un reconocimiento de la aplicabilidad de dichas leyes. Obligatoriamente se deberá depositar por el adjudicatario una garantía por el 10% del Monto del Contrato que cubra eventuales incumplimientos derivados de obligaciones generadas frente a sus trabajadores de las que ANCAP resulte obligado a responder en virtud de lo dispuesto por las Leyes Nros. 18.099 y 18.251, del tipo “FIANZAS – Condiciones generales cumplimiento de reglamentación Ley de Tercerizaciones” (Banco de Seguros del Estado).
Dichos depósitos de garantía deberán efectuarse en la Tesorería del Edificio ANCAP (Avda. Libertador Brigadier General Lavalleja y Paysandú).
Sólo se admitirán garantías de contrato que cubran eventuales incumplimientos del Contratista derivados de obligaciones generadas frente a sus trabajadores de las que ANCAP resulte obligado a responder en virtud de lo dispuesto por las leyes Nros. 18.099 y 18.251.

Para el caso en que estos depósitos se realicen mediante cheque bancario, los mismos deberán ser certificados.
III.2 - COTIZACIÓN

Se cotizará por el total de los trabajos y suministros, acompañando las propuestas con el formulario de cotización completo, es decir, precios globales y totales de cada uno de los ítems incluidos en dicho formulario.
Se entiende que el precio global de la oferta es en condiciones de funcionamiento o utilización de la obra, incluyendo por lo tanto los servicios de ingeniería, suministros, construcción, instalaciones y pruebas, capacitación y controles exigidos para el personal involucrado, la totalidad de los trabajos necesarios para tener el proyecto totalmente realizado y operativo, indemnizaciones, seguro contra accidentes de trabajo y todo otro rubro por cualquier concepto para la completa realización de cada ítem de acuerdo a lo establecido en el presente pliego de Condiciones Particulares,  Memoria Técnica y Anexos.
Los materiales y equipos importados se deberán cotizar puestos en obra, importados por el Contratista, quien será enteramente responsable por todos los trámites y gastos necesarios (gestión de importación, admisión temporaria, etc.).

Los precios cotizados en dólares no tendrán ajustes.
Los oferentes serán responsables por los metrajes estimados, no correspondiendo ajustes de precios o metrajes por las variaciones detectadas una vez concluidos los trabajos.
Para el caso de constatarse errores de operaciones, omisión de rubros, etc., se tomará como verdadero el valor establecido en la oferta como total de la misma.

Se presentarán las cotizaciones parciales de ítems y sub-ítems que así se indica en el formulario de cotización, sin perjuicio de que el oferente haga una discriminación más detallada de sub-rubros, a efectos de determinar los avances mensuales de la obra, así como también evaluar los aumentos y disminuciones de obra que pudieran producirse. Por lo tanto, los precios unitarios son solamente a los efectos de certificar el avance mensual de los trabajos.
Cuando correspondan cargos adicionales al precio cotizado, caso del I.V.A. o descuentos, se dejará expresa constancia en la propuesta cotizándolos por separado.
PLANILLA DE RUBRADO
	 
	RUBRO
	Unid.
	Metraje
	Monto Unitario
	Total Rubro
	Monto Imponible

	1
	IMPLANTACIÓN
	gl.
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Plan de seguridad
	gl.
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Gestión de permisos de vallados
	gl.
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Instalación de obradores
	gl.
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Instalación de baños, vestuarios y comedores
	gl.
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Vallados y Protecciones (para todas las obras)
	gl.
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Obras de infraestructura
	gl.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	DEMOLICIONES
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Cobertizo completo con techo liviano en Zona 5
	gl.
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Losa de terraza y pilastras en Zona 5
	gl.
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Maceteros en perímetro de zona 5
	gl.
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Churrasquera metálica Zona 5
	un.
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Instalación sanitaria (desagües) bajo cubierta
	gl.
	 
	 
	 
	 

	2.6
	Acarreos, bajadas y retiros de escombros 
	gl.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN POR ZONAS
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	ZONA 1
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1
	Eliminación de impermeabilización poluretánica
	m2
	 
	 
	 
	 

	3.1.2
	Picado y abertura de gargantas
	ml.
	 
	 
	 
	 

	3.1.3
	Refacción de aletas
	ml.
	 
	 
	 
	 

	3.1.4
	Construcción de ventiletes
	un.
	 
	 
	 
	 

	3.1.5
	Impermeabilización de Poliurea (tres capas)
	m2
	 
	 
	 
	 

	3.1.6
	Cerrado de gargantas
	ml.
	 
	 
	 
	 

	3.2
	ZONA 2
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1
	Eliminación de impermeabilización asfáltica
	m2
	 
	 
	 
	 

	3.2.2
	Picado y abertura de gargantas
	ml.
	 
	 
	 
	 

	3.2.3
	Construcción de ventiletes
	ml.
	 
	 
	 
	 

	3.2.4
	Impermeabilización de Poliurea (tres capas)
	m2
	 
	 
	 
	 

	3.2.5
	Cerrado de gargantas
	ml.
	 
	 
	 
	 

	3.3
	ZONA 3
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3.1
	Eliminación de membrana asfáltica
	m2
	 
	 
	 
	 

	3.3.2
	Picado y abertura de gargantas
	ml.
	 
	 
	 
	 

	3.3.3
	Construcción de ventiletes
	un.
	 
	 
	 
	 

	3.3.4
	Preparación de regrueso
	ml.
	 
	 
	 
	 

	3.3.5
	Impermeabilización de Poliurea (tres capas)
	m2
	 
	 
	 
	 

	3.3.6
	Cerrado de gargantas
	ml.
	 
	 
	 
	 

	3.4
	ZONA 4
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1
	Retiro de piso sobre elevado
	m2
	 
	 
	 
	 

	3.4.2
	Preparación de superficies (horiz. y verticales)
	m2
	 
	 
	 
	 

	3.4.3
	Picado y abertura de gargantas
	ml.
	 
	 
	 
	 

	3.4.4
	Construcción de ventiletes
	un.
	 
	 
	 
	 

	3.4.5
	Impermeabilización de Poliurea (tres capas)
	m2
	 
	 
	 
	 

	3.4.6
	Cerrado de gargantas
	ml.
	 
	 
	 
	 

	3.4.7
	Recolocación de piso sobre elevado
	m2
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	3.5
	ZONA 5
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1
	Refacción de paredes de maceteros
	m2
	 
	 
	 
	 

	3.5.2
	Refacción de bordes de losas (aletas)
	ml.
	 
	 
	 
	 

	3.5.3
	Refacción de paramento apoyo churrasquera
	m2
	 
	 
	 
	 

	3.5.4
	Refacción y rectificación de pendientes
	un.
	 
	 
	 
	 

	3.5.5
	Muros de cierre (inc. Revoques)
	m2
	 
	 
	 
	 

	3.5.6
	Suministro y amure de Abertura AL1
	un.
	 
	 
	 
	 

	3.5.7
	Refacción y adecuación de desagües pluviales
	gl.
	 
	 
	 
	 

	3.5.8
	Preparación de superficies (horiz. y verticales)
	m2
	 
	 
	 
	 

	3.5.9
	Construcción de ventiletes
	un.
	 
	 
	 
	 

	3.5.10
	Impermeabilización de Poliurea (tres capas)
	m2
	 
	 
	 
	 

	3.6
	ZONA 6
	 
	 
	 
	 
	 

	3.6.1
	Protecciones y elementos de seguridad
	gl.
	 
	 
	 
	 

	3.6.2
	Preparación de superficies (tejuela cerámica)
	m2
	 
	 
	 
	 

	3.6.3
	Picado y abertura de gargantas
	ml.
	 
	 
	 
	 

	3.6.4
	Construcción de ventiletes
	un.
	 
	 
	 
	 

	3.6.5
	Impermeabilización de Poliurea (tres capas)
	m2
	 
	 
	 
	 

	3.6.6
	Cerrado de gargantas
	ml.
	 
	 
	 
	 

	3.7
	ZONA 7
	 
	 
	 
	 
	 

	3.7.1
	Preparación de superficies (horiz. y verticales)
	m2
	 
	 
	 
	 

	3.7.2
	Impermeabilización membrana liquida (poliuretánica)
	m2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	REFACCIÓN DE PARAMENTOS
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Paramentos sobre 8vo. Piso
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.1
	Hidrolavados
	gl.
	 
	 
	 
	 

	4.1.2
	Reparación de revoques
	m2
	 
	 
	 
	 

	4.1.3
	Imprimaciones
	m2
	 
	 
	 
	 

	4.1.4
	Pintura poliuretánica (3 manos)
	m2
	 
	 
	 
	 

	4.2
	Paramentos del Pozo Aire y Luz
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.1
	Hidrolavados
	gl.
	 
	 
	 
	 

	4.2.2
	Reparación de revoques
	m2
	 
	 
	 
	 

	4.2.3
	Imprimaciones
	m2
	 
	 
	 
	 

	4.2.4
	Pintura poliuretánica (3 manos)
	m2
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	FINALIZACIÓN Y REPLIEGUE
	
	
	
	
	

	5.1
	Retiro de vallados y equipos
	gl.
	 
	 
	 
	 

	5.2
	Retiro de infraestructura
	gl.
	 
	 
	 
	 

	5.3
	Limpieza de obras y espacios utilizados
	gl.
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	TOTALES
	$
	$

	IVA 22%
	$

	SUB TOTAL 1
	$

	

	APORTES SOCIALES
	$

	SUB TOTAL 2 
	$


Cotización opcional

	 
	RUBRO
	Unid.
	Metraje
	Monto Unitario
	Total Rubro
	Monto Imponible

	6
	RUBROS OPCIONALES
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Sistema de Pararrayos. Estudio Viabilidad y certificación
	gl.
	 
	 
	 
	 

	6.2
	Sistema de anclaje y líneas de vida. Estudio Viabilidad y certificación
	gl.
	 
	 
	 
	 

	6.3
	Sistema para elevación y descarga de elementos. Estudio Viabilidad y certificación
	gl.
	 
	 
	 
	 


III.3 - TRIBUTACIÓN

De acuerdo con lo establecido en el literal G del Art. 48° del T.O.C.A.F., la presente contratación  no cuenta con beneficios fiscales

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que graven la última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidas en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda. 

No se aceptarán cláusulas que modifiquen lo consignado en el párrafo anterior, y se rechazará toda cláusula del oferente que pretenda exonerarse del pago de un tributo del que resulta sujeto pasivo, poniéndolo de cargo de ANCAP. 

ANCAP oficiará de agente de retención del I.V.A. en virtud de lo previsto en los decretos nº 528/2003 y 34/2004.

III.4 - VARIACIONES DE PRECIOS

Se permiten ajustes  de precios para los ítems cotizados en moneda nacional. 

Serán de cargo de ANCAP los aumentos de mano de obra que le sean impuestos al Contratista en virtud de disposiciones legales dictadas con posterioridad a la presentación de las propuestas. 

Dichos aumentos sólo se liquidarán respecto de la obra no ejecutada al momento de entrar en vigencia las nuevas escalas de jornales. 

No se abonarán al Contratista las diferencias de precio que se produzcan por atraso en las obras, cuando el atraso sea imputable al mismo, abonándose en este caso sólo las diferencias que se hubieran producido de ejecutarse la obra en el plazo convenido.  

Para los ítems cotizados en moneda nacional, se evaluarán las variaciones del costo de la obra en función de las diferencias de mano de obra y el costo de vida; se aplicará la siguiente fórmula de ajuste de precios: 

P = P0 [0,6 ( J/J0)  +  0,4 (IPC/IPC0)]

Donde: 

P    = Valor actualizado del trabajo en el mes. 

P0  = Valor a precios de la Licitación del trabajo realizado en el mes. 

J  = Nivel de la mano de obra determinada por el Consejo  de Salarios Grupo 9 Sub grupo 1 o Grupo 8, Subgrupo 1, según corresponda, vigente a la fecha de realización de los trabajos.  

J0  = Ídem anterior, correspondiente a la fecha de apertura de la licitación. 

IPC  = Índice de precios al consumo según el Instituto de Estadísticas de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, correspondiente al mes  anterior a la realización de los trabajos. 

IPC0 = Ídem anterior, correspondiente al mes anterior a la fecha de la apertura de la licitación. 

No se aceptará otra forma de ajuste de precios para la presente Licitación.
III.5 - CONDICIONES DE PAGO
Al final de cada mes, el adjudicatario deberá de requerir la aprobación de la Dirección de Obra de ANCAP del Certificado de avance de obra que corresponda ser facturado.

Luego, y en base a ello, la empresa presentará dos facturas:

1) Por el monto básico, donde se indicará "Certificado Monto Básico Nº,...............mes de  ..............................".

2) Por el ajuste paramétrico correspondiente que dirá: "Ajuste paramétrico correspondiente al monto básico Nº ..........................., mes de.......................................".

En ambos casos se presentarán un original y tres copias, con el siguiente encabezamiento:

L.A. Nº ………..,  Pedido de Compra  Nº  ......................................................................

Obra:  ...............................................................................................................................

El detalle de cálculo del monto a facturar y el certificado de avance se adjuntará a la factura correspondiente y a sus respectivas copias.

En cada factura figurará solamente el monto total a facturar más el IVA.; todo otro detalle (planos y cálculos del trabajo realizado, etc.) del cálculo de dicho monto se adjuntará en hoja aparte.

Toda factura incorrectamente presentada, con errores o cuyo certificado de avance de obra no haya sido aprobado previamente por la Dirección de Obra será rechazada.

La Administración no será responsable por las demoras que pudieran surgir en los pagos de las factura originadas por errores en las mismas y rechazos.

De no mediar circunstancias extraordinarias y problemas de facturación como las indicadas arriba, los pagos se realizarán dentro de los 30 días de recibida la factura para los montos básicos y 45 días para los ajustes paramétricos.
Los pagos a proveedores se realizarán a través de transferencia bancaria, en el BROU tres veces por semana (lunes, miércoles y viernes) y a otros Bancos que estén registrados en el RUPE  2 veces por semana (martes y jueves).

El Contratista deberá ajustarse a los siguientes anexos que acompañan al presente pliego:
-
DISPOSICIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PAGOS
-
INSTRUCTIVO  PARA  LA  RECEPCIÓN  Y  PAGO  DE  FACTURAS  CREDITO  DE PROVEEDORES DE PLAZA.
No se considerarán ofertas que no acepten la presente forma de pago.
III.6 - FLETES

No se considera el pago por fletes, ya que el precio por materiales y equipos es puesto en obra.

III. 7 - ACOPIOS

No se considerará pago por acopio de materiales.

III.8 - CEMENTO PORTLAND 

El cemento Portland, los áridos o cualquier otro cemento o mortero pre elaborado y pronto para usar que utilice el adjudicatario para estas obras (Ancaplast, Problock, Adhefix, Flexicrete), serán de marca ANCAP.
III.9 – SUMINISTRO DE AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA
Ambos suministros serán brindados por ANCAP, desde los lugares donde exista conexión y en las cantidades que le sea posible. Los respectivos servicios se brindarán desde los puntos de conexión disponibles, siendo el tendido hasta el lugar de los trabajos por cuenta de la empresa. Los mismos deberán contar con la aprobación del Director de los trabajos. 
El Contratista se hará cargo de las conexiones y tendidos de cables o cañerías necesarias desde los lugares que ANCAP indique.
ANCAP se reserva el derecho de suspender el suministro.

Respecto a la energía eléctrica, se suministrará hasta 10 KW en 220 V, trifásica, neutro aislado. Si se supera dicha potencia, ANCAP se reserva el derecho de suspender el suministro.
En caso de interrupción de los suministros citados por parte de ANCAP, no se alterarán los plazos para los trabajos ni se generarán compensaciones de ningún tipo por parte de la Administración.

III.10 - HORARIO

Régimen de horario a cumplir indicado por la empresa,  ANCAP o de común acuerdo. 

Las tareas de demolición, picado de muros y revestimientos y canalizaciones (rubros 3.1 a 3.5), se realizarán los días sábados y domingos, de 08:00 a 17:00 horas.
Salvo lo expresamente indicado en el pliego, no se generarán más costos para ANCAP y se encontrarán incluidos dentro del valor cotizado para cada ítem el pago de todas las compensaciones extraordinarias o cualquier tipo de beneficio que el contratista tuviere que retribuirle a su personal. Independientemente de lo anterior, es obligación del Contratista cumplir con las compensaciones extraordinarias o cualquier tipo de beneficio que el contratista tuviere que retribuirle a su personal de acuerdo a los convenios y normativa vigente.
III.11 – MATERIALES

Todos los materiales a emplearse en obra serán nuevos y de primera calidad, debiendo cumplir con las normas que correspondan.
Serán provistos por el Contratista e incluidos en el precio cotizado los materiales e insumos necesarios para las fabricaciones y construcciones a su cargo, los de aporte y consumibles para fabricación y montaje y, en general, todos los no detallados como de suministro por la Administración y que resulten necesarios para la concreción de la obra en cumplimiento de su finalidad.

III.12 – CONTABILIDAD DE JORNALES Y HORAS
Se reconocerán solamente como días perdidos, aquellos en los que la administración interrumpa las tareas por razones ajenas al oferente. 

III.13 - PREFERENCIA A LOS PRODUCTOS NACIONALES

CONTRATACION DE OBRA PÚBLICA

Se  debe tener en cuenta lo establecido por el artículo 41 de la Ley  Nº 18.362 y el Decreto del Poder Ejecutivo No. 13/2009.

Para la aplicación del beneficio y a los efectos de la referida calificación como nacional de la (o las) obra/s, el oferente deberá presentar conjuntamente con su oferta el certificado correspondiente (art. 10 y concordantes del mencionado Decreto).

El incumplimiento de dicho extremo, dará mérito para interpretar que la (o las) obra/s no califica/n como nacional/es.

Para el caso de que la (o las) obra/s califique/n como nacional/es, se requiere por parte del oferente que declare: 

a.- El porcentaje de mano de obra y el porcentaje de materiales o bienes que componen su precio.

b.-  Estimar y expresar el porcentaje de mano de obra nacional respecto del total de la mano de obra declarada en el literal a) inmediato anterior.

c.- Estimar y expresar el porcentaje de materiales nacionales respecto del total de los materiales o bienes declarados en el mencionado literal a) precedente.

En caso de no presentar la información requerida en las condiciones precedentemente establecidas, la Administración aplicará la preferencia hasta el límite que permita la información aportada conjuntamente con su oferta, por parte del proponente. 

En caso de no presentarse la referida información, no se otorgará preferencia alguna. 

La Administración podrá efectuar las verificaciones o peritajes del caso, reservándose el derecho de rechazar la calificación de la oferta como nacional, en forma fundada.

REGIMEN DE PREFERENCIAS PARA MIPYME

OBRAS

Se  deberá tener en cuenta lo establecido en el artículo 44 de la ley 18.362, reglamentado por Decreto del Poder Ejecutivo No. 371/2010 de 14 de diciembre de 2010 y disposiciones concordantes y/o complementarias. 

Para la aplicación del beneficio, el oferente deberá presentar conjuntamente con su oferta: 

a.-  Certificado expedido por DINAPYME que acredite su condición de MIPYME y la Participación en el Subprograma de Contratación para el Desarrollo otorgado al amparo del artículo  4 y concordantes del Decreto 371/2010.

La no acreditación de la condición de MIPYME y la correspondiente participación en el referido subprograma mediante el mencionado certificado, implicará el no otorgamiento de beneficio alguno hacia la empresa oferente, considerando a la misma como no MIPYME.

b.- A los efectos de obtener la preferencia el proponente deberá obligatoriamente presentar una Declaración Jurada que acredite el porcentaje de mano de obra nacional y materiales nacionales que componen la oferta conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del decreto 371/2010, la que ratificará lo acreditado en el certificado emitido por DINAPYME.

De no brindarse la información requerida o de existir discrepancias entre el certificado emitido por DINAPYME y la declaración jurada presentada en la oferta la Administración no aplicará la preferencia.

No resultará aplicable el mecanismo de reserva de mercado previsto en el artículo 11 del decreto 371/2010.
Cuando la empresa resulte adjudicataria por aplicación de los mecanismos de preferencia o reserva de mercado deberá necesariamente presentar el Certificado de Origen emitido por las Entidades certificadoras correspondientes que acredite el carácter nacional de los bienes incluidos en el servicio en un plazo  no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación (arts. 7 y 8 del presente decreto).
DECLARACIÓN JURADA 
Los oferentes que requieran la aplicación de los beneficios consagrados en los artículos 41 o 44 de la ley 18.362 deberán necesariamente presentar una declaración jurada, la cual se adjunta como Anexo al presente Pliego 
De no completar la referida declaración en la forma requerida, la Administración no aplicará preferencia alguna.
III.14 – LEYES SOCIALES

En el caso que aplique carácter de obra industrial con parte civil que tienen los trabajos licitados, los oferentes deberán considerar al formular su propuesta el Anexo II que acompaña al Pliego de Condiciones Generales.
En el caso de que la empresa contratista pertenezca al Grupo 08, Sub grupo 01 del Consejo de Salarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se deberá incluir en el precio todos los gastos, insumos, mano de obra, Leyes Sociales que correspondan a la mano de obra, alojamientos del personal, viáticos de la mano de obra, transportes, fletes, etc., para la completa realización de los trabajos. El Director de Obra, en cualquier momento, durante el transcurso de los trabajos, solicitará al contratista para su verificación, las planillas de pago al día de los aportes efectuados al Banco de Previsión Social.

En caso de que la empresa contratista pertenezca al Grupo 09, Sub grupo 01 del Consejo de Salarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a los efectos del cumplimiento de la Ley 14411, se deberá establecer el monto imponible por mano de obra para cada ítem del formulario de cotización que corresponda, y  no de los aportes que ANCAP deberá realizar ante el BPS (ATYR).
III.15 – RETENCIÓN  EN LOS PAGOS POR DOCUMENTACION “as built” u otras

ANCAP realizará una retención del 2,5% del precio total cotizado y que se abonará al adjudicatario una vez que haya cumplido con la presentación y aceptación por ANCAP, de la documentación (planos, etc.) en condición “As Built”

Una vez finalizada la obra, presentada y aceptada la documentación técnica requerida en IV.7, se procederá a abonar el monto retenido.

III.16 – PLAZOS

III.16.1 - Plazo de entrega
El proponente deberá indicar el plazo total para la entrega de los trabajos en días calendario.
El plazo de entrega se computará a partir de la recepción del "Pedido de Compra" por la empresa. 

Se contemplaran los atrasos debido a razones de “FUERZA MAYOR” especificados en el punto III.28. En caso de ocurrir un acontecimiento incluido en punto III.28 - FUERZA MAYOR el adjudicatario deberá notificar al Director de obra de ANCAP, pasando carta numerada correspondiente, dentro de las veinticuatro (24) horas hábiles luego de ocurrido el acontecimiento, especificando la causa y el tiempo de su duración en horas de trabajo. Se computará una extensión del plazo de entrega por el tiempo equivalente.
La Administración tendrá preferencia por los trabajos que propongan menores plazos. 

III.16.2 - Plazo de conservación

Hasta la Recepción Definitiva la empresa será responsable de las fallas de obra y equipos que no sean debidos a mal uso, originadas por defectos en la fabricación y construcción o montaje.

En esos casos deberá hacer las reparaciones o sustituciones del caso en su costo y en el menor plazo posible.

III.17 – RECEPCIÓN

III.17.1 – Recepción provisoria: Una vez terminadas las obras, se entregue toda la documentación según obra (planos y demás documentación técnica  en condición “as built”), se recibirán provisoriamente las obras lo cual se hará constar mediante ACTA, anotándose de acuerdo con lo constatado, las observaciones que correspondan. Estas  serán de carácter mínimo, no afectarán el funcionamiento normal, la estética, ni la seguridad una vez terminados los trabajos labrándose ACTA.

III.17.2 – Recepción definitiva: se hará un (1) año después de efectuada la Recepción Provisoria y luego de que se hubieren levantado todas las observaciones especificadas en el Acta de Recepción Provisoria y toda otra observación que se hubiere realizado durante el transcurso de ese año. Esta Administración no otorgará la recepción definitiva hasta que el B.P.S. apruebe el formulario de Fin de Obra y por lo tanto no efectuará la devolución de garantía.
III.18 - AUMENTOS O DISMINUCIONES DE OBRA

Los aumentos o disminuciones de obra originados por modificación de las obras proyectadas y que hayan sido ordenadas por el Director de Obra se liquidarán de acuerdo con la lista de precios unitarios adjunta a la propuesta.

En caso que ello implique un aumento del plazo de la obra, la correspondiente  extensión será acordada entre ANCAP  y el Contratista.
En los casos de no existir precios unitarios aplicables, deberá acordarse previamente:

a) especificaciones técnicas,

b) precio,

c) forma de pago,

d) plazo de ejecución y su incidencia en el plazo total de la obra.

En casos de aumentos o disminuciones de obra, se debe acordar expresamente si la modificación en la misma afecta o no el plazo de entrega.

En ausencia de este acuerdo expreso, se entenderá que el plazo no se modifica.

e) Monto imponible de mano de obra
III.19 - MULTAS Y PENALIDADES
En caso de incumplimiento de  los plazos indicados en  III.16.1  se aplicará al adjudicatario una multa equivalente al 5 ‰ (5 por mil) del monto total adjudicado por cada día de atraso imputable al contratista. 
Para los casos de incumplimientos (siempre que no sean incumplimientos graves que ameriten por sí la rescisión del contrato) en las obligaciones contraídas en el presente como ser: 

· Apartamientos del normal desarrollo de los trabajos contraviniendo indicaciones expresas de la Dirección de los mismos y que pudieran ocasionar riesgos de seguridad y/o  ambientales

· Faltas comprobadas en la calidad de las construcciones y/o reparaciones realizadas

· Incumplimiento de indicaciones expresas de la Dirección de los trabajos

· No disponer de herramientas y de los elementos necesarios y normales del oficio, aplicable dentro de cada uno de los rubros cotizados, como para realizar la tarea encomendada en forma rápida y segura.

· Incumplimiento de las obligaciones contraídas y especificadas en el presente pliego, incluyendo las obligaciones laborales de la empresa adjudicataria respecto de sus trabajadores (aplicando igual criterio respecto de los subcontratistas si los hubiese).
Se aplicará apercibimiento escrito para la primer falta y en la siguiente se aplicará una multa equivalente al 0,25% del monto total adjudicado por cada falta en que se incurra pudiéndose llegar a la rescisión del contrato ante reiteraciones varias.

LA SUMA DE TODAS LAS MULTAS APLICADAS NO PODRÁ SUPERAR EL 30% DEL MONTO
De alcanzarse el monto máximo de multas aplicables (30 % del monto adjudicado) se considerará motivo suficiente para la rescisión unilateral por parte de ANCAP de la presente licitación  (sin desmedro de otras acciones que pudieran iniciarse contra el adjudicatario por los perjuicios ocurridos).
Ante la aplicación de cualquiera de las multas previstas, no se tendrán en cuenta justificaciones al origen de las mismas que se hagan fuera del plazo de 24 horas de iniciado el evento que genere la excepción.
No se considerarán ofertas que no acepten esta forma de penalidad.
III.20 - CESIÓN DEL CONTRATO

El Empresario o Contratista no podrá ceder su contrato o su parte sin el consentimiento expreso de la Administración y estará en un todo con lo dispuesto en el Art. 75° del T.O.C.A.F
III.21 - RESCISIÓN DEL CONTRATO Y SUSPENSIÓN DE OBRA
La rescisión podrá ser declarada unilateralmente por la Administración en los siguientes casos y en orden a los procedimientos detallados a continuación:

· Por abandono de la obra durante diez o más días calendario, sin justificación aceptada por la Dirección de Obra de ANCAP.

· Por atrasos injustificados en la recepción que generen multas acumuladas del 15% del monto total adjudicado.
· Por cambios en los representantes del Contratista sin la aprobación del Director de Obra.
·  Por cambios en los subcontratistas sin la aprobación del Director de Obra.

El extremo de que eventualmente la Administración no ejerza en alguna o algunas instancias este derecho, no implica renunciar a ejercerlo en el futuro. Vencidos los plazos establecidos, ANCAP podrá rescindir unilateralmente y administrativamente el contrato (sin derecho a reclamo por la parte incumplidora) y ejercer la potestad de efectivizar la multa, además de los daños y perjuicios que pudieron irrogarse.
Suspensión de Obra:

 La Administración se reserva el derecho de suspender la ejecución de los trabajos del Adjudicatario, de cualquiera de los ítems en forma parcial o total y en cualquier momento, si resultare perjudicada por atraso en el cumplimiento de los plazos, se comprobase la realización defectuosa de las obras y/o si los trabajos se ejecutaran de forma insegura (con riesgos no controlados de lesiones a las personas y/o instalaciones). Las decisiones al respecto no significarán alteración alguna en el cómputo de los plazos de entrega ni en otras responsabilidades del Contratista.
III.22 – COMPARACIÓN  DE OFERTAS
A los efectos de la comparación de las ofertas se tendrán en cuenta los precios cotizados con los cambios y arbitrajes vigentes a la fecha de apertura de la licitación para las distintas monedas cotizadas, el Monto Imponible correspondiente, las condiciones de pago propuestas y el margen de preferencia a aplicar de acuerdo con lo establecido en los art. 41 y 44 de la ley 18.362 y decretos del Poder Ejecutivo N°  371/2010 y 13/2009, disposiciones concordantes y/o complementarias.
III.23 – ADJUDICACIÓN

Para la adjudicación de las ofertas se tendrán en cuenta los siguientes factores y puntajes: 

a) Precio comparativo – 70

b) Plazo de entrega – 30

Para cada factor se le asignará el máximo puntaje a la oferta que presente el menor precio comparativo y el menor plazo de entrega; y a las restantes se les asignará un valor en forma proporcional.
III.24 – CONTRALOR PREVIO AL PAGO DE FACTURAS
A efectos de realizar el debido contralor de estar al día las empresas con la Dirección General Impositiva y con el Banco de Previsión Social, ANCAP verificará dicho extremo on line previo a efectuar el pago de las facturas correspondientes.

III.25 - AFECTACIONES

A) Queda pactado que cualquier adeudo de la firma adjudicataria  por incumplimiento del objeto licitado, podrá retenerse de los créditos que le correspondan a la misma, ya sea, provenientes del contrato que origina dicho incumplimiento, de otros que pueda tener con ANCAP, o de cualquier otro crédito, imputándose esa retención para el pago de tales adeudos.

B) Sin perjuicio de poder hacerse efectiva en su caso la multa contra el depósito de  garantía de contrato, la Administración podrá también ir contra el referido depósito en  las situaciones de incumplimiento de cualquier naturaleza.
III.26 - RETRIBUCIÓN MÍNIMA AL PERSONAL

El adjudicatario deberá cumplir con lo que surge del Convenio Colectivo vigente del Grupo 9 Subgrupo 01 o Grupo 8 Subgrupo 01, según corresponda.  
En caso de ser el Laudo inferior al mínimo establecido por A.N.C.A.P., se deberá pagar y con adecuación a las distintas categorías, el mínimo establecido por A.N.C.A.P. que se detalla en el párrafo siguiente.

Solamente serán consideradas  las  ofertas  que  declaren  abonar  a su personal un mínimo  de $ 12.487 (*) (pesos uruguayos doce mil cuatrocientos ochenta y siete), nominales mensuales, o su equivalente, resultante de dividir dicho importe entre 22 para determinar el jornal diario, o entre 176 para determinar el salario por hora, con adecuación a las distintas categorías laborales.

Dicha remuneración incluye beneficios que corresponde abonar en virtud del Convenio Colectivo vigente.
(*) el mínimo de $ 12.487 es por todo concepto y es un valor al 1 de diciembre de 2012 y su adecuación posterior se realizará de acuerdo con los laudos resultantes correspondientes al Grupo Grupo 8 Subgrupo 1 o Grupo 9 Sub Grupo 1, según corresponda, desde esa fecha a la de la apertura de la presente licitación. 
En caso de omisión de dicha declaración en la oferta por parte del proponente, se entenderá que éste acepta el referido requisito y queda comprometido al total cumplimiento del mismo.

Su inobservancia dará lugar a la rescisión del contrato 
III.27 – MEJORA DE OFERTA/NEGOCIACIÓN

En caso de ofertas similares en calificación o precio y de acuerdo con lo establecido en el Art. 66° del T.O.C.A.F., la Administración se reserva el derecho de utilizar el instituto de mejora de oferta.

Asimismo, ante iguales circunstancias a las mencionadas en el párrafo anterior, la Administración podrá entablar negociaciones con los respectivos oferentes a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o precio.

En el caso de que el precio de la o las ofertas presentadas sea considerados manifiestamente inconvenientes, la Administración se reserva la facultad de solicitar directamente mejoras en las condiciones técnicas, de precio, plazo o calidad.
III.28 – FUERZA MAYOR
Se considera razones de “Fuerza mayor” los siniestros, y los hechos imprevisibles externos y ajenos a ANCAP; a modo de ejemplo: incendios, explosiones, tormentas, hostilidades, bloqueos, desórdenes públicos, cuarentenas, restricciones, embargos, huelgas u otros disturbios laborales o civiles de carácter general de la rama de actividad o cualquier otro fenómeno similar, lluvias y otras restricciones.

También se consideran las huelgas o paros de la gremial general de trabajadores (PIT CNT), del gremio correspondiente a la rama de actividad de la obra (UNTMRA o SUNCA) y del gremio de funcionarios de ANCAP. 

ANCAP no abonará suma alguna en carácter de indemnización, reembolso de costos improductivos o cualquier otro concepto originados en hechos imprevisibles externos y ajenos a la misma.

En el caso de paros, huelgas o medidas de FANCAP, el adjudicatario deberá notificar al Director de obra por parte de ANCAP por escrito dentro de las veinticuatro (24) horas hábiles, la contingencia ocurrida, especificando la causa, el tiempo de su duración en horas y las marcas de entrada y salida en los relojes de las personas que fueron afectadas por este hecho. ANCAP abonará exclusivamente lo correspondiente a la hora simple de cada categoría (valor básico) previsto en el laudo del personal afectado, no correspondiendo adicionar a dicho valor ninguna de las compensaciones. Este personal será identificado a través de las marcas de entrada y salida del área donde se están realizando los Trabajos. El valor básico previsto en el laudo a abonar será el correspondiente a la fecha en la que se generaron dichas horas improductivas. Además ANCAP pagará el IVA del monto generado.

Para el cálculo del tiempo no se contabilizarán fracciones menores a media hora.

Si cualquiera de las razones de fuerza mayor se prolongan por 15 (quince) días o más, las partes se reunirán de inmediato a los efectos de establecer los mecanismos necesarios para procurar minimizar o evitar, en la medida de lo posible, las consecuencias gravosas producto de la contingencia.

No se considerarán ofertas que no acepten lo descripto en este Numeral.

ANCAP no reconocerá en ningún caso el lucro cesante que pudiera ocasionarse por interrupciones totales o parciales de los trabajos del Contratista.
CAPÍTULO IV - RELACIONES CONTRATISTA - ANCAP.

IV.1 - REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA

Al adjudicarse la licitación, el Contratista confirmará por escrito los nombres de:

1) Un Representante, persona a la que otorgará el poder suficiente para tratar y resolver con ANCAP todas las cuestiones relativas al otorgamiento y ejecución del Contrato.

2) Un “Jefe de Obra", persona dependiente del Contratista responsable directamente de la ejecución de los trabajos de la obra, de acuerdo con la documentación de la licitación y las órdenes del Director de Obra de ANCAP. Tendrá amplios poderes para tratar y resolver todas las cuestiones relativas a la obra. Deberá poseer título de ingeniero (excepto agrimensor o agrónomo) o arquitecto otorgado o revalidado por la UdelaR u otras universidades reconocidas por el MEC y amplia experiencia probada en la construcción de instalaciones de similares características a los del objeto de la presente licitación. También podrá poseer título otorgado por universidades de América o Europa. Deberá poseer conocimientos suficientes del idioma español para el cumplimiento de su función.

Estos nombres deberán coincidir con los presentados en la oferta.

Los representantes del Contratista que se refiere este artículo serán personas de probada capacidad técnica en los cometidos respectivos y la Administración deberá aprobar su designación. Tendrán facultades para resolver en las cuestiones de su incumbencia y sus decisiones obligarán al Contratista.

La Administración, de considerarlo necesario, podrá requerir la sustitución de un representante en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

En caso de que en el transcurso de la obra el Contratista desee sustituir alguno de sus representantes, deberá comunicar su decisión a la Administración. El nuevo nombramiento tendrá carácter de firme en cuanto la Administración hubiere dado su consentimiento.

IV.2 - SUB-CONTRATISTAS

Cada oferente deberá indicar si utilizará sub-contratistas.

Si el adjudicatario se viera obligado por causas de fuerza mayor a sustituir alguno de los sub-contratistas propuestos en la oferta, deberá solicitar por escrito la autorización a ANCAP, expresando las razones de la sustitución y los antecedentes del nuevo sub-contratista.

Si durante la ejecución de los trabajos alguno de los sub-contratistas dejara de cumplir con las exigencias técnicas del proyecto, ANCAP podrá solicitar su sustitución al adjudicatario.

En todos los casos se entenderá que el cambio de sub-contratistas no dará lugar a modificación alguna en los términos originarios del contrato.
IV.3 - CALIFICACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALIZADO

El personal empleado para realizar los trabajos estará adecuadamente capacitado para realizar los mismos en la especialidad que corresponda, de acuerdo con las exigencias de las normas y del presente pliego

La Administración podrá solicitar al adjudicatario en cualquier momento la realización de los ensayos indicados en cada caso para la verificación de la calificación del personal especializado, los que serán de cargo del adjudicatario, de no indicarse lo contrario.
El contratista deberá de implementar un control de calidad propio y permanente durante la realización de los trabajos tendiente a asegurar la realización de los mismos de acuerdo a las normas y procedimientos aplicables en cada caso. La reiteración de omisiones o errores en este control a desarrollar por el contratista darán lugar a la solicitud del cambio de la persona encargada de los mismos y/o a la aplicación de multas previstas en el punto III.19  (sin perjuicio de que también tenga el contratista que reparar o rehacer los trabajos incorrectamente realizados a su costo)
IV.4 - DIRECTOR DE LA OBRA DE ANCAP
ANCAP designará un técnico que actuará como Director de Obra, el cual la representará en los asuntos de carácter técnico y administrativo relacionados con el contrato y será el funcionario con quien el Contratista deberá tratar directamente.

El Director de la Obra podrá delegar en personal a sus órdenes las funciones de control de los trabajos.

El Contratista deberá cumplir las órdenes emanadas del Director de Obra.

Las relaciones entre el Contratista y la Administración serán solamente a través de la Dirección de Obra de ANCAP. En el presente pliego, al referirse al Director de la Obra, se entenderá que incluye al personal que lo representa durante el transcurso de las obras.

IV.5 - RECUSACIÓN DEL PERSONAL DE ANCAP

El Contratista no podrá recusar a los representantes de ANCAP encargados de la inspección y vigilancia de las obras, ni exigir que se designen otros para reemplazarlos.

Cuando se considere perjudicado con los procedimientos empleados por ellos, reclamará fundadamente a la Administración, sin que por esto se interrumpan los trabajos.

IV.6 – CORRESPONDENCIA

La relación escrita entre el Contratista y ANCAP será básicamente a través de correspondencia y del libro de obra.

La correspondencia será por correo electrónico, enviando carta numerada correlativamente dirigida al Director de la Obra, indicando en su asunto el número de carta y el número de Licitación correspondiente.

El mismo procedimiento podrá usar la Dirección de Obra de ANCAP.

Se llevará registro de los avances diarios a través del Libro de Obra; el mismo será firmado diariamente por un representante designado por el Contratista.

IV.7 - DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

IV.7.1 - De los trabajos a realizar

En la propuesta se proveerá toda la documentación técnica necesaria para la evaluación de la propuesta y el trabajo a realizar, incluyendo especificaciones de materiales, memorias constructivas, etc.
El adjudicatario presentará la documentación técnica e ingeniería de detalle que elabore (cálculos estructurales, hipótesis de servicio, dimensionado, especificación de materiales, planos de obra, etc.) a la Dirección de Obra de ANCAP,  y deberá de acordar con la misma su aprobación.
Igualmente deberá realizar croquis, bosquejos y planos del proyecto definitivo, que se soliciten, no detallados en estos recaudos, pero necesarios a efectos de la obra a realizar.

En el momento de la oferta, se incluirá un cronograma sobre la fecha de elaboración, presentación, aprobación, etc. de la documentación técnica solicitada por la Dirección de Obra. 

En todos los casos, será necesaria su presentación a la Dirección de Obra, previo a la realización de los trabajos, para su aprobación.
Durante la realización de los trabajos, el contratista presentará y mantendrá actualizado quincenalmente un cronograma general  con el “avance” de los trabajos.

En el cronograma se indicarán las actividades que están dentro del camino crítico, la fecha tardía de las que no están, los recursos empleados y el plazo total comprometido. 

En cualquier momento durante el transcurso de la licitación, ANCAP podrá solicitar al contratista que presente una actualización del cronograma de los trabajos (o de una etapa en particular) junto con la evaluación del mismo y las medidas a tomar por el contratista para corregir los eventuales desvíos que pudieran existir. Cualquier recurso o régimen de trabajo que se destine para la corrección de desvíos (de responsabilidad del contratista) en los plazos establecidos en el cronograma, no tendrán costo para ANCAP.
La documentación se entregará en original en papel, una copia y respaldo en soporte magnético (Autocard y/o Microsoft Office según corresponda)

Si transcurridos (10) días hábiles de su presentación no fuesen devueltos aprobados, rechazados o con las observaciones que corresponda, el Contratista los considerará aprobados; posteriormente a ese trámite deberán presentarse 4 copias para el envío a obra.
Asimismo y como trabajos opcionales que ANCAP considerará realizar en forma previa a la impermeabilización general solicitada, deberán detallarse las soluciones técnicas sugeridas para la resolución de 3 aspectos:

a. Sistema de Pararrayos, canalización y descarga, con el estudio de viabilidad y certificación correspondiente.

b. Sistema de anclaje y líneas de vida, a instalarse en todo el perímetro del nivel de azotea, con el estudio de viabilidad y certificación correspondiente.

c. Propuesta para la instalación de sistema para la elevación y descarga directa de elementos desde el nivel de azotea hasta el nivel de calle, con el estudio de viabilidad y certificación correspondiente.

La aprobación de  planos, memorias técnicas, etc.  por parte de  ANCAP (implícita o explícitamente) implica solamente la conformidad con las bases conceptuales y los lineamientos generales a considerar, pero la misma, no releva al Contratista de sus responsabilidades ante errores u omisiones en el cumplimiento de normas, procedimientos, especificaciones o requisitos del pliego aplicables a cada caso, y no obstante esto, el contratista siempre estará obligado a tener la autorización de ANCAP previo a la ejecución o finalización de cualquier tarea realizada.

IV.7.2 – De la obra realizada

Finalizados los trabajos, el contratista deberá entregar a ANCAP 4 (cuatro) juegos completos de planos en condición “Al Built” realizados mediante Autocard (un original en papel, tres copias y una copia en respaldo magnético) de todas las obras realizadas, incluyendo detalles y modificaciones, y con la rotulación y la numeración que en su momento se indicará.

Si pasados los 60 (sesenta) días de la Recepción Provisoria no ha sido recibida y aprobado dicha documentación técnica, entonces el plazo para la Recepción Definitiva comenzará a correr cuando ello suceda, tal como si fuere una observación sin levantar, como se indica en el punto III.17 del pliego.

IV.8 - MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL

Ante cualquier información no especificada en la "Memoria Técnica Descriptiva" del presente pliego, se tomarán como válidas las siguientes publicaciones, tomando de ellas el aspecto más favorable a ANCAP y de acuerdo con el criterio que emplee el Director de Obra:

1) Especificaciones Técnicas de ANCAP
2) Memoria Constructiva General del MTOP (edición 2006)

3) Digesto Municipal IM.

Las Especificaciones Técnicas de ANCAP mencionadas aquí y en la Memoria Técnica se entregarán a quienes adquieran el presente Pliego de Condiciones Particulares.
IV.9 - INSPECCIÓN DE LOS MATERIALES

Los materiales y equipos suministrados se someterán  a ensayos para comprobar la perfecta correspondencia con lo prescrito en el presente Pliego incluyendo la Memoria Técnica, y con los datos garantizados por el Contratista. 
Se recomienda que el oferente  indique en su oferta cuáles serán los recursos que tendrá para la inspección de los materiales, los procedimientos a utilizar, el plan de inspección y el responsable, tanto en origen como en obra.
ANCAP se reserva el derecho de efectuar sus propios controles. 

Toda vez que el Contratista realice inspecciones de materiales o previo a la fabricación de cualquier equipo en el país o en el exterior, deberá comunicarlos al Director de la Obra quien, a su criterio, podrá disponer la concurrencia de un inspector o representante. 
La inspección visual de los materiales por pate de ANCAP será uno de los hitos para el proceso de aceptación y liberación del pago de los mismos.
Si los materiales presentados en la obra no fueran de la calidad y condiciones establecidas o estuvieran defectuosamente preparados, deberán ser retirados por el Contratista y reemplazados a su costo, por otros que cumplan con esas exigencias. 

Si, a juicio de ANCAP, los materiales, los equipos, o las máquinas presentasen defectos o desviaciones respecto a lo prescrito en el presente Pliego y la Memoria Técnica, el Contratista deberá efectuar todas las modificaciones, reparaciones o sustituciones, a satisfacción de ANCAP.
IV.10 - ALMACENAJE DE LOS MATERIALES

El Contratista será responsable del adecuado almacenaje de los materiales y equipos a utilizar, mientras no sean montados en la obra y recibida provisoriamente la obra.

Una vez montados deberá protegerlos adecuadamente para evitar daños que puedan ocurrir debido a las obras.

IV.11 - DEFECTOS Y VICIOS DE CONSTRUCCIÓN

El Contratista deberá rehacer a su costo cualquier trabajo defectuoso a juicio del Director de Obra.

Es asimismo el único responsable por perjuicios cometidos a la construcción o contra terceros ya sea por error, negligencia o dolo.

Cuando el Director de Obra, durante la ejecución de las obras y hasta su recepción definitiva, advierta vicios de construcción en ellas, podrá disponer que el Empresario proceda a demolerlas y /o reconstruirlas, sin que a éste le sirva de excusa ni le de derecho a reclamo alguno. 
Si ANCAP tuviese motivos para sospechar la existencia de vicios de fabricación ocultos podrá ordenar en cualquier momento, los desmontajes y exámenes tecnológicos que sean necesarios para comprobar si existen efectivamente vicios de fabricación. El Contratista no podrá negarse a efectuar dichos exámenes.
Si los vicios de construcción existieren, todos los gastos serán por cuenta del Contratista y en caso contrario los mismos serán de cargo de ANCAP, salvo que los mencionados costos se encuentren enmarcados en la obligación del Contratista de demostrar la correcta calidad en el marco de las condiciones contractuales.
Si durante el período de responsabilidad por defectos se encuentra un defecto de diseño, ingeniería, materiales de los equipos suministrados por el Contratista, este último, en consulta y en acuerdo con ANCAP respecto a la corrección apropiada de los defectos y a su propio costo, reparará, sustituirá o corregirá inmediatamente tales defectos, así como todos los daños a las personas o instalaciones que los mismos hayan causado. 
IV.12 - CALIDAD EXIGIBLE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

La Administración exige el máximo detalle y esmero en los trabajos a realizar para el seguimiento de los lineamientos establecidos en las normas técnicas y procedimientos mencionados en el presente pliego, siendo a su vez el Contratista responsable de la calidad e incumplimientos que realicen sus empresas sub-contratistas.
La empresa empleará personal calificado para el ramo en cuestión y de no tener idoneidad suficiente, se solicitará el cambio en forma inmediata.

Los trabajos incorrectamente terminados, serán rechazados y rehechos, en la medida que sea necesario, por el Contratista, sin que se originen reclamaciones.
El Contratista designará un Responsable de Calidad que será el interlocutor de estos temas frente a la Dirección de Obra de ANCAP, y tendrá a su cargo la gestión de toda la documentación de la obra referente a calidad. El Responsable de Calidad, que deberá contar con la idoneidad necesaria para desempeñar las tareas correspondientes, deberá estar de forma permanente en la obra; de no tener idoneidad suficiente, se solicitará el cambio en forma inmediata.
IV.13 - SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

La Administración se reserva el derecho de suspender la ejecución por el Adjudicatario, de cualquiera de los ítems en forma parcial o total, si resultare perjudicada por atraso en el cumplimiento de los plazos, o si se comprobase la realización defectuosa de los trabajos o por parte de personal que no cumpla con los requisitos de capacitación y aptitud psicofísica indicados en el punto IV.3.
Las decisiones al respecto no significarán alteración alguna en el cómputo de los plazos de entrega ni en otras responsabilidades del Contratista.
ANCAP se reserva el derecho de fijar los horarios de iniciación y término de las tareas en relación a las condiciones climáticas y de suspenderlas si se presentan adversas.

También podrá suspender los trabajos por razones operativas o de seguridad en forma total o parcial por el plazo que se estime necesario.

En estos casos se descontarán del plazo establecido para la entrega del trabajo los días suspendidos.

IV.14  –  GARANTÍA DE LOS TRABAJOS

La empresa deberá mantener una garantía por los trabajos solicitados, incluida la instalación de equipos y montaje de elementos a  partir de la fecha de realizados e instalados y aprobados por el Director de los trabajos de ANCAP. 
Para las impermeabilizaciones la garantía mínima será por un plazo de 20 (veinte) años.

La empresa deberá detallar el procedimiento de mantenimiento periódico que deberá realizarse por parte de ANCAP, a efectos de mantener vigente dicho plazo de garantía.

Esta garantía cubrirá todos los defectos que se presenten sobre los trabajos realizados, debiendo el contratista efectuar todos los trabajos necesarios para su reparación sin cargo para ANCAP.

Asimismo deberá repararse todo aquello que muestre defectos o vicios en los procedimientos de reparación.

La empresa se hará cargo del total de los gastos, por daños causados ya sea a ANCAP o a terceros, por su parte, su personal o contratistas, (indemnización a terceros) debidos a mal procedimiento, negligencia, accidentes, etc.

CAPÍTULO V - DISPOSICIONES INTERNAS Y LEGALES
V.1 - REGLAMENTACIONES INTERNAS
El personal del Contratista deberá cumplir estrictamente las disposiciones internas en lo referente a la disciplina exigida a su personal. Si por falta de cumplimiento de estas obligaciones se ocasionare algún perjuicio a esta Administración se hará responsable del mismo al Contratista.

El contratista es responsable del conocimiento y cumplimiento de las normas de seguridad por parte de todo su personal y sub-contratistas, debiéndose ajustar a las Disposiciones legales vigentes, así como a las siguientes Normas:
· NORMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EMPRESAS CONTRATADAS
· NORMA PARA EL USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
· NORMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EMPRESAS CONTRATADAS POR ANCAP
· PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MAL RELACIONAMIENTO LABORAL, DISCRIMINACIÓN, ACOSO LABORAL Y/O ACOSO SEXUAL

Las mismas podrán ser consultadas en la página web:  www.ancap.com.uy (licitaciones)
Previo al inicio de los trabajos el adjudicatario deberá dirigirse al área de Seguridad Industrial para recibir una instrucción general, coordinando con el Nexo (figura referida en la Norma de Seguridad de Empresas Contratadas). También deberá cumplir con el “Procedimiento  para la gestión de ingreso y egreso de personas y bienes  en dependencias de ANCAP”, el cual se adjunta con las presentes bases.

A los efectos del cumplimiento de los compromisos que las empresas contratadas deberán asumir a lo largo del desarrollo de sus actividades dentro de las instalaciones de ANCAP, previo al inicio de las tareas a efectuar deberán presentar la declaración jurada firmada por los representantes de la empresa.

Dicho formulario se encuentra en nuestra página web: www.ancap.com.uy - licitaciones

Asimismo el Contratista deberá presentar ante el Director de Obra la nómina del personal con nombre, Nº de documento, Habilitación Policial y originales y fotocopia del Carné de Salud, expedido por el MSP o autoridad competente, (el original le será devuelto)
También deberá dirigirse al Director de Obra para interiorizarse de las disposiciones internas que deberán seguir su personal y sub-contratistas.

Cuando el personal del Contratista no cumpliere con las disposiciones arriba indicadas, la Dirección de Obra podrá exigir el retiro de la obra del personal en falta, sin perjuicio de la responsabilidad del Contratista.

En todos los casos el Contratista hará los contactos a través del Director de Obra.

Con 48 horas de anticipación al inicio de los trabajos, el Contratista deberá informar a la Dirección de Obra el Servicio de emergencia médica móvil que amparará a su personal y sub-contratistas durante el transcurso de las obras.
Todo el personal de las Empresas Contratadas y Subcontratadas que se disponga a realizar tareas en instalaciones de ANCAP, deberá recibir una inducción de Seguridad Industrial sobre riesgos específicos de la industria, antes de comenzar las actividades. Dicho curso de inducción tiene se impartirá por personal del área de Seguridad Industrial  a todo trabajador de la empresa contratada. 

ANCAP está implementando un Sistema Informático de Gestión de Contratistas, por lo que se requerirá a los representantes del Contratista que ingresen la documentación que sea requerida en este sistema informático. Para ello serán capacitados en un curso de 1 hora estimada de duración.

V.2 – REQUERIMIENTOS LABORALES
El CONTRATISTA deberá presentar un plan de gestión de seguridad y salud ocupacional  y su contenido debe estar de acuerdo con toda la normativa laboral vigente en el Uruguay. El mismo debe tener las siguientes características:
La gestión de la salud ocupacional, incorpora la disposición de una Historia Médico - Laboral de cada trabajador.  
La metodología se basa en la evaluación de los riesgos de cada puesto de trabajo, elaborando las pautas preventivas y de vigilancia de los riesgos específicos correspondientes y de control de salud general.
Se exigirá que el personal involucrado cuente tanto al ingreso como en todo momento con:

· aprobación de cursos, con antigüedad no mayor a 3 años, basados en la norma NS1D de UTE y sobre modalidad de trabajo con tensión en instalaciones de baja tensión (TCT), dictados por UTE u otra entidad reconocida por UTE a estos efectos
· capacitación en primeros auxilios con antigüedad no mayor a 3 años

· aptitud psicofísica emitida con una antigüedad no mayor a 2 años.
Además el contratista deberá realizar las actividades siguientes:

- Capacitación inicial. Se darán conceptos generales en cuanto a la relación entre salud y trabajo, condiciones de trabajo, factores de riesgo con especial énfasis en la prevención de accidentes de trabajo relacionados con las tareas a realizar.

a. Capacitación periódica. Revisión de los conceptos necesarios para la prevención de incidentes, con la periodicidad que se establezca de acuerdo con los riesgos presentes en el puesto de trabajo y teniendo en cuenta las características individuales de cada trabajador y su desempeño.

 Asesoramiento y apoyo médico  según sea requerido por trabajadores, representantes  de los mismos  o Dirección de la empresa. Se fomentara la participación de los trabajadores a través de los delegados de seguridad.

Todos aquellos que conduzcan maquinaria pesada, grúas y camiones se les exigirá control psicotécnico vigente. 

Todos tendrán que tener carné de salud vigente.
EL CONTRATISTA debe incorporar  la presencia obligatoria de un Técnico Prevencionista para cada contratista o subcontratista. El mismo debe cumplir con el siguiente perfil:
1.  Experiencia como asesor en Seguridad e Higiene Industrial (mínimo un año).

2.  Conocimiento completo de la Legislación vigente en la materia.

3.  Integrar el registro de asesores del MTSS.

4.  Acreditar una entrevista previa con Seguridad Industrial de ANCAP, coordinada a través del Nexo, a efectos de interiorizarse con la normativa interna vigente y las características de las tareas a controlar.

5.  Deberá tener una presencia permanente en la obra.

6.  Deberá reportar en caso de que ocurran, la totalidad de los accidentes, incidentes y desvíos referentes al contrato, completando un formulario que será entregado por Seguridad Industrial de Ancap incluyendo el informe correspondiente, incluyendo  las características de las lesiones o daños materiales en caso de que ocurrieran y los días no trabajados o perdidos a causa del accidente o incidente.

7.  Deberá reportar con la periodicidad establecida por Seguridad Industrial los indicadores de frecuencia, gravedad y otros que le serán indicados en la entrevista previa según la tarea a realizar.

8.  Deberá capacitar a todo el personal contratado o subcontratado sobre los riesgos presentes en los trabajos a efectuar, sus medidas de control y sobre el uso de los equipos de protección personal establecidos

9. Deberá promover mediante capacitación las buenas prácticas en las tareas, con el fin de evitar los actos inseguros. 

V.3 - CONFIGURACIÓN DE MORA

Como complemento del artículo 45 del Pliego único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Públicas y sin perjuicio de la plena validez del mismo, establécese  que se configura la mora de pleno derecho, cuando, una vez adjudicada la obra o estando esta en curso, se constatará la no concurrencia de la empresa a la misma, o el abandono de ésta por un lapso mayor a 5 días calendario, sin que hubiere mediado comunicación escrita previa a ANCAP, justificando tal circunstancia y hubiere aceptación de ésta en tal sentido.

V.4 - REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES DEL ESTADO – R.U.P.E.
Se recuerda a los señores oferentes que para participar en este procedimiento deberán encontrarse inscriptos en el REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DEL ESTADO (R.U.P.E.), reglamentado por decreto del Poder Ejecutivo N° 155/013 de fecha 21 de mayo de 2013, en forma previa a la apertura de ofertas. Para que sus ofertas sean aceptadas los oferentes deben encontrarse registrados en el R.U.P.E., en alguno de los siguientes estados: “en ingreso”, “en ingreso (Siif)” o “activo”.

A  efectos  de  la  adjudicación  el  oferente  que  resulte  seleccionado  deberá  haber completado su inscripción y encontrarse en estado “activo”.
En caso de actuar por representación, quién deberá estar inscripto en el Registro es la firma representada, que es la oferente en el caso.

Se recomienda gestionar la inscripción con la antelación suficiente a efectos de evitar eventuales inconvenientes.

En la Gerencia de Abastecimiento (Gestión de Contratos) sita en el Edificio de Oficinas Centrales de ANCAP – Planta Principal, existe un Punto de Atención del R.U.P.E. a efectos que aquellos proveedores que pretendan contratar con el estado uruguayo puedan gestionar su inscripción. Para comunicarse con este Punto de Atención pueden hacerlo al teléfono 1931 internos: 2816 o 2817 de lunes a viernes en el horario de 9:00  a 15:00 horas, o a las siguientes direcciones:  gestoresrupe@ancap.com.uy.
Sin perjuicio de ser responsabilidad de cada proveedor mantener actualizada su información en el RUPE, se deberá informar inmediatamente a esta Administración (ANCAP) respecto de toda modificación, cancelación o sustitución de las cuentas bancarias donde se realizan los pagos. A tales efectos la comunicación deberá dirigirse vía correo electrónico a  gestoresrupe@ancap.com.uy  

En caso de requerir más información se podrán contactar con la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (A.C.C.E), a cuyo cargo se encuentra se encuentra la gestión del Registro, por las siguientes vías de contacto:

Teléfono ACCE: (+598) 2604 5360. Lunes a domingos de 8 a 21 hs
Página web ACCE: www.comprasestatales.gub.uy
V.5 - REPRESENTANTES DE FIRMAS EXTRANJERAS

Los oferentes nacionales que se presenten en representación de firmas extranjeras deberán presentar la constancia de inscripción vigente en el Registro de Firmas Extranjeras conforme a lo previsto por la ley 16.497 y Decreto 369/994.
V.6 - REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PÚBLICAS

Los oferentes deberán presentar copia del certificado válido para ofertar, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, vigente a la fecha de apertura de las ofertas, en el que se acredite la inscripción y/o calificación en dicho Registro en las categorías y especialidades:

CATEGORÍA I: Arquitectura, Especialidad B: Albañilería y afines, Especialidad F: Impermeabilizaciones y Especialidad I: Demolición
Será motivo de rechazo de las ofertas el no contar con la documentación exigida en esta cláusula a la fecha de apertura de las ofertas.

Esto significa que la misma se presentará junto con la oferta que es lo recomendable o previo a la adjudicación, pero se exigirá en todos los casos acreditar que a la fecha de la apertura se posea en forma este requisito.

Oportunamente ANCAP exigirá el correspondiente certificado emitido por el RNEOP que habilite para contratar.

En caso  que los oferentes sean empresas extranjeras, las mismas deberán cumplir con lo dispuesto por el Decreto 208/009.

V.7 - REGISTRO NACIONAL DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

Los oferentes al formular su propuesta deberán tener en cuenta en lo que corresponda, los Art. 356 a 363 de la Ley 18.362 y su Decreto Reglamentario No. 481/009 del 19/10/2009.

La adjudicataria deberá proporcionar toda la información requerida por las citadas normas, de modo que ANCAP pueda realizar, dentro de los plazos exigidos, la inscripción en el  Registro Nacional de Obras y Construcción y su Trazabilidad.

Durante el transcurso de las obras, la Contratista y las Subcontratistas, deberán seguir el Plan de Seguridad e Higiene, presentado de conformidad con el Decreto 283/996, y que fuera aprobado por la autoridad competente.

Cualquier incumplimiento a las citadas normas que produjera perjuicio contra ANCAP será de cargo de la Contratista.
V.8 - LEY Nº 18.099 y 18.251

En cumplimiento de lo establecido por la ley número 18.099 y 18.251, y sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en este Pliego de Condiciones, se determina que ante cualquier reclamación por las obligaciones que establece la mencionada ley y formulada por los trabajadores contratados, en la relación contractual de A.N.C.A.P. con los subcontratistas, intermediarios o suministradores de mano de obra, denominados co- contratantes de la Administración, queda pactado que los únicos, exclusivos y definitivos responsables en todos los casos y por el total de los adeudos que correspondan lo serán dichos co-contratantes adjudicatarios, pudiendo A.N.C.A.P. en su oportunidad, llegado el caso, repetir contra los mismos mediante la retención de sus créditos, ya sean, provenientes del contrato que origina dicha reclamación, de otros que pueda tener con el Organismo, de las eventuales garantías de contrato, de cualquier otro crédito, etc. pudiendo imputarse tales sumas para el pago de los respectivos adeudos; sin perjuicio de las posibles acciones judiciales que decida movilizar la Administración.

V.9 - LEY 18.516

Deberá tenerse presente la obligación  de tomar el personal al que refiere el artículo 2° de la ley 18.516, por intermedio de las Comisiones de Trabajo, en los términos allí establecidos. La empresa oferente deberá presentar  el certificado expedido por la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social  que acredite no haber incurrido en las conductas previstas en artículo 14 de la referida norma, presentando  la expedida por que así lo acredite (art. 1 del Decreto Reglamentario N° 255/2010).
V.10 - LEY 17897

El adjudicatario deberá tener presente lo dispuesto en el Art. 14 de la ley 17897 (Inserción laboral de personas liberadas) En cumplimiento del mencionado artículo de la citada Ley, así como el Decreto 226/006, será obligatorio para el o los empresarios contratantes, inscribir en las planillas de trabajo un mínimo equivalente al 5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peones o similares, a personas liberadas que se encuentren registras en la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, lo que se establecerá atendiendo a las categorías laborales correspondientes al Grupo de Actividad al que pertenezca la empresa contratada. La Administración contratante, exigirá a la empresa adjudicataria la presentación de una constancia expedida por el Patronato en cuanto a que se contrató personal registrado en la Bolsa de Trabajo. Si dicha empresa incumple con la presentación de la constancia, ANCAP comunicará el incumplimiento a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social, la que actuará acorde a su competencia.
V.11 - INCOMPATIBILIDAD

La empresa adjudicataria no podrá presentar personal que reviste en los cuadros administrativos del Organismo, menores de edad ni personal acogido al Artículo 74 del Acto Institucional N° 9 y del Artículo 15 del Decreto 125/96 y disposiciones modificativas, complementarias y concordantes.
V.12 - CERTIFICADO DEL SEGURO Y MANTENIMIENTO DEL MISMO (Ley Nº 16074)

En cumplimiento del art. 61 de la ley Nº 16074, los oferentes en el acto de apertura deberán presentar el certificado que acredite haber contratado para su personal la póliza del Seguro sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, dentro de la categoría que corresponda al riesgo derivado de las tareas que se contratan.

La presentación de dicho certificado es un requisito de admisibilidad para considerar la propuesta,
En caso de oferentes extranjeros el recaudo se exigirá en caso de resultar preadjudicatario. 
Es de total responsabilidad de la empresa y de exclusivo cargo de ésta mantener asegurado en el Banco de Seguros del Estado al personal contra riesgos cubiertos por la póliza de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, y de tomar a su cargo el pago de los premios resultantes, durante la vigencia del contrato.

Por lo tanto aceptará la responsabilidad exclusiva y total de todas las consecuencias inherentes que sufre el citado personal por su causa, y de todas las responsabilidades y ulterioridades que emerjan de la omisión de cualquiera de las obligaciones establecidas en el apartado anterior.

Se compromete a respetar y hacer respetar por parte del personal que dedique a las tareas todas las normas del Banco de Seguros del Estado, y de la que pueda indicar la ANCAP, circunstancia de que la Administración indique el empleo de determinada norma o falta de supervisión en el cumplimiento de ella no altera la situación de total y única responsabilidad que al respecto asume y tiene la empresa que representa.

No obstante, aceptará y reconocerá el derecho que se reserva la Administración de suspender en cualquier momento (y sin que ello genere derecho de indemnización alguna a favor de la empresa que representa) los trabajos y tareas, de comprobarse por parte de la Administración, del Banco de Seguros del Estado o de alguna autoridad pública con derecho a actuar en la materia, el incumplimiento de cualesquiera de las normas de seguridad a que se refiere el apartado precedente y que pueda llegar a originar riesgos, para el personal que emplea la empresa que representa, como el propio de ANCAP.

V.13 - LEY Nº 18.362 (Art.361) SOCIEDADES CONSTITUIDAS EN EL EXTRANJERO  
Siempre que las empresas oferentes sean sociedades constituidas en el extranjero y se encuentren inscriptas en el Registro Nacional de Comercio, deberán adjuntar el contrato social o la resolución de la sociedad de establecerse en nuestro país, debiendo proporcionar junto con su oferta su domicilio, así como también la designación de las personas que la administran o representan y el capital asignado si corresponde. 

CAPÍTULO VI – MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

MEMORIA TÉCNICA 

En la presente memoria se detallan los diferentes trabajos a realizar en las azoteas, y patio de aire y luz del edificio. Este detalle no pretende ser un ordenamiento cronológico de las tareas. Cada oferente deberá organizar los trabajos de acuerdo a sus necesidades y acordando el uso de los espacios con el personal de ANCAP, pero en forma fundamental se debe asegurar que las cubiertas abiertas no generen filtraciones en cielorrasos. Para lograr esto el contratista deberá coordinar los trabajos y disponer de las protecciones que sean necesarias durante el transcurso de toda la obra.

VI.1 – DEMOLICIONES

Sobre la calle Paraguay, hay una serie de locales con cubierta liviana (indicado como cobertizo, plano AL01) que no son parte del edifico original, y han sido desocupadas. Se solicita el desmontaje de la cubierta, el retiro de las aberturas e instalaciones (eléctrica y sanitaria), y la completa demolición de muros.

El espacio hoy ocupado por estas construcciones volverá a ser un espacio abierto por lo que se debe refaccionar las superficies donde se apoyan los muros, la zona vertical entre zona 3 y 4 (corte 5 y 6), reconstruir las pendientes y gargantas para su impermeabilización en continuidad con otras azoteas.

En la esquina de las calles Paraguay y Cerro Largo, existe una terraza y maceteros perimetrales construidos sobre la cubierta original del edificio (zona 5). Se adjunta planta con detalle aproximado de pilastras de 40 x 40 construidas con bloques de hormigón que soportan el peso de la losa (plano AL10).

Se solicita la demolición de dicha losa, dejando en su perímetro un borde de unos 10 cm como aleta para resolver la futura impermeabilización, y se demolerán los maceteros manteniendo su pared exterior (refaccionando sus paramentos, revocando y pintándola) y la protección de vidrio sobre ella (corte 7), se debe incluir el retiro de un churrasquero metálico, y la refacción de la superficie sobre la que se apoya.

Se demolerán las 47 pilastras que sirven de apoyo a la actual terraza, están construidas de bloques de hormigón sin revocar, pero impermeabilizada su parte ínferior (30 cm) con emulsión asfáltica.

Se solicita la refacción y rectificación (en caso de ser necesario) de terminaciones, pendientes, instalación de desagües y otros, preparando la superficie inferior, para realizar la impermeabilización. También se debe construir un cierre vertical en el borde de esta terraza con el edifico donde se mantendrá la losa (corte 8a y 8b). Este cierre deberá ser de ticholos (12x25x25), revocado con arena y portland con hidrófugo (lustrado a esponja) para ser luego revestido con la impermeabilización.

En posición central (a definir con mayor precisión en obra) se suministrará y colocará una abertura AL1 de 80 x 80 cm (se adjunta planilla), cuyo antepecho estará +20 cm sobre el nivel de la cubierta.

Los trabajos de demoliciones (los más gruesos y que impliquen acciones sobre la losa de cubierta del piso 9) deben ser realizados fuera de los horarios de trabajos de las oficinas (lunes a viernes de 9.00 a 17.hs) por lo que se deberá prever para esta situación un horario de trabajo especial (ver III.10 – HORARIO).

Se deberá prever el acarreo y la bajada de los escombros, instalando polipasto, pluma o grúa para bajar con absoluta seguridad lo desechos de estos y otros trabajos. Como forma complementaria, la empresa deberá solicitar permiso municipal para cerrar parcialmente una zona de la vereda (que se deberá coordinar con ANCAP) , y realizar en esa área el acopio temporario de estos y otros materiales o inclusive instalar obrador, baños y vestuarios.

VI.2 – PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

El edifico de ANCAP tiene una importante multiplicidad de superficies, construídas en diferentes momentos y con distintas soluciones constructivas. La empresa contratista en cada caso evaluará el estado de cada uno de ellos y definirá como se refaccionan para lograr que la solución de poliurea pura proyectada sea eficiente y asegurar (con el adecuado mantenimiento) una vida útil mayor de 20 años.

A los efectos de una homogénea cotización se detallan los trabajos a realizar en cada superficie.

Zona 1 – Locales sobre azotea (Esquina entre Cerro Largo y Libertador).

Esta cubiertas fueron terminadas originalmente con tejuelas, ahora se ha colocado sobre las mismas membrana poliuretánica líquida (con refuerzo geotextil en algunos de los pretiles).

A los efectos del reacondicionamiento de estas superficies se propone la eliminación de esta capa mediante técnicas abrasivas, el proveedor deberá seleccionar las herramientas (fresadoras, pulidoras, amoladoras u otras) a los efectos de resolver adecuadamente el trabajo, logrando el nivel de retiro necesario para lograr eficiencia y duración de las capas de impermeabilización.

Una vez finalizado el trabajo se realizará el hidrolavado a presión a los efectos eliminar el polvillo generado y de limpiar completamente la superficie, en forma previa a la imprimación.

En planos (corte 10 y 12) se indican los trabajos de refacción de aletas (en algunos lugares con importantes deterioros), y en otros la necesidad de abrir la gargantas para el posterior remate de la impermeabilización.

En una de las azoteas existen ductos de aire acondicionado (envueltos en mampostería) imposibles de retirar, se deberá prever la impermeabilización de los mismos, y de los pases (por debajo de ellos).

Zona 2 – Locales sobre azotea (Proa calle Paysandú).

Está cubierta también estuvo terminada originalmente con tejuelas, pero en este caso se ha re-impermeabilizado sobre ella, con emulsión asfáltica y velo de vidrio, terminada con aluminio asfáltico, que en la actualidad casi no existe. 

Este caso se debe tratar en forma análoga a lo anterior, considerando que en esta área existe y se mantendrá, la base de un mástil reticulado (soporte de antenas), y una instalación perimetral de pararrayos, con cintas de cobre sobre los pretiles.

También se deberá abrir en el perímetro de esta cubierta gargantas para la terminación de la azotea.

Zona 3 – Perímetro del edificio

Esta zona de la cubierta tiene diferentes perfiles de acuerdo al lugar (se adjuntan detalles), pero en toda su superficie esta revestida con membrana asfáltica prefabricada con protección de aluminio gofrado. Esta membrana remata el borde de todo el edificio sin pretil ni garganta y se encuentran en diversos estados.

Las empresas deberán evaluar en cada situación, si esta membrana podrá o no servir como soporte a la capa impermeable a realizar, y definir el tratamiento previo (hidrolavado u otros) de la misma, si se resuelve mantenerla. En cualquier caso la decisión debe tomarse en consulta con la dirección de obra, y asegurando la vida útil de la impermeabilización.

A los efectos de la licitación y de uniformizar las ofertas, se solicita cotizar la completa remoción de las membranas asfálticas, y para este trabajo también se propone el uso de fresadores, pulidoras o amoladores de acuerdo a las necesidades de tamaño y posición. Luego de la remoción deberá acondicionarse la superficie para recibir las capas de impermeabilización

En la fase de preparación se propone realizar trabajos previos para realizar un regrueso en el borde para el remate de la capa impermeable (ver detalle 1). Este regrueso se construirá realizando cortes con amoladora en la capa soporte (de arena y portland). La intensión, es que la membrana tenga en su borde una zona de más grosor y con mayor superficie de contacto con el soporte, que asegure un mejor anclaje.

En otras partes de esta cubierta de acuerdo a lo especificado en los planos adjuntos se deberán realizar gargantas para rematar la capa impermeable, en general cuando hay encuentros con paramentos verticales (ver detalle 2). Todas las soluciones de gargantas se deberán evaluar a los efectos de realizar un remate seguro de la capa impermeable en todos los perímetros de todas las cubiertas.

Zona 4 – Zona de piso técnico metálico sobre elevado

En esta zona se deberá retirar ordenadamente (para su posterior recolocación), los módulos de rejilla metálica del piso sobre elevado. El proveedor evaluará la necesidad de retirar o simplemente limpiar la superficie de arena y portland con terminación de pintura poliuretánica, que aparentemente no presenta partes flojas ni sueltas.

A los efectos de la licitación y de uniformizar las ofertas, se solicita cotizar que una vez desarmado el piso metálico (manteniendo los soportes y patas), se realice el hidrolavado de todas las superficies preparándolo para la aplicación del impermeabilizante. En estas azoteas también deberán abrirse gargantas de acuerdo a lo especificado en planos y detalles que se adjuntan.

Formará parte de esta zona, los locales con cubierta liviana, que se ha solicitado demoler, por lo que se deberán realizar en esta zona, los trabajos necesarios para que niveles y terminaciones sean aptas para resolver la capa impermeable en continuidad.

Es de particular destaque la atención a una área donde se ubican equipos condensadores de AA (indicada en plano). Esta zona ha sufrido reformas desde la base original con ampliaciones, generando recovecos que el contratista debe solucionar en forma eficiente, ya sea en la preparación como en la proyección del material impermeabilizante. La administración no puede retirar los equipos para realizar los trabajos, pero se coordinarán otras tareas, como apagarlos, antes de cubrirlos como protección.

En una parte del borde entre esta zona y las construcciones en la proa, existe un área sin piso técnico con terminación transitable de baldosas (corte 18). En virtud del mínimo desnivel entre esta zona y los espacios interiores, se solicita en toda esta área, el retiro de pavimentos, rellenos y otros, para reconstruirlos con la nueva impermeabilización y terminada con porcelanato gris (30 x 30), por lo menos 10 cm por debajo del actual nivel. Se deberán prever el picado de gargantas, y las modificaciones de los desagües pluviales, para resolver las terminaciones en la mencionada cota.

Zona 5 – Zona de terraza (losa demolida)

Una vez demolida la losa y retirado los escombros de esta zona se deberán refaccionar la superficie (hoy con emulsión asfáltica).

Esta superficie ha sido modificada, con instalaciones bajo la losa, de desagües, pilastras y revestimientos verticales. Todas estas deben ser retiradas, acondicionadas o modificadas según corresponda, para adecuarlas al revestimiento impermeable de poliurea proyectada, para recibir la capa impermeable en todas sus superficies).

En esta azotea se deberá levantar la impermeabilización aproximadamente 1,20 m (hasta la aleta dejada en la demolición). Estas superficies verticales, deben ser acondicionadas y preparadas en su totalidad, en alguna de ellas se ven enchapados con ladrillos aplacados sin revoques, si estos estuvieran firmes se procederá a la limpieza con hidrolavado y la homogenización como preparación para la impermeabilización, de lo contrario se deberán retirar y acondicionar las superficies posterior al revestimiento de ladrillo.

En relación a la superficie horizontal de la azotea, se deberá cotizar la eliminación de la capa de emulsión, en este caso también se propone el uso de fresadores, pulidoras o amoladores de acuerdo a las necesidades de tamaño y posición. Luego de la remoción deberá acondicionarse la superficie para recibir las capas de impermeabilización.

Zona 6 – Azotea de pozo de aire y luz (sobre 4º piso)

Esta azotea está a nivel inferior al resto, en la misma hay una importante claraboya que ocupa la mayor parte del espacio, y su reparación es objeto de otra compra.

En esta azotea, al igual que las otras, se debe preparar adecuadamente para su impermeabilización. En este caso se entiende que una buen hidrolavado es suficiente, aunque puntualmente, en algunas partes puede ser necesaria la limpieza mecánica para retirar viejas capas de impermeabilización, verdines o musgo muy adherido a las tejuelas cerámicas existentes.

En esta situación también se debe contemplar las gargantas que se deben abrir en su perímetro, y la adecuada solución debajo de la claraboya (impermeabilizando vigas invertidas y pretiles).

Zona 7 – Tapa de tanque de agua y pequeñas superficies (ductos, sala de máquinas y otras)

La losa sobre el taque de agua, está terminada con alisado de arena y portland. Sobre la misma hay tapas de tanques, cañerías de instalación de agua, instalación eléctrica y otros dispositivos (antenas y pararrayos).

En virtud de la baja necesidad de aislación humídica, y de la profusión de instalaciones, la capa impermeable se confeccionará con membrana liquida confeccionada con pintura poliuretánica.

En la misma situación existen pequeñas superficies (indicadas en planos) que en algunos casos están terminadas con arena y portland y otras con emulsiones asfálticas. En cada caso el proveedor deberá prever la limpieza y preparación de la superficie para el mencionado sistema impermeable, en todos estos casos, estas pequeñas cubiertas carecen de pretiles o bordes, por lo cual las capas impermeables deberán cubrir en continuidad con la capa impermeable de paramentos verticales.

Ventiletes
En todas las azoteas donde se actuará, de deberán construir ventiletes para asegurar que humedades debajo de la capa impermeable puedan secar.

Se adjunta plano AL02 con la ubicación aproximada (a ajustar en obra) de los ventiletes, y detalle constructivo de los mismos.

Se deberán realizar el picado de perforaciones de unos 25 cm de diámetro y hasta la losa soporte de hormigón. En su interior se colocara un caño de PVC de 110 de altura variable de acuerdo a las alturas de rellenos, pero que en todos los casos deberá tener 15 cm por arriba de la capa impermeable.

El caño deberá tener cortes de unos 15 cm de altura, en su parte inferior, y 8 perforaciones de 1 cm de diámetro en anillos cada 10 cm de altura del caño (ver detalle 3).

Entre la perforación realizada y el caño se debe rellenar con árido grueso (piedra partida o pedregullo grueso) compacto de manera de asegurar la posición del caño. 

En torno al caño se terminara con arena y portland de manera de generar una zona sobre elevada a su alrededor. Esta terminación deberá ser adecuada para recibir la capa impermeable.

Los caños terminaran con sombrerete pegado con siliconas (para permitir su remoción, en caso de ser necesario).

Gargantas
En cada una de las diferentes azoteas se indican donde se deben picar gargantas, se adjunta cortes con perfiles en planos AL03 a 07. En algunos casos estas deben realizarse en muros apoyados sobre losas, y en otro serán gargantas existentes que deben abriese para alojar las capas impermeables.

En los caso que las gargantas se deben confeccionar (detalle 2) se picarán cajas, que terminadas tendrán de 10 cm de profundidad y 15 cm de altura. Estas cajas deberán estar terminadas con alisados de arena y portland con hidrófugo, cuidando las continuidad del mismo con capas impermeables y/o hormigón de las aletas existentes.

Una vez finalizadas las capas impermeables estas gargantas se cerrarán con cerámicos, tomados y revocados con arena y portland, cuidando de mantener la misma textura de la terminación vertical que existe en cada caso (revoques gruesos o finos). Estas terminaciones verticales, luego se pintarán con pinturas impermeabilizantes.

Regrueso de bordes
La capa impermeable se debe terminar en todos los bordes del perímetro, sin la posibilidad de hacer cajas y gargantas. En estos casos, se propone realizar trabajos previos para realizar un borde con regrueso para el remate de la capa impermeable (ver detalle 1). Este regrueso de la capa impermeable, se construirá realizando 2 cortes con amoladora de unos 5mm de ancho y de unos 2 cm de profundidad en la capa soporte (de arena y portland). Estos cortes estarán separados unos 2 cm, y la intensión, es que la membrana tenga en su borde una zona de más grosor y con mayor superficie de contacto con el soporte, que asegure un mejor anclaje.

Refacción de aletas
Algunas de las azoteas, ya cuenta con gargantas (formadas por aletas) para poder rematar la capa impermeable. Se indica en plano (corte 10 y 12) algunas de las aletas que presentan fisuras de importancia, y deben ser reparadas como trabajo previo a la impermeabilización.

VI.3 – IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS

ANCAP ha resuelto que en las  azoteas del su edificio sede, (detalladas en este pliego como zonas 1 a 6, se utilizará como impermeabilizante un sistema de poliurea 100% pura, proyectada de manera de generar una capa impermeable, continua, sin juntas y completamente adherida a las superficies donde se aplica.

La empresa oferente deberá ajustar su oferta de acuerdo al sistema de capas diseñado por los diferentes fabricantes del producto. En este caso se especifican para todas las superficies un mínimo 3 capas (imprimación, impermeabilización y protección), con un espesor mínimo de 3 mm en la capa impermeable.

Capa de Imprimación

La imprimación tiene por objeto mejorar la adherencia con la capa impermeables, así como sellar y consolidar las superficies de soporte.

Algunos fabricantes recomiendan utilizar estos productos mezclados con áridos para reparar y nivelar irregularidades del soporte. 

Las superficies que estarán previamente preparadas y regularizadas, deben estar perfectamente limpias y libres de detritos, para permitir la buena adherencia y penetración de la imprimación.

Los fabricantes presentan distintos tipos de imprimaciones, que deben ser seleccionadas en función del tipo de soporte, su porosidad, grado de humedad y temperatura de aplicación.

Las imprimaciones se colocarán proyectadas o a rodillo dependiendo del tamaño de la superficie, la mayor conveniencia en su aplicación.

Capa de Impermeabilización

La solución que se ha seleccionado para las zonas 1 a 6 es la de poliurea 100% pura, proyectada en caliente para sistema bi-componente. 

Si bien, diferentes fabricantes disponen de productos de variadas características, el material utilizado debe lograr una superficie completamente impermeable, continua, sin juntas y totalmente adherida a las diferentes superficies previamente imprimadas.

El oferente deberá seleccionar los materiales más adecuados a las diferentes superficies, posiciones y tamaños de cubiertas, pero en todos los casos se debe considerar que el espesor mínimo de esta capa deberá ser de 3 mm y deberá disponer del equipamiento necesario para que la dirección de obra pueda realizar las mediciones que sean necesarias para controlar este espesor.

En primer lugar, y más allá de la garantía que el oferente debe otorgar a Ancap, los productos a utilizar deben contar con certificaciones de organismos reconocidos (por UNIT), que aseguren:

· Vida útil mayor a 20 años

· Elongación mayor a 250% (con capacidad de puenteo de fisuras)

· Resistencia a la Tracción mayor a 10 MPa

· Dureza (Shore A) mayor a 90

· Tiempo de secado (tacto) menor de 40 segundos

Esta documentación deberá suministrarse en forma conjunta con la oferta económica.

Esta capa deberá ser terminada al interior de gargantas, bordes, ventiletes y desagües de manera de asegurar la continuidad de las capas impermeables. El contratista deberá tener especial cuidado en la resolución de todos los detalles, estando obligado a consultar todas las soluciones que presentes dificultades en su ejecución y que puedan producir zonas con debilidades, o posible riesgo de fallas.

Es de fundamental importancia, que el oferente considere que el trabajo (sobre el 8vo. y 9no. piso del edifico Sede de ANCAP) se debe realizar en condiciones (temperatura, humedad y vientos) muy exigidas. Se deberá por tanto prever las protecciones (vallas, carpas u otros), y definir las formas de aplicación, de manera de posibilitar la colocación del material en óptimas condiciones y sin afectar instalaciones, otras partes del edificio o a terceros. En este aspecto la empresa contratada será la única responsable de daños ocasionados a Ancap o terceros en la ejecución de los trabajos contratados.

Capa de Protección

Se solicita la terminación de la capa impermeable con un producto compatible con la base y que asegure la protección a los UV y que otorgue color claro (el proveedor suministrará muestras de las diferentes posibilidades).

Esta capa deberá evitar el deterioro de la capa impermeable, tener alta resistencia mecánica (tránsito de personal), buena resistencia química a productos y gases utilizados en los equipos de AA, ser continua y completamente adherida a la capa impermeable anterior.

Esta capa de terminación debe asegurar la protección adecuada y disponer de una vida útil mayor a los 10 años. La intención es que la terminación pueda ser re-capada en los plazos que el oferente determine a los efectos de mantener la capa impermeable en la mejor de las condiciones de protección posible de manera de prolongar su vida útil.

Impermeabilización de Zona 7

Estas zonas son de menor tamaño y exigencia. En la tapa de tanque de agua además se disponen instalaciones pegadas a la superficie. Tampoco disponen de bordes para realizar gargantas.

Es por eso que se ha resuelto que estas superficies, luego de su acondicionamiento y limpieza sean impermeabilizadas con pintura poliurétanica (Incatech Total, Sikalastic 560 o similares calidades). En todos los casos serán de color blanco y disponiendo la cantidad de manos necesarias para completar los 1,5 kg/m2. En todos los casos esta capa impermeable envolverá todas las superficies llegando a la superficie vertical donde con posterioridad se empalmará con la pintura impermeabilizante vertical de los muros.

VI.4 – REFACCIÓN DE PARAMENTOS

Todos los paramentos verticales sobre el 8vo. Piso (debajo de zonas 1, 2 y 7), y los paramentos del pozo de aire y luz (entre zona 4 y 6), deben ser hidrolavados, restaurados y pintados. En estas zonas hay diferentes construcciones y sus paramentos son diferentes y se encuentran en diferentes estados de mantenimiento.

En todos los casos se empezara por un hidrolavado a presión de manera de eliminar suciedad y desprender partes flojas que no son aparentes. El oferente realizará percusión de todos los revoques de manera de detectar por el sonido, otras zonas que sin ser aparentes, tangan partes donde su adherencia este comprometida. En todos estos casos los revoques flojos a mal adheridos se retirarán en su totalidad, hasta que los bordes de la zona retirada demuestren firmeza.

En todos los casos de desprendimientos y fisuras se deben analizar sus causas para realizar las refacciones, en caso de ser necesario se consultará a la dirección de obra las refacciones a realizar en cada situación. A los efectos de ilustrar, se destallan algunas posibles situaciones.

Revoques desprendidos

En los casos de revoques rotos por golpes, desgaste o fallos de material, solo se repondrán las capas deterioradas. En estos casos picaran y ampliarán las zonas afectadas y se reconstruirán utilizando morteros de reparación similares a los existentes (seguramente morteros gruesos y finos) que aseguren una terminación de igual granulometría a la existente. Los soportes deben ser preparados y los morteros utilizados deberán ser aditivados con mejoradores de adherencia para asegurar que la reparación no se desprenda nuevamente.

Fisuras superficiales

Se entiende por superficiales, a las fisuras que solo afecten las capas de terminación sin llegar a la capa impermeable. De acuerdo a la entidad de estas fisuras se deberá definir el procedimiento. En casos de microfisuras, simplemente se limpiarán y sellarán con mortero (consistencia de masilla) fabricado con 3 partes de arena fina y 1 parte de pintura impermeabilizante (la definida para terminación).

En casos de fisuras de mayor tamaño, se limpiarán, ensancharán y se repararan reponiendo los morteros de manera análoga a lo anteriormente detallado.

Fisuras profundas

En estos casos las fisuras alcanzan a la capa impermeable, por lo que se debe restituir su continuidad. Las fisuras de deben abrir y limpiar hasta poder acceder a la capa impermeable (sin picarla). Se deberá cerrar la fisura con un sellante poliuretánico monocomponente y muy elástico (Sikaflex 1A o similar calidad). Para la colocación del mismo se debe asegurar que los bordes de las fisuras estén firmes, limpios y secos. Se debe considerar el uso de escobillas de acero y aire comprimido para quitar todo el polvo en forma previa a la aplicación del sellador. Se deberá considerar además las recomendaciones de aplicación de los fabricantes.

Una vez que el sellado haya curado (dependerá del tamaño de la fisura, la temperatura y la humedad) se podrán reconstruir las capas de terminación con morteros gruesos y finos (de acuerdo a lo ya detallado), asegurando lograr una textura similar a los revoques existentes.

Terminaciones

Las capas soportes deben preparase adecuadamente, ya se ha especificado el hidrolavado completo de todas las superficies, y la posterior reparación de los revoques. En otros casos, puede suceder que los verdines y/o musgos resistan el lavado a presión, en estos casos se deberá procederá a la limpieza con cepillado enérgico con solución de hipoclorito al 10%, y posterior enjuague con abundante agua.

También debe considerarse la adecuada fijación de las capas de pinturas existentes, estas pinturas deben soportar el tirón de una cinta adhesiva ancha firmemente pegada a la superficie. En caso de no soportarlo, las pinturas se deben remover mecánicamente con cepillado, lijado o espátula.

En caso de revoques nuevos (por reparaciones) una vez que estén secos se aplicara una mano de impermeabilizante diluido (de acuerdo a especificaciones de fabricante) de manera de sellar y homogenizar la absorción y textura de los paramentos.

Con los paramentos completamente preparados, una vez limpios, secos y libre de polvillo se procederá a la pintura de los mismos. Para todos los paramentos definidos se utilizara pintura poliuretánica impermeabilizante de primera calidad (Incafrent, Sika Frentes Elástico o similar calidad en relación a su impermeabilidad, poder cubriente y vida útil), entonado con colores similares al revestimiento pétreo de las fachadas del edificio. En todos los casos se deben respetar las especificaciones de los fabricantes, pero a los efectos de la cotización se deben considerar un mínimo de tres manos. Si luego de la segunda mano algunas manchas persistieran se darán manos parciales sobre las mismas. Una vez cubiertas, se aplicara integralmente la tercera mano, asegurando la perfecta terminación de todas las superficies sin cambios en la coloración por el solape de manos.

De acuerdo con lo especificado en los perfiles que figuran en planos (Al3 a Al7), las capas de pintura envolverán molduras, mochetas y pretiles en su totalidad, asegurando siempre el montaje a otras capas impermeables y la adecuada terminación en contacto, pero sin pintar las aberturas, rejas y barandas (en caso de pintarlas o salpicarlas deberán ser limpiadas).

Es de especial atención las refacciones que se deben hacer en el patio de aire y luz del edificio. En esta situación hay una claraboya (con cielorraso de vidrio) que cubre un espacio de doble altura con mucho tránsito en su parte inferior. La empresa contratista deberá incluir en su propuesta, no solo los andamios, balancines u otros soportes para realizar los trabajos, sino, además incluirá las protecciones a la claraboya, indispensables para evitar roturas y accidentes.

VI.5 - SEGURIDAD

En virtud de la situación y de los trabajos detallados, en esta obra los aspectos de seguridad son particularmente importantes. Es por eso que los estudios y plan de seguridad deberán incluir un profuso detalle de sistemas y protecciones que aseguren no solo a los operarios, sino, además a los funcionarios y a terceros, tanto en sus personas físicas como a sus bienes.

Es indispensable detallar protecciones, vallas y todos los elementos necesarios que se deben construir a partir de las actuales condiciones del edificio. En la oferta se deben incluir la construcción de los puntos de fijación que sean necesarios para asegurar la completa seguridad. Se debe considerar inclusive las protecciones para que la proyección de elementos como poliurea u otros, no afecte a personas, vehículos, ni construcciones cercanas.

A los efectos de complementar la seguridad de las obras el contratista deberá gestionar los permisos que sean necesarios para realizar barreras a nivel de vereda (como protección o para alojar temporariamente, instalaciones, materiales o deshechos), o impedir el estacionamiento en las calles sobre las cuales se trabajará.

NOTA: Se observa que ANCAP está licitando un proyecto de detección de incendio en todo el edificio el cual deberá coordinar actividades en la presente obra a los efectos de compatibilizar las necesidades a atender en estos espacios en reforma.

                                            -o-o-o-o-o-o-o-
Sigue: - Modelo de Declaración para OBRAS que califican como nacionales
          - Modelo de Declaración para OBRAS que califican como nacionales MIPyMES

· ANEXO I - DISPOSICIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PAGOS DE PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y TRIBUTOS,  PARA EL PAGO DE FACTURAS A CONTRATISTAS

· ANEXO II - MONTO IMPONIBLE POR MANO DE OBRA
· INSTRUCTIVO PARA LA RECEPCION Y PAGO DE FACTURAS CREDITO DE PROVEEDORES  DE PLAZA

Modelo de Declaración para materiales y mano de obra que califican como nacionales

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que en las obras a ejecutar el XX% del total del monto ofertado corresponde a bienes que califican como nacionales y el XX% del total del monto ofertado corresponde a mano de obra nacional de acuerdo a la normativa vigente. C A D E 7143.

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el art. 58 del TOCAF. C A D E 7143.

                                                         - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                                                       Firma autorizada

Modelo de Declaración para OBRAS que califican como nacionales MIPyMEs

El que suscribe (nombre de quien firme y tenga poderes suficientes para representar a la empresa oferente) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que la empresa oferente califica como MIPyME según Certificado adjunto expedido por DINAPYME, acreditando la Participación en el Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo y, por tanto, la/las obra/s ofertada/s califica/n como nacional/es de acuerdo a la normativa legal vigente (Dec. 371/2010, Art. 8° y art. 59 del TOCAF).

El precio ofertado se discrimina de acuerdo al siguiente detalle:

MANO DE OBRA…………………………..  XX %

MATERIALES O BIENES…………………  XX %
TOTAL……………………………………… 100 %

Se estima que la MANO DE OBRA NACIONAL representa el XX % respecto del total de la mano de obra declarada precedentemente.

Se estima que los materiales O BIENES que califican como nacionales representan el XX % respecto del total de materiales o bienes declarados precedentemente.

(Si el oferente presentara su propuesta para más de una obra, deberá detallar la discriminación precedente para cada una de ellas).

Por lo tanto, solicito la aplicación del beneficio que consagra el Art. 10 del Decreto 371/2010 de fecha 14/12/2010 y art. 59 del TOCAF.
         - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ANEXO 

DISPOSICIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PAGOS DE PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y TRIBUTOS,  PARA EL PAGO DE FACTURAS A CONTRATISTAS

1. - OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

1.1.- El adjudicatario deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 114/982.

1.2.- Cumplimiento de las disposiciones sobre laudos y Convenios Laborales vigentes, en materia de categorías de labor, pagos y complemento de horas extraordinarias, primas por nocturnidad, incentivos por asistencia, viáticos y en general todo beneficio que mejora las condiciones establecidas por la legislación Laboral común, así como las demás normas de trabajo vigentes, contenidas en los Convenios Internacionales y sus reglamentaciones.
1.3.- Retribuciones al personal
1.3.1 -La adjudicataria quedará obligada a pagar a su personal, los Laudos y Convenios Laborales correspondientes a la rama de actividad y en caso de no haberlos, o ser inferior, por lo menos y con adecuación a las distintas categorías laborales $ 12.487 (pesos uruguayos doce mil cuatrocientos ochenta y siete) nominales mensuales o su equivalente resultante de dividir dicho importe entre 22 para determinar el jornal diario, o entre 176  para  determinar  el  salario  por  hora.   El  mínimo  de   $ 12.487 es por todo concepto y es un valor al 1 de diciembre de 2012 y su adecuación posterior se realizará de acuerdo a los laudos resultantes de los Grupos correspondientes de los Consejos de Salarios
Dicha remuneración incluye beneficios que corresponde abonar en virtud del Convenio Colectivo vigente. 

En caso de omisión de dicha declaración en le oferta por parte del proponente, se entenderá que este acepta el referido requisito y queda comprometido al total cumplimiento del mismo. 

Su inobservancia dará lugar a la rescisión del contrato

1.3.2.- Para el caso de que el Laudo o Convenio Colectivo para la correspondiente actividad se dictare durante la ejecución del contrato y fuera mayor que el mínimo establecido en el numeral 1.3.1., el adjudicatario deberá ajustar los salarios según lo establecido en el Laudo. En caso de que fuera menor que lo establecido en el numeral 1.3.1., se continuará remunerando al personal de acuerdo con lo establecido en dicho numeral.
1.3.3. – El adjudicatario deberá pagar a sus trabajadores de conformidad con la normativa legal vigente, sin perjuicio de efectuar los adelantos que pudieran corresponder a criterio de la empresa contratada o el régimen que en tal sentido la misma hubiere acordado con dichos trabajadores dentro del período mensual, pudiendo en este último caso la Administración exigir el cumplimiento del referido régimen so pena de incumplimiento contractual, y con las características que determina esta cláusula. 

En caso de comprobación de atrasos, se avisará al Adjudicatario por escrito para que efectúe los pagos dentro de los tres días hábiles subsiguientes, y si no lo hiciere la Administración se reserva la facultad de pagar de oficio los salarios adeudados, pudiendo descontar su importe de las sumas que el Adjudicatario tenga que percibir por razón del contrato que origina dicho incumplimiento, de otros que pueda tener con el organismo contratante, de cualquier otro crédito o de la garantía contractual; todo ello sin perjuicio del derecho de repetir civilmente, en su caso. 

El adjudicatario desde ya consiente expresamente que la Administración pueda efectuar la paga que corresponda en razón o concepto de salarios.

Si la Administración hiciera uso de la expresada facultad de pagar por un plazo de dos meses – continuos o discontinuos – sin que el adjudicatario reanudara regularmente el pago de los salarios, la misma se reserva el derecho de rescindir administrativa y unilateralmente el contrato. 

La Administración podrá exigir del Adjudicatario los comprobantes necesarios para verificar las fechas en que hayan sido pagados los salarios del personal ocupado en las tareas a su cargo, o que sean suministrados al Ente todos los datos, documentos y/o información que le sea requerido y necesario para la realización de los pagos por el contratante, so pena de rescisión establecida en el párrafo inmediato anterior. 

El extremo de que eventualmente la Administración no ejerza alguna o algunas oportunidades estos derechos, no implica renunciar a ejercerlos en el futuro. 

Además de lo que la presente cláusula establece, la misma puede eventualmente interpretarse como complementaria y/o concordante de otras estipulaciones contenidas en los pliegos de condiciones que rigen esta licitación y que tiendan, directa o indirectamente, a la regulación de la situación que dicha cláusula prevé. 

1.4 Tendrá contratado el Seguro contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, vigente por toda la duración del contrato, amparando al personal que interviene en esta contratación, acorde al tipo de tarea que éste va a realizar.

1.5.- Deberá cumplir con todas las normas relativas a condiciones de salud, seguridad e higiene ocupacional de los trabajadores empleados y además con las siguientes:

a) NORMA GENERAL SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EMPRESAS CONTRATADAS.

b)  NORMA PARA EL USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.

c)  NORMA DE GESTION AMBIENTAL PARA EMPRESAS CONTRATADAS POR ANCAP

d)  DECLARACION JURADA DE EMPRESAS CONTRATADAS

1.6.- Los oferentes deberán tener presente los siguientes convenios internacionales de trabajo: OIT N° 95, relativo a la "Protección del Salario", OIT N° 87, "Convenio relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación" y el OIT N° 98, "Convenio relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva". Su inobservancia dará lugar a la pertinente comunicación al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

2.- CONTROLES A EFECTUARSE POR ANCAP

La Administración controlará el estricto cumplimiento de las obligaciones contraídas por el adjudicatario.

A tales efectos se deberá presentar al Director de Obra o a la Jefatura del área a que esté asignado el servicio, la siguiente documentación:

2.1.- Planilla de contralor de Trabajo autorizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social , con inclusión de la nómina de los trabajadores afectados a la tarea contratada, la que deberá mantenerse actualizada.

2.2. - Nómina de los trabajadores asignados al contrato con los datos:

-  Nombre completo

-  Número de Cédula de Identidad 

-  Dirección

-  Cargo que va a desempeñar

· Deberá presentar declaración jurada realizada por todos los empleados asignados a la presente contratación informando si poseen o no algún vínculo de parentesco con algún funcionario de Ancap (art. 239 Código Penal). 

2.3. - Declaración mensual a Historia Laboral del BPS y fotocopia del recibo de pago al BPS

2.4.- Documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral. Recibos de sueldos del personal, firmados, correspondientes al mes inmediato anterior al que se factura, junto con la factura y documentación exigida, a efectos de que se autorice el pago de la factura del mes. 

2.5.- Póliza de Seguro de Accidentes y Enfermedades Profesionales

Cada mes se verificará que el personal afectado a las tareas, se encuentra asegurado por la Póliza del Seguro de Accidentes y Enfermedades Profesionales en la clave de riesgo que corresponda a las tareas, presentando a tales efectos: copia de dicha póliza y factura al día de la misma y si se pagara en cuotas, los recibos de pago de cada cuota. 

2.6.- El Director de Obra o Jefatura del área a que esté asignado el servicio en su caso, en coordinación con el área de Seguridad Industrial de ANCAP, controlará las medidas de seguridad industrial que debe seguir la contratada para con los trabajos y sus dependientes, así como la provisión en tiempo y forma de los elementos de seguridad personal necesarios para cada trabajo.

2.7.- ANCAP se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, los recaudos que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo así como las contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago de los servicios prestados. Las empresas deberán comprometerse a comunicar al organismo contratante, en caso que éste se lo requiera, los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a efectos de que se puedan realizar los controles correspondientes. 

3- ACCIONES ANTE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
3.1 - El incumplimiento de alguna de las obligaciones señaladas precedentemente (normativa legal y contralor respectivo) habilitarán a ANCAP a proceder a la retención de los créditos que la empresa contratada tuviere a su favor (sean provenientes de la presente contratación o de cualquier otro origen) , y destinar dichos montos al pago de los créditos laborales que se les adeudaren a los trabajadores de la empresa contratada, al pago de adeudos por obligaciones previsionales o adeudos al BSE por el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, sin perjuicio de poder proceder a la rescisión unilateral del vínculo por parte de ANCAP. 

3.2 - La Administración queda facultada también para ejecutar la Garantía de Contrato de la empresa contratada en caso de incumplimiento de sus obligaciones laborales, previsionales o del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y afectarla al pago de dichos rubros adeudados, sin perjuicio de la rescisión del contrato y demás afectaciones que corresponda realizar.

3.3 - La Administración podrá destinar la Garantía de Contrato a efectos del cobro de las multas que impusiese o para el reembolso de los gastos en que incurriese ante cualquier tipo de incumplimiento de la empresa contratada.

3.4 - La Administración quedará facultada también a retener la Garantía de Contrato en tanto la empresa contratada no acredite en debida forma el cumplimiento de todas sus obligaciones.

3.5 - En cumplimiento de lo establecido por las leyes 18.099 y 18.251, y sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en este pliego de condiciones, se determina que ante cualquier reclamación por incumplimiento de las obligaciones que establecen las mencionadas leyes, sea formulada por los trabajadores, por la entidad previsional o por el BSE, queda pactado que los únicos, exclusivos y definitivos responsables en todos los casos y por el total de los adeudos que correspondan, serán las empresas contratadas

ANCAP podrá llegado el caso y sin perjuicio de las facultades ya referidas, accionar legalmente contra la empresa contratada a efectos de lograr la completa indemnización de los gastos en que hubiera incurrido por los incumplimientos de ésta.  

4 -  ANTECEDENTES 

El oferente deberá proporcionar los antecedentes del personal que va a designar para prestar funciones en el marco de esta contratación, destacándose que ANCAP evaluará el hecho de que la empresa oferente ofrezca tomar aquellos empleados que se hallen prestando servicios en ANCAP (cuyo desempeño haya sido evaluado a satisfacción), de modo de mejor aprovechar la experiencia adquirida en las distintas labores.

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ANTE ANCAP

1_- AL INICIO DEL CONTRATO

Deberá presentar ante el Director de Obra, Encargado, Jefe del área que contrata los trabajos o Área designada por la Administración a tales efectos la siguiente documentación:

a) Original y fotocopia de la Póliza del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales del Banco de Seguros del Estado, acorde al tipo de tarea a realizar, vigente para toda la duración del contrato, amparando al personal que interviene en la contratación (el original le será devuelto una vez verificada la fotocopia).

b) Original y fotocopia de la Planilla de inscripción del personal de la contratista que interviene en el contrato, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (el original le será devuelto luego de verificación).

c)  Original y copia de la Tarjeta de inscripción en el Banco de Previsión Social (el original le será devuelto luego de la correspondiente verificación) y copia del último recibo de pago efectuado.

2 –  A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

2.1 – Mensualmente junto con la factura

Deberá presentar, mensualmente junto con la factura, ante el Director de Obra, Encargado, Jefe del área que contrata los trabajos o Área designada por la Administración a tales efectos, la siguiente documentación:

a) Factura al día de la Póliza del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y si se pagara en cuotas, los recibos de pago de cada cuota a la fecha, certificando que el personal afectado a las tareas se encuentra amparado por la misma.

b) Planilla de Contralor de Trabajo autorizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la nómina de los trabajadores afectados a la tarea contratada, la que deberá mantenerse actualizada. 

c) Recibos de sueldos del personal, firmados, correspondientes al mes inmediato anterior al que se factura.

Se controlará por parte de ANCAP el estricto cumplimiento de las obligaciones contraídas por la Contratista con su personal y con los Organismos de control y aportes. En caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones por parte de la empresa contratista se rechazará la factura presentada.

El incumplimiento de alguna de las obligaciones señaladas precedentemente (normativa legal y contralor respectivo), habilitarán a ANCAP a proceder de acuerdo a lo establecido en el numeral 3º) SANCIONES. 

2.2 -  En  forma trimestral

Deberá presentar en las oficinas de Contralor de Personal la nómina de personal en actividad en dependencias de Ancap. Cuando los empleados de la adjudicataria hayan cesado sus actividades en la empresa, esta queda obligada a retener y reintegrar a Ancap el carné identificatorio (tarjeta magnética) que habilita el ingreso a las instalaciones de los empleados.

3 - FACTURAS

Se presentará una factura por liquidación de trabajos a valores de oferta (básico) y otra por el ajuste paramétrico cuando corresponda.

3.1 - CONDICIONES DE PRESENTACIÓN

• FACTURAS (básicas y de ajuste)

Original y tres copias (pueden ser fotocopias).

1) Nombre, dirección, teléfono, RUT, de la empresa emisora.  

2) Pie de imprenta no mayor a 2 (dos) años.

3) Fecha de la factura.

4) Dirigidas a ANCAP y / o Área que corresponda, RUC 210475730011. 

5) Mes o período de realización de los trabajos.

6) Número de licitación o procedimiento y número de pedido de compra.

•  FACTURAS DE AJUSTE;

En hoja adjunta: descripción de la fórmula y valores empleados para llegar al coeficiente de ajuste. (ORIGINAL Y DOS COPIAS).

En las facturas de ajuste indicar el N° de factura básica a que corresponde indicando el mes o período de realización de los trabajos. 

3.2 - PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS

Toda factura incorrectamente presentada podrá ser rechazada y devuelta para su corrección (enmiendas, pedido de compra equivocada, falta de copias, antigüedad de la fecha de factura mayor a lo admitido, presentación distinta a la cotización, etc.). La nueva factura corregida tendrá nueva fecha, en un todo de acuerdo al punto 3) del apartado "Condiciones de presentación".

La Administración no se hará responsable por las demoras que pudieran surgir en los pagos de facturas originadas por errores en las mismas y rechazos. Asimismo podrán ser rechazadas las facturas cuando no se acompañen de la documentación solicitada en el punto 2 precedente.

Las facturas se presentarán ante el Director de Obra, Encargado, Jefe del área contratante o al Área designada por ANCAP a estos efectos, quien las remitirá una vez aprobadas y autorizadas al área contable que corresponda.

ANEXO II -  MONTO IMPONIBLE POR MANO DE OBRA

En el caso de contratación de obras, definida la calidad de la obra como civil, industrial o mixta, lo cual será realizado por el  área técnica correspondiente, se tendrá presente:

1.- OBRA CIVIL A REALIZAR POR EMPRESA CONSTRUCTORA (con un porcentaje del 51% o más de su personal alcanzado por el Decreto-Ley N° 14.411

Cuando la empresa oferente esté regida por las disposiciones del referido Decreto-Ley deberá:

1.1 Indicar expresamente el monto imponible por mano de obra (no de los aportes), a efectos del pago de éstos al B.P.S. (ATYR), directamente por ANCAP, salvo autorización escrita del Organismo en el sentido de que lo haga la adjudicataria.

La adjudicataria responderá por toda suma que supere el monto imponible denunciado, quedando facultada la ANCAP para deducir la misma de las facturas impagas.

1.2 El monto imponible declarado por el adjudicatario será ajustado en la misma forma que el factor mano de obra.

1.3 No se permitirá el comienzo de los trabajos hasta tanto la empresa adjudicataria no haya presentado, debidamente complementado, el Formulario N° 2 (Declaración de Contratista y Sub-Contratistas).

La empresa adjudicataria deberá presentar las planillas de Declaración de Personal y Actividad, con un plazo no menor de 10 (diez) días calendario, previo a la fecha en que se deba efectuar el aporte, siendo de su cargo las multas y/o recargos que devengue el no cumplimiento de lo anteriormente señalado.

No se dará trámite a la última factura, hasta tanto no exista acuerdo entre el funcionario técnico Director de Obra y el adjudicatario sobre el monto de jornales que se deben incluir en el  Formulario N° 9 (Solicitud de Fin de Obra).

Cualquier diferencia que surgiera entre el monto del cierre dado por el BPS (ATYR) y el presentado en el Formulario N° 9 (Solicitud de Fin de Obra) será de cargo de la adjudicataria.

No se dará trámite a la devolución de la Garantía de Contrato correspondiente, hasta el cierre definitivo, otorgado por el BPS.

1.4 El adjudicatario debe cumplir estrictamente con lo dispuesto por la Ley N° 14.411 de fecha 5 de agosto de 1975 y Decreto Reglamentario N° 951/975 de fecha 11 de diciembre de 1975.

Será de su responsabilidad todo perjuicio que la Administración sufra por el incumplimiento de las citadas normas legales y asimismo, será responsable de los incumplimientos en que eventualmente incurrieran los Sub-Contratistas.

2. - OBRA CIVIL A REALIZAR POR EMPRESA NO CONSTRUCTORA (con un porcentaje menor del 51% de su personal alcanzado por el Decreto Ley N° 14.411.

En el caso de que una empresa oferente no esté alcanzada por el referido Decreto-Ley, deberá acompañar a la oferta la documentación correspondiente que acredite tal extremo, siendo para el caso fotocopia autenticada de la Planilla de Declaración de Personal y Actividad, aprobado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Certificado de Actividad expedido por el BPS.

Asimismo, si resultare adjudicataria, estará obligada a presentar ante el Director de Obra y siempre que éste lo solicite, en su carácter de representante de ANCAP, la documentación probatoria de que se están realizando los aportes por Leyes Sociales correspondientes (Planilla de Personal y Formulario de Pago.).

3. – OBRA INDUSTRIAL REALIZADA POR EMPRESA CONSTRUCTORA O EMPRESA NO CONSTRUCTORA

Las Leyes Sociales que correspondan por mano de obra serán por cuenta de la empresa contratista, debiendo los oferentes incluirlas en el precio cotizado.

4. – OBRA INDUSTRIAL REALIZADA POR EMPRESA CONSTRUCTORA CON UN PORCENTAJE DE OBRA CIVIL A EFECTUARSE  POR UN SUB-CONTRATISTA CON PERSONAL AMPARADO POR EL DECRETO – LEY 14.411

En el caso de que haya una parte civil a realizarse por empresa o sub-contratista alcanzada por el Decreto-Ley N° 14.411, se procederá, respecto a esa parte de conformidad a lo dispuesto por las obras civiles realizadas por empresas constructoras (numeral 1 precedente).

INSTRUCTIVO PARA LA RECEPCIÓN Y PAGO DE FACTURAS CRÉDITO DE PROVEEDORES DE PLAZA

I _-  Proveedores plaza NO emisores de Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE):

los proveedores de ANCAP que no sean emisores de CFE deberán regirse por el siguiente procedimiento para la gestión de sus facturas de crédito:

1) Entrega de bienes o servicios: Deberán realizar sus entregas de bienes o servicios con un documento que permita identificar la cantidad, calidad y precio del bien entregado o el servicio brindado, así como el número de Pedido de compra asociado. El documento puede ser una copia de la factura (sin validez legal), un remito o un formulario que podrán descargar de la web de ANCAP y completar previo a la entrega. 

2) Número de Recepción: Si la recepción del bien o servicio es autorizada por ANCAP, se les notificará a través de un mail automático a su casilla de correo electrónico el Número de Recepción generado por el Sistema. 

3) Facturas crédito: Las facturas dejarán de ser entregadas a los usuarios receptores en el momento de la entrega de los bienes o servicios, y pasarán a ser cargadas en el Portal de Proveedores con el Número de Recepción recibido por mail. Luego la factura debe ser entregada en la Mesa Centralizadora de Facturas (Edificio Central de ANCAP). 

Podrán emitir una factura por una o varias entregas de bienes o servicios, pero no podrán emitir más de una factura por una misma entrega de bienes o servicios. 

Comprende facturas de precio fijo y las básicas de bienes o servicios que llevan ajuste de precios.

El Portal de Proveedores es el sitio web destinado a la gestión y consulta de los proveedores, al cual se ingresa con un usuario y contraseña entregados por ANCAP. Los datos de la factura que se deben cargar en el Portal son: Serie de la Factura, Número, Fecha de emisión, Moneda, Total de la Factura, Impuesto de la Factura, Monto sin impuestos y Número de Recepción. 

4) Diferencias Factura – Recepción al cargar la factura al Portal: el Portal verificará los montos de las facturas automáticamente y de detectarse una inconsistencia entre el contenido de la factura y la Recepción realizada por ANCAP, el proveedor deberá comunicarse con el usuario responsable de la recepción:
a.  Si el error es de ANCAP se le enviará al proveedor un nuevo Número de Recepción por mail.
b. Si el error está en la factura, el proveedor deberá anularla y emitir  una nueva factura.
5) Diferencias Factura – Recepción luego de cargar la factura al Portal: De detectarse en la Mesa Centralizadora de Facturas una inconsistencia entre el contenido de la factura y la Recepción realizada por ANCAP luego de que la factura se cargó en el Portal de Proveedores:
a. Si el error estuvo en la Recepción del bien o servicio, puede dar lugar a la emisión de un “Nuevo número de Recepción” (ver punto 6 del presente procedimiento). 

b. Si el error está en la factura, se le enviará un mail automático al proveedor rechazando la factura y solicitando la Nota de crédito que la anule por el total y el ingreso de la asociación de la nueva factura con la recepción en el Portal de Proveedores.
6) Nuevo número de Recepción: De detectarse una inconsistencia en la Recepción del bien o servicio realizada por ANCAP en una etapa posterior del proceso, el proveedor recibirá en su casilla de correo un nuevo Número de Recepción para asociar en el Portal de Proveedores a su factura.
7) Las facturas correspondientes al ajuste paramétrico de las facturas básicas gestionadas, según el punto 3), se entregarán, junto con las planillas de cálculo y todo otro documento necesario para la verificación de lo facturado, en el Área Ajuste de Precios de la Gerencia Económico-Financera (Segundo Piso Edificio ANCAP), también se entregara una  copia de la factura de ajuste y sus documentos adjuntos, en el área contratante del bien o del servicio.
8) Condiciones de Presentación de las facturas:

a) Original y 3 copias (pueden ser fotocopias)
b) Nombre, dirección, teléfono, RUT de la empresa emisora
c) Pie de imprenta no mayor a 2 (dos) años
d) Fecha de la factura
e) Dirigidas a ANCAP y/o Área que corresponda – RUT 210475730011
f) Mes o período de realización del trabajo
g) Número de licitación o procedimiento y número de pedido de compra
h) Facturas de ajuste: descripción de la fórmula y valores empleados para llegar al coeficiente de ajuste, e indicar el N° de factura básica a que corresponde, mes o período de realización de los trabajos.
	La no realización de las gestiones antes mencionadas por parte de los proveedores de ANCAP, impedirá el pago  a los mismos.


En apoyo a las consultas que les pueden surgir a los proveedores, la Mesa Centralizadora de Facturas (ubicada en el Edificio ANCAP – Av. Libertador y Paysandú), dispondrá de puestos de trabajo que se dedicarán a dicha atención (vía presencial, mail o telefónica) así como una computadora de auto consulta y gestión de uso exclusivo para proveedores. 

II - Proveedores plaza emisores de Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE):

Los proveedores de ANCAP que sean emisores de CFE deberán regirse por el siguiente procedimiento para la gestión de sus facturas de crédito:

1) Entrega de bienes o servicios: Deberán realizar sus entregas de bienes o servicios con un documento que permita identificar la cantidad, calidad y precio del bien entregado o el servicio brindado, así como el número de Pedido de compra asociado. El documento puede ser una copia de la factura (sin validez legal), un remito o un formulario que podrán descargar de la web de ANCAP y completar previo a la entrega. 

2) Número de Recepción: Si la recepción del bien o servicio es autorizada por ANCAP, se les notificará a través de un mail automático a su casilla de correo electrónico el Número de Recepción generado por el Sistema. 

3) E- facturas crédito: Las e-facturas enviadas a ANCAP, deberán ser asociadas con el Número de Recepción (recibido por mail) en el Portal de Proveedores.  

Podrán emitir una factura por una o varias entregas de bienes o servicios, pero no podrán emitir más de una factura por una misma entrega de bienes o servicios. 

Si las e-factura coinciden con la recepción autorizada por ANCAP, se le enviará un mensaje automático de aceptación del documento, de lo contrario se rechazará.

Comprende facturas de precio fijo y las básicas de bienes o servicios que llevan ajuste de precios.
El Portal de Proveedores es el sitio web destinado a la gestión y consulta de los proveedores, al cual se ingresa con un usuario y contraseña entregados por ANCAP. Los datos de la Factura que se deben cargar en el Portal son: Serie de la Factura, Número y Número de Recepción.

4) Diferencias Factura – Recepción: De detectarse en la Mesa Centralizadora de Facturas una inconsistencia entre el contenido de la e-factura recibida y la Recepción autorizada por ANCAP:
a. Si el error estuvo en la Recepción del bien o servicio, puede dar lugar a la emisión de un “Nuevo número de Recepción” (ver punto 5 del presente procedimiento). 

b. Si el error está en la e-factura, ANCAP realiza el Rechazo Comercial de la misma. Se le enviará un mail automático al proveedor notificándole sobre el rechazo, y solicitando la emisión de la e-nota de crédito que anule la factura original por el total. Luego el proveedor debe ingresar la nueva  e-factura asociada a la recepción en el Portal de Proveedores.
La e-nota de crédito deberá incluir en el campo “Número de Identificación de Compra” serie y número de la factura contra la que se emite el comprobante.

5) Nuevo número de Recepción: De detectarse una inconsistencia en la Recepción del bien o servicio realizada por ANCAP en una etapa posterior del proceso, el proveedor recibirá en su casilla de correo un nuevo Número de Recepción para asociar en el Portal de Proveedores a su factura.
6) Las facturas correspondientes al ajuste paramétrico de las facturas básicas gestionadas, según el punto 3), se entregarán, junto con las planillas de cálculo y todo otro documento necesario para la verificación de lo facturado, en el Área Ajuste de Precios de la Gerencia Económico-Financera (Segundo Piso Edificio ANCAP), también se entregara una  copia de la factura de ajuste y sus documentos adjuntos, en el área contratante del bien o del servicio.
7) Condiciones de Presentación de las facturas:

a. Original electrónico
b. Nombre, dirección, teléfono, RUT de la empresa emisora
c. Fecha de la factura
d. Dirigidas a ANCAP y/o Área que corresponda – RUT 210475730011
e. Mes o período de realización del trabajo
f. Número de licitación o procedimiento y número de pedido de compra
g. Facturas de ajuste: descripción de la fórmula y valores empleados para llegar al coeficiente de ajuste, e indicar el N° de factura básica a que corresponde, mes o período de realización de los trabajos.
	La no realización de las gestiones antes mencionadas por parte de los proveedores de ANCAP, impedirá el pago a los mismos.


En apoyo a las consultas que les pueden surgir a los proveedores raíz de los cambios en este instructivo, la Mesa Centralizadora de Facturas dispondrá de puestos de trabajo que se dedican a dicha atención (vía presencial, mail o telefónica) así como una computadora de auto consulta y gestión de uso exclusivo para proveedores. 

Gerencia de Abastecimiento

Expediente N° 

Valor del Pliego: $ 1.500,00 (pesos uruguayos mil quinientos)
Montevideo,  Setiembre de 2019
Documentos que componen el Pliego completo:

 -    PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES con:

· Modelo de Declaración para materiales y mano de obra que califican como nacionales

· Modelo de Declaración para OBRAS que califican como nacionales MIPyMEs
· ANEXO I - DISPOSICIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PAGOS DE PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y TRIBUTOS,  PARA EL PAGO DE FACTURAS A CONTRATISTAS

· ANEXO II  -  MONTO IMPONIBLE POR MANO DE OBRA

· INSTRUCTIVO PARA LA RECEPCIÓN Y PAGO DE FACTURAS CRÉDITO DE PROVEEDORES DE PLAZA
·  Planos e Imagenes
·  Especificaciones ANCAP.

· PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA CONTRATOS DE OBRAS  PÚBLICAS
· MODELO DE FORMULA ORIENTATIVA DE PROPUESTA
· MODELO DE FORMULARIO DE AVAL BANCARIO I
· MODELO DE FORMULARIO DE AVAL BANCARIO II
