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SECCIÓN III

PARTE I – CONDICIONES PARTICULARES

CAPITULO I

I.1 GENERALIDADES

El presente pliego de Especificaciones Particulares (Sección III) contiene las condiciones particulares de 
presentación de ofertas, cotización, estudio y evaluación de ofertas, que complementan o sustituyen las 
indicadas en el Pliego de Condiciones Generales para Obras (Sección I y Sección II), que se adjuntan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c) del artículo 11 del Dto. 371/10 del 14 de 
diciembre de 2010, se deja constancia que para el presente Llamado NO aplica el mecanismo de Reserva 
de Mercado.

I.2 OBJETO

El objeto de la presente licitación es la reparación de una casa en San Borja- Durazno, consiste en 
demolición, cambio de pisos, reparación de baño, cocina, sustitución de ventanas, postigos, puertas, 
cambio de luminarias, tomas corrientes, pintura y pavimento exterior.

Descripción 

Los trabajos a realizar se detallan en el LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro B y detallados en el 
Capítulo III MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.
El oferente deberá presentar además, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo solicitado en el 
Cuadro A.
A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente, el oferente podrá agregar “otros rubros” que 
considere imprescindibles para la correcta terminación de la obra, los que serán considerados en el 
comparativo de ofertas.

I.2.1. Dirección de Contacto: 

Además de las establecidas en el punto 2 de la sección I, se agregan:

Oficina Responsable: (ICA) Subgerencia de Planificación y Ejecución de Obras Civiles
Dirección: Paraguay 2385.- 1er piso
Teléfonos: 2924 90 25 

http://intranet/subgerencia_ing_civil_arq/Sitio2014_2/web/index.html
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I.2.2. Garantía de Mantenimiento de Oferta

De acuerdo a lo establecido por el Art. 64 del TOCAF, si la oferta resultara – por todo concepto, incluyendo 
impuestos – inferiores a $ 9.416.000, no corresponde depositar Garantía de Mantenimiento de Oferta.

En caso de que la oferta supere el monto indicado precedentemente, el proponente podrá optar por 
depositar una garantía de mantenimiento de oferta por un monto de $ 94.160 o ampararse en lo dispuesto 
en el literal B2) del Punto 10 de la Sección I del Pliego de Condiciones.
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CAPITULO II

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, además de los indicados en el punto 1 de 
la Sección I – Condiciones Generales serán:

 Formulario de “Presentación de Oferta” (Punto II.2.1) 

 Cuadro A “Estructura Final de Precios” 

 Cuadro B “ Listado de Rubros” 

 Se deberán presentar en formato papel y en formato digital (formato Excel) los cuadros A y B 

 Antecedentes de obras realizadas, de acuerdo a lo solicitado en el punto II.1.4

 Deberá presentar Certificado de Habilitación para ofertar, vigente a la fecha de apertura de 
Ofertas, del R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Públicas), de acuerdo a lo establecido por 
el decreto Nº 208/2009 del 4/05/09.

Para obras cuyo monto no superen el indicado en el literal A del artículo 33 del TOCAF, el 
Certificado será válido para ofertar y contratar, en caso contrario deberá presentar certificado para 
ofertar con VECA libre en: 

Categoría I: Arquitectura A, B, o C.

Consultas: Las aclaraciones o consultas de los oferentes deberán ser presentadas por escrito en Atención 
Personalizada de Proveedores, en la dirección especificada en el punto 2 de la Sección I del Pliego, en los 
plazos establecidos en el punto 5 de la misma Sección I.

II.1.1. Formularios

Las propuestas se presentarán por escrito en papel membretado de la empresa, firmada por persona con 
poder de representación suficiente tal como se indica en el Punto 11.1 de la Sección I, y completando todos 
los datos requeridos en los formularios que se describe en el Punto II.2.1 del Capítulo II de esta Sección.

II.1.2. Cuadro B (Listado de rubros)

Agrupamiento por rubros

Se deberá cotizar la totalidad de los Rubros indicados en el Cuadro B, sin perjuicio que el oferente pueda 
agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta terminación de los trabajos. Los rubros 
agregados serán numerados correlativamente a partir del último número del Cuadro B, considerándolos en 
los totales del Cuadro, y por lo tanto también en el comparativo de ofertas, a través del Cuadro A.
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Adicionalmente, podrá agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos serán 
numerados correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del último número del Cuadro B y no 
serán sumados en el comparativo de ofertas. Estos serán incluidos en forma independiente al Cuadro A, 
con el mismo detalle que éste. UTE se reserva el derecho de adjudicar los mismos, incluyéndolos en el 
precio global de la oferta, o desecharlos no autorizando su realización.

En el cuadro B, se detallará (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de mano de obra 
cotizado de cada rubro. UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.8 % del monto total de mano 
de obra (sumatoria de I x II) que el contratista ha manifestado en dicho cuadro. En el monto que se 
desprenda de este % quedarán incluidos todos los conceptos que UTE pagará al BPS de acuerdo a la 
normativa vigente (leyes sociales, cuota mutual, aporte patronal por ticket alimentación, etc.). En caso de 
no corresponder, el oferente deberá declararlo y justificarlo en su oferta (Art. 8 – Ley 14.411).

II.1.2.2 Cotización, precio y garantías

a) Forma y alcance de la cotización.

Sólo se aceptarán ofertas que coticen en condiciones de plaza y en moneda nacional. 

Los precios serán ajustables. 

El ajuste de precios citado se regirá de acuerdo a la siguiente paramétrica:

P= P0 * (ICC1 / ICC0)

b) Fórmula para cargas sociales

P= P0 * (J1 / J0)

Siendo:

P = precio ajustado

P0 = precio básico

ICC1 = Índice General del Costo de la Construcción según el Instituto Nacional de Estadísticas, 
correspondiente al mes anterior al de la realización del avance de obra.

ICC0 = Ídem al anterior pero correspondiente al mes anterior al de la apertura de las ofertas.

J1 = Jornal mínimo nacional del medio oficial albañil categoría 5 (Grupo 9), homologado por el Poder 
Ejecutivo, correspondiente al mes de la realización del avance de obra.

J0 = Ídem al J1 pero correspondiente al mes de la apertura de las ofertas. 

II.1.3. Cuadro A (Estructura final de precios)

Los precios especificados en el Cuadro A deberán estar en concordancia con los precios expresados en el 
Cuadro B respectivamente.
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El oferente cotizará el total de los aportes sociales, de acuerdo a la forma establecida en el punto II.2.3 
Cuadros de Cotización.

II.1.3.1 Imprevistos

Se podrá adjudicar un 15% de la suma de rubros para la realización de trabajos que puedan surgir en el 
desarrollo de obra y un 20% del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales.

Este importe quedará total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.

Para ejecutar imprevistos se deberá contar con la aprobación de la dirección de obra. Los mismos tendrán 
un tiempo de ejecución en días calendario que serán acordados previo a su realización.

II.1.3.2 Impuestos

IVA: Se desglosará el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros más los 
imprevistos.

II.1.3.3 Aportes Sociales

El oferente contemplará los mínimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el porcentaje 
indicado en el cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La aplicación de los mínimos 
especificados determinará un valor global de mano de obra, el que será considerado mínimo exigible. La 
cotización que se realice por debajo de este monto es causa de desestimación de la oferta, salvo 
declaración fundada del oferente en los términos establecidos en el punto II.1.2.1. 

El oferente cotizará el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la forma establecida en el 
punto II.2.3 Cuadros de Cotización.

En el cuadro B, se detallará en la columna % mano de obra ofertada (II) el porcentaje de mano de obra 
cotizado de cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I x II), se reflejará el importe en pesos del 
% establecido en la columna II.

UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.8 % del monto total de mano de obra (sumatoria de I x 
II) que el contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el monto que se desprenda de este % quedarán 
incluidos todos los conceptos que UTE pagará al BPS de acuerdo a la normativa vigente, incluyendo la cuota 
mutual, aporte patronal por ticket alimentación, etc.

UTE sólo pagará al BPS hasta el monto máximo indicado en la resolución de adjudicación (inclusive 
imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en función de lo establecido en la Ley 14.411, 
deberá hacerse cargo de la diferencia. 

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuará como agente de retención 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley N° 
16.713 del 3/9/95 y descontará los montos de los Certificados de Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, deberá indicar el 
monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberían ser abonados por UTE.
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Las retribuciones a los dependientes deberán respetar los laudos vigentes homologados para los 
Consejos de Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al Salario Mínimo Nacional. 

II.1.3.4 Documentación – Ley 14.411 – Aportes al BPS:

II.1.3.4.1. Documentación a presentar previo inicio de Obra:

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista deberá presentar en la oficina responsable del 
seguimiento del contrato:

 Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa. 

 Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representación de la empresa.

 Constancia de “Denuncia de obra de acuerdo con el decreto 283/96” presentada ante MTSS 
(constancia de trazabilidad).

 Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de CI de los mismos.

 Nómina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificación (nombres, apellidos, 
cédula de identidad, categoría y horario de trabajo).

UTE será la responsable de efectuar la inscripción de la obra ante el Banco de Previsión Social, en las formas 
y condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este trámite se proveerá al contratista de la 
constancia de inscripción de la obra en BPS. 

Si no se cuenta con la documentación necesaria para la inscripción de la obra 48 horas antes de iniciarse la 
misma, UTE no realizará la inscripción, debiendo hacerla la empresa contratista. Finalizado el trámite 
deberá presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato formularios sellados por BPS a los 
efectos de poder dar comienzo a obra.

II.1.3.4.2. Documentación a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:

El contratista deberá presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:

1.- Planilla de UTE para control de personal de obra (planilla interna de obra)

Antes de los cinco primeros días de iniciado el mes la empresa contratista deberá presentar planilla de 
control de personal original. En dicha planilla figurará el nombre de la Empresa, Descripción de la Obra, N° 
de la Licitación, nombre completo de cada operario y del Capataz, cargo que desempeñan en la obra, el 
mes, los días y las horas correspondientes.

Los operarios y el capataz registrarán en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas trabajadas. 
Deberán firmar la planilla en forma semanal, además debe estar firmada por persona responsable de la 
empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma. 

2.- Planilla de recaudación nominada.
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Dentro de los primeros 5 días de iniciado el mes, el contratista presentará en la oficina responsable del 
seguimiento del contrato las planillas de recaudación nominada, a efectos que se verifique que 
correspondan con las planillas de UTE para control del personal de obra. 

Luego de ser aprobadas, se dará la conformidad de la planilla de recaudación nominada mediante un 
número de etiqueta, habilitando así a la empresa contratista a presentarla en el Banco de Previsión Social.

3.- Documentación adicional.

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como plazo 
mensual el día de vencimiento de entrega de nóminas en BPS.

También debe presentar factura paga de FOCER y declaración jurada, teniendo como plazo la fecha de 
vencimiento de la factura de BPS.

4.- Formulario de pago de BPS. 

La empresa contratista enviará a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se hará 
responsable del pago del mismo.

La omisión del adjudicatario en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma facultará a UTE 
a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantía por ésta 
depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no 
cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

UTE solo pagará al BPS hasta el monto máximo indicado en la resolución de adjudicación, incluidos ajustes 
de precios y leyes sociales correspondientes a trabajos imprevistos (si se utilizaran en el contrato). 

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuará como Agente de retención, 
de acuerdo a lo dispuesto en el Art.13 del Dto. 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del 
3/9/95 y descontará los montos de los Certificados de obra.

El no cumplimiento en la presentación de toda la documentación solicitada en tiempo y forma facultará al 
Director de Obra a la suspensión parcial o total de la obra, sin modificarse los plazos previstos, lo que 
generará multas correspondientes al contratista, además de constar dicho incumplimiento en el informe de 
la empresa.

II.1.4. Antecedentes de obra realizada

Los oferentes deberán demostrar poseer experiencia en obras similares, acreditándose la misma con la 
realización de al menos tres obras similares en los últimos 5 años.

Se define como obra similar aquella que tenga las mismas dificultades y cuyo monto sea igual o superior al 
de la presente licitación. Se deberá indicar: tipo de obra, nombre del comitente, persona de contacto con 
descripción de nombre, profesión teléfono y correo electrónico para comunicarse a efectos de verificar la 
información presentada (profesional director de obra por parte del comitente y teléfono del mismo).
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II.1.5. Visita: 02/10/2019.

El oferente deberá visitar el lugar, previo a la presentación de las ofertas. En dicha oportunidad el oferente 
requerirá del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber concurrido. No se permitirá 
el ingreso a las instalaciones sin el calzado y protección adecuada. La visita se realizará el 02/10/2019. El 
lugar y hora de encuentro será en San Borja, Departamento de Durazno (se adjunta mapa y coordenadas), a 
la hora 11:30. 

33°24'21.6"S 56°26'58.6"W 

La visita implicará que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar. 

Por consultas dirigirse a la Subgerencia de Planificación y Ejecución de Obras Civiles (calle Paraguay Nº 2385 
- planta alta), con los técnicos responsables, Arq. Diego Julián 2924.49.76/2924.92.95).interno 1055

II.2 OFERTA 

Formulario

NN................................................. domiciliado en la ciudad de...................................  Calle......................... 

.............. Nº…................ teléfono.................. fax....................... se compromete a construir y entregar las 

obras con destino a al “Reacondicionamiento de casa en San Borja”, departamento de Durazno,  en un todo 

de acuerdo con las condiciones y especificaciones de la compra N° y los siguientes planos y documentos 

que hemos tenido a la vista, PLANOS No PEL-6364, PEL-6365, PEL-6366, PEL-6367, PA-6376, PS-6377, PA-

6378. AL-6391, AL6392, de la Subgerencia de Planificación y Ejecución de Obras Civiles, Pliego de 

Condiciones (Sección I - Condiciones Generales, Sección II – Memoria Constructiva General, Sección III - 

Pliego de Especificaciones Particulares (Parte I – Condiciones Particulares y Parte II – Memoria Descriptiva 

Particular)) y circulares Nº ............................ por el precio que se establece en el Cuadro A (Estructura Final 

de Precios), de nuestra oferta.
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II.2.2. Plazo de finalización de obras y Cronograma

II.2.2.1 Plazo

Se fija un plazo máximo de 60 días hábiles ininterrumpidos a partir de la firma del Acta de Iniciación de 
obras, para la terminación de las obras. 

Se entiende por “días hábiles ininterrumpidos” los días laborales para la construcción contabilizados de 
manera ininterrumpida

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Sección I.

II.2.2.2 Cronograma

La Empresa CONTRATISTA deberá presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.O.), de acuerdo al punto 
43 de la Sección I.

Dicho plan, será presentado en formato papel y digital, este último en un archivo correspondiente al 
programa Excel, indicando por rubro: Duración de la tarea, comienzo y fin de las mismas, orden de 
precedencia y asignación de recursos correspondientes que deberán estar en concordancia con los montos 
de mano de obra cotizados en el Cuadro B. 

El Director de Obra, utilizará esta información para realizar el control (técnico y económico) de la obra 
durante su ejecución.

El atraso en la presentación del P.D.O será considerado como atraso de Obra y se considerará al contratista 
incurso en Mora, siendo aplicables las penalidades previstas en el punto 56 de la Sección I.

Si el P.D.O presentado, fuera observado por parte del Director de Obra, la empresa contará con 48 horas 
para levantar las observaciones. Luego de dicho plazo, comenzará a contabilizarse el atraso hasta su 
presentación definitiva. Estos hechos quedarán registrados en el Acta de Iniciación de Obras.

El control de obra se realizará de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se registraran 
respecto a él podrán determinar la retención correspondiente en el avance mensual. Esta retención será 
devuelta, si se cumplen el/los plazos de obra establecidos en el presente pliego. 

II.2.3. Cuadros de cotización

Se deberá cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de Precios)

Cuadro A: Estructura final de precios

Total Suma de rubros $ 0,00

 15% Imprevistos de Obra (Total suma de rubros x 0.15) $ 0,00

SUBTOTAL = Suma de Rubros + 15%  Imprevistos $ 0,00

I.V.A.= (Sub  Total) x 22% $ 0,00
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PRECIO TOTAL = Sub Total + I.V.A. $ 0,00

Monto de Leyes Sociales (Total de Monto M de O x 0.718) $ 0,00

20% Imprevistos Leyes Sociales (Monto de Leyes Sociales x 0.20) $ 0,00

Precio global = Precio total + Monto de Leyes Sociales + 20% 
Imprevistos de Leyes Sociales. $ 0,00

Se deberá cotizar por rubros de acuerdo al detalle incluido en el Cuadro B y conforme a las cantidades que 
se indican en el mismo.

Las obras se pagarán según las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los precios unitarios 
de la cotización realizada por el Contratista en su Oferta.

Cuadro B: Listado de Rubros

A continuación se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos. La columna % 
Mano de Obra tiene indicado un porcentaje mínimo de referencia para determinar las cargas sociales. En 
caso de no corresponder, el oferente deberá declararlo en su oferta.

La cotización por debajo del valor global de mano de obra, sin causa justificada, es causa de 
desestimación de la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto II.1.3.3.
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 Reacondicionamiento de casa  – San Borja, Durazno

RUBROS
Uni
dad

Canti
dad

Precio 
unitario 

($)

(I)

Precio 
TOTAL 

($)

Mano de 
Obra 
UTE

(%)

(II)

Mano de 
Obra

(%)

( I x II )

Monto 
imponib

le de 
LLSS ($)

1 Implantación y replanteo 
(≤ $80.000) gl 1 20%

2 Demolición

2.1 Muro, retiro de revestimientos, 
artefactos e instalación sanitaria M3 2 52%

2.2 Retiro de aberturas UN 4 52%

3 Estructura

3.1 Viga dintel gl 1 20%

4 Albañileria

4.1 Relleno de vano M3 2 23%

4.2 Revestimiento pisos M2 42 23%

4.3 Revestimiento pared y guarda M2 27 23%

4.4 Revoques interiores M2 10 23%

4.5 Lavatorio de pie UN 1 23%

4.6 Suministro y coloc. Mesada cocina UN 1 23%

4.7 Banquina cocina GL 1 23%

4.8 zocalos GL 1 23%

4.9 Rejas GL 1 26%
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4.10 Pavimento exterior M2 12 23%

4.11 Continuación techo GL 1 23%

4.12 Pintura

4.12.
1 Pintura cielorraso M2 60 23%

4.12.
2 Pintura interior pared M2 142 23%

4.12.
3 Pintura exterior pared M2 101 23%

5 Abertura y carpinteria

5.1 Tipo C1 UN 1 30%

5.2 Tipo AL1 UN 1 30%

5.3 Tipo AL2 UN 1 30%

5.4 Tipo AL3 UN 1 30%

5.5 Reacondicionamiento aberturas GL 1 30%

5.6 Suministro y coloc. mueble aéreo UN 1 30%

5.7 Suministro y coloc. bajo mesada UN 1 30%

5.8 Suministro y coloc. mueble calefón UN 1 30%

6 Accesorios

6.1 Espejo UN 1 5%

6.2 Perchero GL 1 5%

6.3 Portarollos UN 1 5%
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6.4 Dispensandor de jabón UN 2 5%

6.5 Jabonera ducha UN 1 5%

6.6 Papelera de adosar UN 1 5%

6.7 Dispensador toallas de papel acero 
inox. UN 2 5%

6.8 Cortinas un 5 5%

7 Sanitaria

7.1 Desagues primaria GL 1 18%

7.2 Desagues secundaria GL 1 18%

7.3 Abastecimiento GL 1 18%

7.4 Fosa Septica GL 1 18%

7.5 Pozo filtrante GL 1 18%

7.6 Ventilaciones GL 1 18%

7.7 Suministro y coloc. de IP UN 1 18%

7.8 Suministro de griferias GL 1 18%

7.9 Tapas y rejillas (cromadas) GL 1 18%

7.10 Suministro y coloc. sistema de 
extracción GL 1 18%

7.11 Suministro y coloc. de calefon UN 1 18%

7.12 Suministro y coloc. PPT y BDT GL 1 18%

8 Eléctrica
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8.1 Suministro y coloc. de luminarias 

8.1.1 Luminarias L1 UN 6 16%

8.1.2 Luminarias L2 UN 3 16%

8.1.3 Luminarias L3 UN 1 16%

8.1.4 Luminarias L4 UN 1 16%

8.1.5 Luminarias L5 UN 1 16%

8.1.6 Luminarias L6 UN 3 16%

8.1.7 Luminarias L7 UN 2 16%

8.1.8 Luminarias L8 UN 1 16%

8.2 Suministro y coloc. de 
canalizaciones

8.2.1 Caño galvanizado 3/4” y acces. ML 34 16%

8.2.2 Caño galvanizado 1” y acces. ML 5 16%

8.2.3 Caño PVC 3/4” y acces. ML 90 16%

8.2.4 Caño PVC 1” y acces. ML 150 16%

8.3 Comando GL 1 16%

8.3.1 Interruptores GL 1 16%

8.3.2 Reloj horario un 1 16%

8.4 Tomacorrientes

8.4.1 Tomacorrientes con corte bipolar UN 8 16%
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8.4.2 Tomacorrientes simples UN 13 16%

8.5 Cableado

8.5.1 Cableado iluminación ML 157 16%

8.5.2 Cableado potencia ML 165 16%

8.5.3 Cableado tablero TB ML 10 16%

8.5.4 Cableado tablero TG ML 10 16%

8.6 Tableros

8.6.1 Tablero TG GL 1 16%

8.6.2 Tablero TB GL 1 16%

8.7 Puesta a tierra

8.7.1 Chequeo puesta a tierra GL 1 16%

8.7.2 PAT (Opcional) GL 1 16%

8.8 Instalación red, datos y telefonia GL 1 16%

9 Suministro y coloc. de aire 
acondicionado UN 2 16%

10 Limpieza y retiro de obra Gl 1 19%

Total Suma de rubros $0,00

Total 
monto 

de Mano 
de Obra

$0,00

II.3 ESTUDIO DE OFERTAS

En el estudio comparativo de ofertas se tomarán en cuenta los montos indicados en el Cuadro A. No se 
incluirá el Impuesto al Valor Agregado.
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II.3.1. Condiciones de rechazo de la oferta

Las ofertas serán rechazadas:

 En caso que no cumplan con lo expresado en el Punto 20 de la Sección I.

 En caso de no haber asistido a la visita al sitio de las obras (según lo dispuesto en Punto II.1.5 de esta 
sección).

 En caso de no cumplir con lo establecido en el punto II.1.3.3 respecto al monto mínimo exigido de 
Aportes Sociales.

II.4 ADJUDICACIÓN

La adjudicación se realizará a un único oferente, de acuerdo a los precios cotizados en el Cuadro A.

II.5 NOTIFICACIÓN CONTRATO

Rige en su totalidad el Punto 28 de la Sección I.

Una vez notificada, la Empresa Contratista debe comunicarse con la Oficina responsable (según I.2.2 de la 
parte I) a efectos de realizar las coordinaciones necesarias previas al inicio de la Obra, a saber

 Reunión de coordinación con la Dirección de Obra 

 Reunión de coordinación de aspectos de seguridad con Técnicos Prevencionistas del Dpto. 
Prevención de Accidentes de UTE. Se elaborarán actas de lo que se defina en estas instancias, las 
cuales constituyen requerimiento previo al inicio de la Obra. (FO-UTE-SL-0076/00, que se anexa).

Nota: Previo a dicha reunión la Empresa debe enviar la Declaración de Actividades Planificadas por 
la Empresa Contratista Principal (ECP) (FO-UTE-SL-0075/00 que se anexa), para que sea cotejada 
por la Dirección de Obra y presentada al Departamento de Prevención de Accidentes de UTE.

II.6 CONDICIONES DE ENTREGA

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Sección I.

El Acta de Iniciación de Obras se emitirá de acuerdo a lo establecido en el punto 29 de la Sección I. 

II.6.1. Documentación a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos

La empresa deberá presentar la siguiente documentación a la Dirección de Obra:

 Fotocopia de planilla de trabajo – Grupo 9 – Decreto 138/05 (*)

 Registro de obra según decreto 481/009 registrada en IGTSS

 Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).

 Póliza contra accidentes de trabajo – VIGENTE
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 Plan Director de OBRA (PDO)

 Declaración Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras firmada

 Declaración Jurada de Gestión de Residuos firmada

II.6.2. Documentación disponible en Obra

 Memoria de instalación eléctrica

 Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS.

 Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS (si corresponde).

 Plan de obra de excavación, para excavaciones de más de 1.5m de profundidad.

 Nota metodológica de demolición (si corresponde).

 Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde).

 Libro de Obra (según decreto 82/96 artículo 5°) registrado en la IGTSS (si corresponde).

 Registros sobre la formación en seguridad del personal.

 Registros sobre formación del personal de Obra en norma NS1D (si corresponde).

 Registros sobre formación del personal de Obra en norma Realización de trabajos en

Condiciones eléctricamente seguras (si corresponde).

 Listado de equipos, máquinas y herramientas afectadas en Obra, así como la documentación que 
revele la correcta realización de tareas de Inspección y Mantenimiento.

 Registros de entrega de los elementos de protección personal (EPP’S) al personal asignado a la 
Obra, así como del control del buen estado de estos.

Se realizará una Recepción Provisoria a la finalización del trabajo y una recepción Definitiva a los 180 días, 
luego de la firma del expediente correspondiente a la aprobación de la Recepción Provisoria, para las cuales 
rige lo especificado en los puntos 58 y 59 de la Sección I.

II.7 CONDICIONES DE PAGO

Rige en su totalidad los Puntos 47 y 48 de la Sección I.

No se ingresarán avances de obra sin que se haya entregado la documentación solicitada en el punto 
Aportes Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudación Nominada y forma de cálculo 
correspondiente).

En particular, no se ingresará el último avance de obra sin que haya sido firmada el Acta de Recepción 
Provisoria.
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II.7.1. Garantía de fiel cumplimiento de Contrato 

En el caso de ejercerse la opción prevista en el numeral 1 del punto 27 de la Sección I, el depósito de la 
garantía de fiel cumplimiento será de un 5% del monto total adjudicado. 

II.7.2. Garantía de ley de tercerizaciones 

Esta garantía es de depósito obligatorio, para adjudicaciones superiores a $ 3.766.000, según punto 27.2 de la 
Sección I.

II.7.3. Garantía por Fondo de Reparo 

El adjudicatario deberá constituir una garantía por concepto de Fondo de Reparo de acuerdo a lo establecido 
en el Punto 27.3 de la Sección I.

II.8 MULTAS

La Administración aplicará multas, sin necesidad de interpelación judicial ni privada o intimación de protesta 
por daños y perjuicios y se considerará al contratista incurso en mora por el solo vencimiento de los términos 
establecidos.

En caso de aplicarse alguna multa o sanción por incumplimiento, UTE procederá a descontar el importe 
resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier concepto al 
contratista o de las garantías depositadas oportunamente.

II.8.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicarán las multas definidas en la 
siguiente tabla:
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Calificación infracciones laboralesIndicador 
DJSCAF

Aspectos contenidos en la Declaración Jurada de Seguridad y 
Compromiso de Acciones Futuras UTE (excepto COM) Apercibimiento Leve Grave Muy Grave

1 Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral vigente, 
adecuada a los trabajos a realizar.  * *  

a) Todas las instalaciones (propias) a emplear están aptas para su uso, son 
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de 
estas actuaciones

Apercibimiento escrito o Multa 
dependiendo de la valoración * *  

b) Todas las máquinas (propias) a emplear están aptas para su uso, son 
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de 
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa 
dependiendo de la valoración * *  

c) Todas los equipos (propios) a emplear están aptos para su uso, son 
inspeccionados y mantenidos apropiadamente disponiendo de registros de 
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa 
dependiendo de la valoración * *  

d) Todas las herramientas (propias) a emplear están aptas para su uso, son 
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de 
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa 
dependiendo de la valoración * *  

2

e) Todos los vehículos y equipos de elevación y transporte (propios) están 
aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente 
disponiendo de registros de estas actuaciones.

  * *

a) Todo el personal está dotado de los medios de protección colectivos 
que corresponden a las tareas a realizar según la normativa legal vigente, 
están aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos 
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervisión 
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.

 * * *

3
b) Todo el personal está dotado de los medios de protección personales 
que corresponden a las tareas a realizar según la normativa legal vigente, 
están aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos 
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervisión 
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.

 * * *
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4
Dispondremos en el lugar de trabajo de planificación escrita de la 
prevención de riesgos laborales, según la normativa vigente, de la que 
constará registro de seguimiento periódico de aquella.

 * * *

5
Todo el personal cuenta con la formación necesaria en materia de 
seguridad e higiene en el trabajo según lo indicado por la normativa legal 
vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones.

 * * *

6
Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la 
normativa legal vigente así como las solicitadas especialmente por UTE 
cuando así lo indique

  * *

a) Realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo.  * *  

b) Realizaremos investigación de todos los incidentes ocurridos (con y sin 
lesión).  * *  7

c) Enviaremos un reporte (semanal mensual o trimestral) al administrador 
del contrato de UTE, que constará de un resumen de los resultados de las 
intervenciones realizadas.

 * *  

a) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma 
inmediata y fehaciente todos los accidentes leves de trabajo ocurridos 
(Incluye enfermedades profesionales) en ocasión o durante la prestación 
del servicio.

 * * *

8

b) En caso de accidentes graves o mortales se enviara el informe técnico 
de investigación correspondiente, en un plazo máximo de 48 horas.  * *

9 Control del subcontrato por parte de la ECP.  * *  

10
Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros 
señalados en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad 
e higiene en el trabajo.

  * *



SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Página 25 de 59

 

Calificación de infracciones laborales Multa
Leve 6.400 UI

Grave 25.600 UI
Muy Grave 51.150 UI

NOTA: Se tomará el valor vigente de la UI al día del perfeccionamiento del contrato

II.8.2. Multas por defectos o errores constructivos

La Administración se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se presenten 
desviaciones constructivas menores a juicio de la Dirección de Obra, las que se determinarán en función de la 
desviación detectada y serán aplicadas únicamente sobre los rubros afectados.

II.8.3. Multas por atraso en los plazos

De acuerdo a lo dispuesto en el Punto 56 de la Sección I, el sólo vencimiento de los términos establecidos sin que 
el contratista hubiere cumplidos sus obligaciones contractuales configurará la mora, sin necesidad de interpelación 
judicial o extrajudicial o intimación de protesta por daños y perjuicios.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administración podrá 
rescindir unilateralmente el mismo.

II.8.3.1 Atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, serán de 1 % de la suma total de rubros del 
cuadro B por cada día de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalización de la obra.

El control de obra se realizará de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan respecto a 
él (en la ejecución de las tareas parciales) determinarán la retención correspondiente a multa por atraso en el 
avance mensual. Esta retención podrá ser devuelta en los sucesivos avances dependiendo de la puesta al día en 
los plazos establecidos en el PDO.

II.8.3.2 Atraso en la presentación de documentos 

II.8.3.2.1. Presentación del Cronograma

El atraso en la presentación del P.D.O de acuerdo a los plazos establecidos será considerado como atraso de Obra.

II.8.3.2.2. Documentación relativa a los aportes al BPS

Se aplicará una multa de 2 UR por cada día de atraso en la presentación en forma correcta de los siguientes 
documentos:

•     Planilla de UTE para Control de Personal 

•     Planilla de recaudación nominada
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Si la documentación es presentada fuera de plazo, o con errores dentro del plazo, la Administración no garantizará 
que dichas nóminas sean aprobadas antes del vencimiento estipulado por el BPS. UTE quedará facultada a 
descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantía por esta depositada, los 
importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en plazo de 
las obligaciones tributarias. 

II.9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

II.9.1. Ejecución del contrato

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, deberá acreditar fehacientemente 
en UTE, todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal asignado a la prestación de tareas 
en UTE. En dichos recaudos deberá constar la conformidad de dicho personal manifestando no tener nada que 
reclamar a la empresa adjudicataria en concepto de pagos salariales originados en el cumplimiento de los 
trabajos adjudicados en esta licitación.

Todo el personal asignado a la prestación de tareas en UTE deberá constar en la Planilla de Trabajo del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por la totalidad de 
las horas trabajadas por el personal.

A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la información presentada al BPS en 
oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a los efectos de verificar la correcta 
realización de aportes por el personal asignado a la prestación de tareas.

La comprobación de estos extremos podrá ser solicitada por UTE en cualquier momento dentro de la vigencia 
del Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la aplicación de multas 
y/o rescisión del contrato.

Rige en su totalidad el Punto 36 de la Sección I y se complementa:

a) El contratista o subcontratista deberá tomar el personal no permanente y no especializado en la forma 
prevista por la ley No 18516 del 16 de julio de 2009 y su decreto reglamentario No 255/010 del 17 agosto de 
2010." así como dar cumplimiento a la ley N° 10589 del año 1944 en lo que sea pertinente.

En el caso de incorporarse personal no permanente, peones prácticos o personal no especializado para la 
ejecución del objeto de este llamado, la empresa deberá dar cumplimiento al mecanismo de selección de 
mano de obra local establecido en la Ley 18.516 y su decreto reglamentario Nro. 255/10 del 17 de agosto de 
2010.

El oferente deberá acreditar mediante certificado emitido por la Inspección General del Trabajo y Seguridad 
Social no haber incurrido en las conductas previstas en el artículo 14 de la ley 18516 y su decreto 
reglamentario No 255/010 del 17 de agosto de 2010."

b) El contratista deberá designar un Arquitecto o Ingeniero Civil responsable en la obra. El profesional 
responsable de la construcción de la obra de acuerdo a pliegos y gráficos así como la coordinación del visto 
bueno de todas las etapas de la obra con el director de obra designado por UTE.
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II.10 DEFINICIÓN DE PLANO

Bastará que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del presente Pliego 
aunque haya sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y sin 
derecho a considerarla como obra extra ni teniendo derecho a reclamación alguna, al no haberla incluido en su 
oferta.

II.11 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Si hubiera contradicción entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido solicitada su 
Aclaración por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella será resuelta a juicio del Director de Obra 
designado por UTE.

II.12 CALIDAD DE EJECUCIÓN

En la ejecución de todas las partes de la construcción comprendida en este contrato se pondrá el mayor esmero, 
ajustándose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memorias constructivas y órdenes escritas o 
verbales del Director de Obra designado por UTE.

NOTA IMPORTANTE: La empresa contratista solicitará a la Dirección de Obra la inspección y aceptación de cada 
etapa del proceso de trabajo. En caso de continuar con los trabajos y no cumplir lo antes mencionado, la 
Dirección de Obra podrá solicitar deshacer los trabajos realizados total o parcialmente y ejecutarlos 
nuevamente a su entero costo.
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PARTE II – MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

CAPITULO III

GENERALIDADES

Rigen en general las disposiciones de índole técnico de la Sección II - Memoria Constructiva General. 

La presente MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista deberá cotizar de acuerdo al 
Cuadro B y se refiere a planos No PEL-6364, PEL-6365, PEL-6366, PEL-6367, PA-6376, PS-6377, PA-6378. AL-6391, 
AL6392. 

La Empresa Contratista deberá presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.O.) de acuerdo a lo solicitado en 
el punto II.2.2.2 de la Parte I, de la presente Sección.

El mismo deberá ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y deberá ser aprobado por la Dirección de 
la Obra antes del comienzo de la misma.

La Empresa podrá realizar tareas dentro del predio de lunes a jueves de 7 a 17 horas y de 7 a 16 horas los días 
viernes (cumpliendo 44 horas semanales). Eventualmente coordinando con la Dirección de Obra se podrá 
trabajar días sábados de 7 a 12, en tareas que no requieran presencia de la misma. 

El Contratista solicitará a la Dirección de Obra, con la anticipación adecuada, el movimiento de elementos que 
perjudiquen el desarrollo de las obras.

Además, la Empresa coordinará con la Dirección de obra, todo lo concerniente a la SEGURIDAD LABORAL E 
HIGIENE en esa obra y en su entorno.

 Se tomarán, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la Obra en 
todas las etapas de la misma. 

 Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios, técnicos y 
supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) así como el personal afectado a la 
DIRECCIÓN DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.). 

Condiciones para el ingreso al local

Según los criterios de seguridad del local, el ingreso y egreso del personal de obra se hará por puerta principal 
anunciándose con personal de seguridad del predio y sujeto a eventual revisación de bolsos, paquetes, etc.

La empresa deberá presentar previo al inicio de la obra, lista firmada con personal afectado con fotocopia de 
cedula de identidad.

También deberá presentar el listado de maquinarias y herramientas que ingresan al predio (Identificación, 
descripción, etc.). Al momento de ingresar la herramienta se mostrará al personal de seguridad quien dará 
constancia del ingreso. 
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La circulación en el predio será a pie, salvo en caso de ingresos de camiones o maquinaria específicamente 
afectada a la obra, para lo cual se debe dar aviso con anticipación suficiente. Cualquier vehículo personal, no 
asignado a la obra, deberá dejarse en estacionamiento a la entrada del predio.

III.2 RUBRADO

RUBRO 1.- IMPLANTACION Y REPLANTEO

EL MONTO MÁXIMO DE ESTE RUBRO DEBERÁ SER INFERIOR O IGUAL A $80000.

Este rubro debe incluir los costos de implantación, traslado de maquinaria y equipos de obra, vigilancia y 
replanteo.

Implantación

Es de cargo del oferente instalar en el obrador depósito de herramientas y local con servicios higiénicos y 
duchas, local para comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo establecido en el Decreto 125/2014.

La ubicación se definirá en coordinación con la Dirección de Obra y con responsable del local para evitar 
interferencias con la circulación de vehículos y máquinas que se realiza dentro del Predio.

El Contratista será responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales. Todo lo que instale la 
empresa contratista deberá tener la autorización de la Dirección de Obra, a fin de que no se distorsione el 
funcionamiento de la misma.

Se dispondrá de una puesta de energía sin cargo. La misma se concederá en un punto determinado, las 
prolongaciones hasta el obrador y a los distintos puntos de trabajo serán de cuenta del contratista.

Se dispondrá de una toma de agua ½” sin cargo, en un punto, siendo las extensiones necesarias de cuenta del 
contratista.

Se definirá en la instancia de visita de obra los puntos donde se dispondrán estos suministros.

El suministro, tanto de energía eléctrica como de agua es en el entendido que el Contratista va a realizar un uso 
razonable y responsable del mismo.

 Replanteo 

La empresa deberá corroborar en sitio las dimensiones y niveles especificados en los planos y Memoria 
Particular. En todos los casos el Director de Obra deberá aprobar los niveles, dimensiones, pendientes, etc., 
antes de la continuación o ejecución de los trabajos.

Vigilancia

El contratista será responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando colocar 
cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se responsabilizará por robos o 
faltantes de materiales y/o equipos propiedad de la Empresa.
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No se podrá pernoctar en las instalaciones de UTE.

III.2.2. RUBRO 2.- DEMOLICIÓN

III.2.2.1 RUBRO 2.1. - Demolición de muro, retiro de revestimiento, 
artefactos e instalación sanitaria

Se demolerá el tabique existente (indicados en plano). Se picaran y retiraran los revestimientos de pared y piso, 
incluida la instalación sanitaria, los artefactos de baño y cocina. Los escombros se embolsarán y retirarán 
inmediatamente del local a costo del adjudicatario.

III.2.2.2 RUBRO 2.2. – Retiro de aberturas

Se retiraran las aberturas existentes en baño, cocina y living. Dichas aberturas serán: una puerta y una ventanas 
en cocina, una ventana en baño y una puerta en living. El destino final de dichas aberturas se decidirá en obra 
por parte del director de obra.

III.2.3. RUBRO 3.- ESTRUCTURA

III.2.3.1 RUBRO 3.1. – VIGA DINTEL

Se deberá de colocar una viga dintel en el vano generado entre el living y el dormitorio. Dicha viga se 
conformará con 2PNC14, apoyados en muro de ladrillo. Si el muro de ladrillo es de 25cm de espesor la platina 
seria de 25cm x 15cm, espesor 3/8”. Ver plano PA-6393.
Se solicitará un cateo de vigas dintel (sobre ambos futuros apoyos de la viga dintel). 
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III.2.4. RUBRO 4.- ALBAÑILERIA

III.2.4.1 RUBRO 4.1. – Relleno de vano

Se deberá de rellenar el vano indicado en plano PA. Dicho vano será de la puerta existente en living. Se 
construirá el muro indicado en plano con ticholo respetando el ancho de las paredes adyacentes y anclándolos 
en la mampostería o estructura. Se revocarán de ambos lados como se indica en el rubro 4.4 – Reparación de 
revoques interiores. 

III.2.4.2 RUBRO 4.2. – Revestimiento de pisos

Los pisos del pasillo, oficina, baño y cocina se revestirán con porcelanato de 1ª calidad, grado IV, rectificado, 
antideslizante, mate. Dimensiones máximas aprox. 60x60 cm. En la cocina se revestirá también la banquina con 
porcelanato.

La empresa deberá presentar muestras que se ajusten a lo solicitado, para la elección por la Dirección de la 
obra. Se establece precio de referencia, de forma que, dependiendo del costo real del material, se pagará o 
descontará dinero por este rubro.

Precio de referencia: U$S 40 / m2 + IVA

Deberá dejarse el 10% del metraje para futuras reposiciones.

III.2.4.3 RUBRO 4.3. – Revestimiento pared y guarda

En baño:
Las paredes se revestirán con cerámica de 1ª calidad, grado IV, rectificado, mate, de 30x60cm hasta la altura 
existente.
Llevarán cerámicas de color blanco todas las paredes. Estas cerámicas se colocarán a junta contínua, con pastina 
color blanco.
La pared llevara una guarda cerámica tipo pastillas perimetral con pastina color blanco. La altura de dicha 
guarda se resolverá en obra.
El revestimiento se terminará con perfil “U” de aluminio de prox. 1,5 cm, en todo el perímetro. En los casos que 
se generen aristas vivas en el revestimiento, se resolverán mediante cantoneras de aluminio tipo “flecha”.

En cocina:
Se deberá de sustituir en cocina en el sector existente con cerámica de 1ª calidad, grado IV, rectificado, mate, de 
30x60cm. El revestimiento se terminará con perfil “U” de aluminio de prox. 1,5 cm, en todo el perímetro.

La empresa deberá presentar muestras que se ajusten a lo solicitado, para la elección por la Dirección de la 
obra. Se establece precio de referencia, de forma que, dependiendo del costo real del material, se pagará o 
descontará dinero por este rubro.
Precio de referencia: U$S 40 / m2 + IVA
Deberá dejarse el 10% del metraje para futuras reposiciones.  



SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Página 32 de 59

 

III.2.4.4 RUBRO 4.4. – Revoques interiores

Se harán a nuevo los revoques interiores que estén deteriorados. Esto incluye paramentos y 
cielorrasos.

En casos donde se reparen o quiten aberturas, se repararán las mochetas correspondientes.

Capa 1: Mortero tipo C. Espesor aproximado: 10 mm

Capa 2: Mortero tipo D. Espesor aproximado: 5 mm

Nota: cuando se hace mención a tipos de mortero se hace referencia al Cuadro de morteros basado en 
el del MTOP, de la Memoria Constructiva General.

III.2.4.5 RUBRO 4.5. – Lavatorio de pie

Baño 

Se suministrará y colocará un lavatorio con pie tipo Nórdico de loza color blanco mate. 

III.2.4.6 RUBRO 4.6. – Suministro y coloc. mesada cocina

Será 1 mesada de granito color negro absoluto, espesor 2 cm, nariz que sobresalga 0.5cm por encima del nivel 
de la mesada. La mesada se apoyara sobre un mueble de madera construido en melamínico de 20mm color 
blanco y llevara 4 mensulas de hierro T de 1 ¼ x 3/16 de 50cm. de largo.

La medida aproximada es 1.55 x 0.55 m colocada a 0.90m sobre NPT, tal como se muestra en el plano AL-6392. 

Llevará una pileta la cual será de Acero Inoxidable AISI 430, 0.8 mm de espesor y con acabado pulido. Válvula de 
ø 4 ½’’. Medidas: 53 x 40 x 19 cm. Marca Tramontina o de similar calidad.

Se deben rectificar las medidas en obra.

III.2.4.7 RUBRO 4.7 – Banquina cocina

Se construirá una banquina de 10 cm de altura con ticholos de primera calidad, carpeta de Arena y Portland con 
malla plástica para generar resistencia para el posterior revestimiento del porcelanato.

III.2.4.8 RUBRO 4.8 – Zócalos

Se revestirá con el mismo porcelanato utilizado en el piso, de dimensión 60x10cm de lado en el living y cocina. 

III.2.4.9 RUBRO 4.9 – Rejas

Se deberá de suministrar y colocar rejas en todas las aberturas exteriores incluidas las puertas de acceso.  Se 
construirá con un marco de planchuela de 32 x 4.75mm. de espesor. Llevará divisiones horizontales cada 15cm y 
se realizaran con la misma planchuela de 32 x 4.75mm. soldadas al marco perimetral. En las puertas de acceso la 
reja llevara 3 bisagras, picaporte y cerradura de seguridad tipo star. Se pintará con dos manos de antióxido y dos 
manos de esmalte sintético color gris grafito.
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III.2.4.10 RUBRO 4.10 – Pavimento exterior

Se deberá de prolongar el pavimento exterior unos 12m2 el cual se indica en el plano PA-6376. Dicho pavimento 
tendrá las mismas características que el existente. 

III.2.4.11 RUBRO 4.11 – Continuación techo

Se deberá de colocar un techo liviano contiguo al exterior existente en la salida de la cocina. Serán unos 12m2 
aproximadamente y se hará en chapa trapezoidal imitando la caída del existente y soportado por una estructura 
en perfiles. Sera a cargo de la empresa adjudicataria diseñar la estructura necesaria para sostener dicho techo. 

III.2.4.12 RUBRO 4.12 – Pintura

Se lijarán retirándose partes sueltas de pintura, suciedad, grasitud, etc, de las paredes interiores y cielorraso. 

Se aplicará enduido y se lijará, deberá quedar perfectamente plano y sin rebarbas.

Luego se pintará con pintura antihongos tipo “Inca”, como mínimo dos manos, o las necesarias para un correcto 
acabado.

Para el baño y cocina la pintura de las paredes será color blanco y para la zona del living y deposito será color 
beige a elección de la Dirección de obra. Mientras que el cielorraso será blanco.

Las paredes exteriores de la casa se pintarán con pintura antihongos tipo “Inca”, como mínimo dos manos, o las 
necesarias para un correcto acabado. Sera de color verde, similar a la casa que se ubica en el mismo predio. El 
cielorraso del garaje exterior también se pintara con el mismo tipo de pintura pero en color blanco.

Se solicitará aprobación de la Dirección de obra en cada etapa antes de pasar a la siguiente.

III.2.5. RUBRO 5.- ABERTURAS Y CARPINTERIA

III.2.5.1 RUBRO 5.1 –  Tipo C1

Se suministrará y colocará una puerta en madera de 2.10x0.90m para el acceso a la casa. Estara hecha 
en marco de madera dura con hoja de cedro macizo de 35mm. El tablero será de eucalyptus o similar. 
Estructura de alta resistencia. Llevará tres bisagras de acero, cerradura de seguridad tipo star y 
picaporte de acero inoxidable. Ver plano AL-6392

III.2.5.2  RUBRO 5.2–  Tipo AL1

Se suministrará y colocara una ventana de aluminio anodizado color natural serie 30 corrediza. Dicha abertura 
se ubicara en el baño. Medidas 1,0x0,55m. Se deberán rectificar medidas en obra. Ver lamina AL-6391.

III.2.5.3 RUBRO 5.3–  Tipo AL2

Se suministrara y colocara una ventana de aluminio anodizado color natural serie 30 de 1.60x0.90m. Dicha 
abertura se estará dividida en 6 paños de 0.80x0.30m del cual 1 será fijo y el resto proyectante. Estará ubicada 
en la cocina contigua a AL3. Se deberán rectificar medidas en obra. Ver lamina AL-6391.

III.2.5.4 RUBRO 5.4–  Tipo AL3
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Se suministrara e instalara una puerta de aluminio de 0.80 x 2.10 m. la misma será en serie 30, color natural. 
Tendrá un paño a 1.10m de vidrio simple 6mm. Llevará 3 bisagras según la serie y cerradura de seguridad tipo 
Star. Llevará manija supermaster en aluminio negro. Se deberán rectificar medidas en obra. Ver plano AL-6391.

III.2.5.5 RUBRO 5.5–  Reacondicionamiento aberturas

Se deberán reacondicionar la totalidad de abertura en carpintería existentes. Las ventanas, puertas y muebles 
en madera se deberán de lijar y pintar de color blanco tiza.

III.2.5.6 RUBRO 5.6–  Suministro y coloc. mueble aéreo

Se realizara un mueble aéreo en melamínico de 20mm color blanco. El mismo tendrá 2.23m de largo x 0.45m de 
alto x 0.40m de profundidad. 

Estará dividido en 3 partes, dos de ellas serán de 0,75m. de largo x 0.45m. de alto y se realizaran el frente con 
vidrio opaco y otra con melaminico oficiando de campana. La restante será de 0,73m. de largo x 0.45m. de alto 
en donde irá el microondas. Por debajo del mueble llevara un zócalo de 0,05m para ocultar los tubos de luz, 
serán del mismo material que el mueble. La apertura de los aéreos será hacia arriba, llevara dos amortiguados 
por puerta. Se deberán rectificar medidas en obra.

Ver plano AL-6392.

III.2.5.7 RUBRO 5.7–  Suministro y coloc. mueble bajo mesada

El mueble será de 1.55m de largo x 0.78m de alto, tendrá una cajonera con 3 cajones y 2 puertas. Se realizara en 
melaminico de 20mm. color blanco. En donde van puertas llevara estante al medio de mdf melaminico espesor 
20mm. Interiormente el mueble será de melamínico blanco. Llevará tiradores de aluminio tipo J con espiga, 
cubre canto tipo ABS. Las guías de los cajones serán telescópicas con freno, las bisagras serán freno.

Se deberán rectificar medidas en obra. 

Ver plano AL-6392.

III.2.5.8 RUBRO 5.8–  Suministro y coloc. mueble para calefón

Se suministrara y colocara un mueble en melaminico de 20mm color caoba. Este será de 0.60x0x1.80m con una 
profundidad de 0.55m. Dicho mueble se ubicara en el baño y tendrá una puerta. Se deberán rectificar medidas 
en obra.

 Ver plano AL-6392.

III.2.6. RUBRO 6.- ACCESORIOS

III.2.6.1 RUBRO 6.1 – ESPEJO

Se solicita 1 espejo a colocarse frente a la pileta de baño.

Tendrá 1x0,80m 5mm de espesor y bisel a 45°. Se apoyará en un marco de aluminio de 25 mm x 25 mm. 

III.2.6.2 RUBRO 6.2. – PERCHEROS

Suministro y colocación de 3 perchas cromadas. Modelo 166/28, Marca FV o similar. Medidas: 5 x 5 x 6.6 cm.
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Se colocara en el baño y la ubicación exacta se definirá en obra.

III.2.6.3 RUBRO 6.3. – PORTAROLLOS

Será 1 und. de acero inox., con pulido brillante con cubierta que protege el papel las mismas, se colocarán en 
cada uno de los gabinetes y uno en el baño accesible.

III.2.6.4 RUBRO 6.4. – DISPENSADOR DE JABÓN

Suministro y colocación de 2 dispensadores de acero inoxidable satinado vertical de 1.2 lt. Modelo B-2111, 
Marca Bobrick o similar. Medidas: 20 x 12 x 9 cm.
Se colocará uno en el baño y el restante en la cocina. Las ubicaciones exactas se verán en obra.

III.2.6.5 RUBRO 6.5.-  JABONERAS DE DUCHA CON AGARRADERA

Será 1 unidad, de embutir, de loza color blanco.
La ubicación exacta se definirá en obra.

III.2.6.6 RUBRO 6.6. – PAPELERA DE ADOSAR

Suministro y colocación de 1 papelera sin tapa, construida en acero inoxidable –e: 0.8 mm-, con acabado 
satinado en las superficies expuestas. Capacidad para 48.3 lts. Se colocará en el baño bajo el dispensador de 
papel. La altura y ubicación exacta se definirá en obra. Medidas 38.5 x 58.5 x 21.5 de profundidad, modelo: B-
277, marca Bobrick o similar.
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III.2.6.7 RUBRO 6.7. – DISPENSADOR TOALLAS DE PAPEL ACERO INOX.

Suministro y colocación de 2 dispensadores de toallas de papel, construidos en acero inoxidable –e: 0.8 mm-, 
con acabado satinado en las superficies expuestas y estructura soldada. Capacidad para 600 toallas de papel 
dobladas. Uno se colocará en el baño y el restante en la cocina, sobre la mesada – altura y lugar a definir con la 
Dirección de Obra-. Medidas 38.6x52.9x23 de profundidad, modelo: 3944-52, marca Bobrick o similar.
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III.2.6.8 RUBRO 6.8. – CORTINAS 

Se suministrara y colocara cortina de enrollar tipo roller para la todas las ventanas cubriendo la totalidad de 
estas. Se deberá presentar catalogo al director de obra para su aprobación. Se deberá rectificar medidas en 
obra.

III.2.7. RUBRO 7.- SANITARIA

Generalidades: Se realizarán los desagües y el abastecimiento a nuevo en todo el sector intervenido. Se indicará 
en la visita de obra donde comenzar con el abastecimiento y cual será la conexión con la instalación existente 
para los desagües.

Una vez terminadas las instalaciones se harán pruebas manométricas e hidráulicas para verificar la 
estanqueidad de ambos sistemas. Deberá solicitarse la aprobación de la Dirección de obra para cada caso para 
poder continuar las tareas.

III.2.7.1 RUBRO 7.1. – DESAGÜES PRIMARIOS

Los desagües primarios se realizarán a nuevo y se conectarán a la cámara existente.

Se harán con polipropileno tipo “Duratop” o de similar calidad. Las secciones así como los espesores de los 
caños serán según norma. Todos los elementos deberán ser homologados a la normativa vigente.

Se conectaran el inodoro a la camara existente exterior en PVC 110mm, el mismo quedara encausado en la 
media caña de la misma.

Se deberá consultar a la Dirección de obra por cualquier interferencia con elementos estructurales.

La cámara N°1 se deberá reacondicionar tanto su lustrado como su cojinete, media caña, etc. 

Toda tapa con roturas al abrirse se deberán de reparar y/o reponer.

Ver plano de sanitaria PS-6377.

III.2.7.2 RUBRO 7.2. – DESAGÜES SECUNDARIOS

Los desagües secundarios se realizarán a nuevo, se harán con polipropileno tipo “Duratop” o de similar calidad. 
Las secciones así como los espesores de los caños serán según norma. Todos los elementos deberán ser 
homologados a la normativa vigente.

Se tomaran las aguas de el lavabo, desagüe de calefón y la duchas y se verterán en una caja sifonada de PVC la 
cual se conectara a ramal de la cañería primaria.

Las aguas provenientes de la pileta de cocina pasaran desde la grasera hacia un PPT de PVC tipo pinoplast o 
pileta hecha en sitio de 20x20 y se conectara al ramal de la cañería de 110. 

El contratista deberá suministrar y realizar la instalación de un Interceptor de grasa. El mismo sera de de 20 Lts. 
de la marca LIDER® Dicho Interceptor cumplirá con la Norma UNIT 165-65 y su instalación se hará de acuerdo a 
lo indicado en los planos correspondientes.
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Se deberá consultar a la Dirección de obra por cualquier interferencia con elementos estructurales.

Ver planos de sanitaria PS-6377.

III.2.7.3 RUBRO 7.3. – ABASTECIMIENTO

La instalación de abastecimiento de agua (fría y caliente) se ejecutará en termofusión tipo “Acua Sistem” o de 
similar calidad, en 25mm de diámetro. Se deberá conectar a nuevo desde la acometida en el exterior del edficio 
y trasladarla por contrapiso hasta la llave de paso marcada en el plano PS-6377.

III.2.7.4 RUBRO 7.4. – FOSA SEPTICA

Se deberá realizar un vaciado completo de la misma mediante barométrica, luego se procederá a una limpieza 
con hidrolavadora.Se deberá verificar la ausencia de fisuras o desprendimiento de revoque en todos sus planos, 
de encontrarse alguna de estas patologías se deberá reparar previo a ser verificado con D.O.

III.2.7.5 RUBRO 7.5. – POZO FILTRANTE

El mismo será de 2.7m3 de capacidad, se podrá realizar en mampostería o con aros de hormigón prefabricados 
de 1.5m de diámetro, deberá tener  tapa y contratapa, el revoque interno está  constituido por una capa de 
0,025mt de mortero compuesto por una parte de cemento y dos partes de arena mediana, la que será 
cuidadosamente lustrada con cemento puro. Deberá contener un fondo filtrante comprendido por áridos de 
diferentes granulometrías como lo expresan detalles.La ubicación del mencionado sistema deberá ser 
remplanteada en sito con la D.O.
Ver plano PS-6377.

III.2.7.6 RUBRO 7.6. – VENTILACIONES 

Secundaria:

Se deberá ventilar el sifón de la pileta de cocina el cual se podrá colocar a 30cm del dintel de la abertura más 
próxima, la aspiración de la PPT se realizará mediante un caño de 50 y se ubicará a 30cm del piso terminado 
exterior.

Primaria:

Tanto en la cámara N°1 como en la fosa séptica se deben contemplar tanto la rejilla de aspiración como la 
ventilación de ambas partes del sistema. Tener en cuenta que la ventilación del sifón de lacámara como el de la 
fosa se pueden compartir en el caño de 100 de fibrocemento existente.

III.2.7.7 RUBRO 7.7. – SUMINISTRO Y COLOC. DE IP

INODOROS CON MOCHILA Y ASIENTOS DE MADERA
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Suministro y colocación de 1 inodoro largo de loza blanca, de 1ª. Calidad, tipo Nórdico Eco Plus, de 
doble descarga y con boca de salida de 80 mm; ubicado según indicación de la Dirección de Obra.
Se debe contemplar el suministro y colocación de los 1 asientos para inodoro tipo duroplast, 1ª calidad, color 
blanco  y “cierre suave”. Este último posee amortiguadores especialmente integrados y tecnología soft-closing 
que permite el cierre lento y silencioso tanto de la tapa como del asiento.
Se puede cotizar el asiento para inodoro de madera MDF antihumedad, 1ª calidad, con herrajes de bronce 
cromado, color blanco, acordes al inodoro.
Se debe aclarar en la oferta qué tipo de asiento se cotiza, presentando la hoja técnica de la misma.

III.2.7.8 RUBRO 7.8. – SUMINISTRO DE GRIFERIAS

En cocina:

Se solicita 1 grifería Monocomando de bronce cromado, volante largo, pastilla cerámica y cartucho de 40mm. 
Debe ser de 1° calidad, modelo “Lift”, marca Docol o similar. Dimensiones aproximadas: 37 x 10 x 24cm.
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En baño:

Se solicita el suministro y colocación de 1 grifería Monocomando de bronce cromado, volante largo, pastilla 
cerámica y cartucho de 40mm. De mesa. Debe ser de 1° calidad, modelo “Lift”, marca Docol o similar. 
Dimensiones aproximadas: 15 x 5 x 14.3 cm.

En ducha:

Se solicita el suministro y colocación de 1 grifería Monocomando de bronce cromado, volante largo y diámetro 
¾’’. Debe ser de 1° calidad, modelo “Lift”, marca Docol o similar. Dimensiones aproximadas: 16x16 cm.
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La ducha será de acero inoxidable pulido, diámetro ½’’. Dimensiones aproximadas: 30 x 55 x 13 cm. La ubicación 
se determinará en obra.

Al momento de ofertar, se deberá indicar marca, modelo y procedencia del material cotizado, mediante la 
presentación de la hoja técnica de la misma.

III.2.7.9 RUBRO 7.9. – TAPAS Y REJILLAS 

Todas las tapas abiertas o cerradas de rejillas de piso y cajas sifonadas serán con terminación con marco y tapa 
de acero cromado. 

Las tapas de puntos de inspección y PPT se deberán realizar con bordes de anglo galvanizado revestidas con el 
pavimento de piso nuevo descansado la misma sobre marco en ángulo “L” de  ¼“ también galvanizado.

III.2.7.10 RUBRO 7.10. – SUMINISTRO E INST. DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN

Se deberá suministrar y colocar un sistema de extracción para la cocina. Dicho extractor deberá ir en la abertura 
a suministrar para la cocina.

El motor debe ser apto para una larga vida útil libre de mantenimineto y lo mas silencioso posible, la potencia y 
las revoluciones de este motor serán las adecuadas para el optimo funcionamiento del sistema y permitirá se 
alimentado eléctricamente en 220-380V, 50Hz.Se debe presentar datos técnicos del el equipo.
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III.2.7.11 RUBRO 7.11. – SUMINISTRO Y COLOC. DE CALEFÓN

Se suministrara y colocaran 1 calefón de 60lts. Será de marca reconocida, con tanque de cobre y garantía escrita 
de 15 años para el tanque y de 1 año para la eléctrica. Ver ubicación en plano PA-6376.

III.2.7.12 RUBRO 7.12. – SUMINISTRO Y COLOC. DE PPT y BDT

Se suministrara y colocara una PPT, a continuación del interceptor de grasa. Esta será de PVC del tipo pinoplast.

Se suministrara y colocara una BDT prefabricada, de mampostería o  pinoplast (sin sifón). Todo lo que se realice 
en mampostería deberá tener una terminación lustrado con cemento puro.

Ver ubicación en plano PS-6377.

III.2.8. RUBRO 8.- ELÉCTRICA

Se presenta un anteproyecto de la instalación, luminarias, aire acondicionado, canalizaciones, 
ubicación de tableros y memoria descriptiva, sobre la cual el oferente podrá construir su oferta y el 
adjudicatario su Proyecto Final.

El proyecto eléctrico será elaborado por la firma instaladora, clase “C” o superior, en un todo de 
acuerdo al reglamento de baja tensión de UTE, realizando los ajustes que fueran necesarios al proyecto. 

Contemplará sectores, codificándose todo elemento del proyecto de modo de poder referenciarlo en 
los tableros. Esto conformará una lámina a modo de “manual del usuario”, para que cada técnico de UTE pueda 
fácilmente reconocer los elementos que lo conforman y poder actuar, de acuerdo al esquema de codificación de 
tableros que suministrará UTE.

La empresa contratista deberá hacer el cálculo de los conductores y las protecciones necesarias 
requeridas. Los circuitos se realizarán en la cantidad que indique la norma. Se deberá presentar memoria de 
cálculo de conductores y protecciones.

Se deberá presentar previo al inicio de obras el proyecto eléctrico.

Se cotizarán todos los elementos necesarios para el funcionamiento correcto y el respeto a la 
normativa vigente. Los materiales a utilizar serán del tipo aprobado por UTE – URSEA. Los colores de los 
conductores a utilizar serán los vigentes en el reglamento y se aceptarán aquellos que cumplan las normas 
exigidas en el mismo.

La recepción en obra de los artefactos de iluminación y materiales eléctricos en general, se realizará 
contra entrega de certificados de ensayo realizados en laboratorios certificados del país de origen de los 
mismos o por Laboratorio de UTE, Facultad de Ingeniería o LATU. Queda a criterio de la Dirección de Obra 
enviar a ensayar los materiales que no estén homologados por UTE o que no presenten protocolos de ensayos 
de un laboratorio certificador. El costo de los ensayos será de cargo de la Empresa adjudicataria al igual que las 
demoras provocadas por los mismos.

Toda la instalación aparente se hará con caños galvanizados metálicos, bandejas perforadas y cajas de 
registro Daisa (metálicas), ya sea para conectar luminarias, tomacorrientes y todo elemento eléctrico nuevo a 
instalar. Pudiéndose utilizar en el caso de los caños galvanizados, caños corrugados metalitos flexibles para 
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uniones, bajada de bandeja hacia luminaria o entrada hacia pared para canalización embutida (con caja de 
derivación por medio).

Toda la instalación embutida se hará mediante caños plásticos de PVC, pudiéndose utilizar caños 
plásticos flexibles de PVC.

Se deberán cotizar cables con aislación de PVC para la instalación y cables con aislación XLPE para la 
línea general del tablero.

Antes de realizar la puesta en servicio se deberán entregar los planos conforme a obra firmados por Técnico 
autorizado.

Los planos a tener como referencia en este rubrado serán: PEL6364, PEL6365, PEL6366 y PEL6367.

III.2.8.1 RUBRO 8.1 – SUMINISTRO Y COLOC. DE LUMINARIAS

III.2.8.1.1. SUB-RUBRO 8.1.1- LUMINARIA L1

Se deberá suministrar y colocar 6 paneles LED 600x600mm tipo DALÍ para suspender. Con cuerpo disipador de 
aluminio y difusor de acrílico opal, con marco de acero color blanco, conexionado con una placa LED de 
41W/3400lm en tonalidad neutra (4000k), vida útil: 50.000hs y con driver electrónico intercambiable. Las 
mismas irán suspendidas de la losa quedando a 3m de altura desde el nivel de piso terminado. El encendido de 
estas luminarias se hará según se indica en el plano.

III.2.8.1.2. SUB-RUBRO 8.1.2- LUMINARIA L2

Se deberá suministrar y colocar 3 paneles LED 1200x600mm tipo DALÍ para suspender. Con cuerpo disipador de 
aluminio y difusor de acrílico opal, con marco de acero color blanco, conexionado con una placa LED de 
41W/3400lm en tonalidad neutra (4000k), vida útil: 50.000hs y con driver electrónico intercambiable. Las 
mismas irán suspendidas de la losa quedando a 3m de altura desde el nivel de piso terminado. El encendido de 
estas luminarias se hará según se indica en el plano.
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III.2.8.1.3. SUB-RUBRO 8.1.3- LUMINARIA L3

Se deberá suministrar y colocar 1 plafón LED de 22.5cm de radio adosado a techo según se indica en plano. El 
mismo será de 18W/4000K con estructura construida en aluminio pintado al horno color blanco y difusor de 
policarbonato opalino.

III.2.8.1.4. SUB-RUBRO 8.1.4- LUMINARIA L4

Se deberá suministrar y colocar 1 plafón LED de 22.5cm de radio suspendido de la losa a una altura de 3m desde 
el nivel de piso terminado. El mismo será de 6W/4000K con estructura construida en aluminio pintado al horno 
color blanco y difusor de policarbonato opalino.
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III.2.8.1.5. SUB-RUBRO 8.1.5- LUMINARIA L5

Se deberá suministrar y colocar 1 luminaria de adosar de base rectangular en aluminio pulido, con dos spots de 
cuerpo cilíndrico direccional en el mismo material, conexionados para dos lámparas tipo dicroica en pase GU-10. 
La misma se ubica en plano y a una altura de 2m desde el nivel de piso terminado.

 

III.2.8.1.6. SUB-RUBRO 8.1.6- LUMINARIA L6

Se deberá suministrar y colocar 3 proyectores LED de 20W IP65 en tonalidad neutra (4000k). Con cuerpo en 
aluminio inyectado color negro, difusor anti-reflejo modelo panal, conexionado con placas LEDS de 20W y una 
vida útil de 30.000 hs. Las mismas irán adosadas a pared a una altura de 3m desde el nivel de piso y deberán ser 
reguladas para una correcta iluminación de los caminos exteriores.
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III.2.8.1.7. SUB-RUBRO 8.1.7- LUMINARIA L7

Se deberá suministrar y colocar 2 apliques de adosar IP66. Con cuerpo en policarbonato inyectado color gris con 
difusor frontal curvo en PMMA esmerilado, conexionado con un porta lámpara cerámico en rosca E27 para una 
lámpara de bajo consumo o LED y de dimensiones: 300x130x90mm. Las mismas irán adosadas en pared según 
se indica en plano.

III.2.8.1.8. SUB-RUBRO 8.1.8- LUMINARIA L8

Se deberá suministrar y colocar 1 regleta LED para uso interior IP20. Con cuerpo en extrusión de policarbonato 
color blanco, con difusor de PMMA opal y driver electrónico incluido, para sistema de LED integrado de 7W, 
500Lm, en tonalidad cálida (3000K), vida útil de 15.000 horas y de dimensiones: 618x24x37mm. Se ubica según 
plano y bajo mueble aéreo.

III.2.8.2 RUBRO 8.2- SUMINISTRO Y COLOCACÍON DE CANALIZACIONES

Todas las secciones que aparecen en este rubrado, deberán ser tomadas como mínimo y se deberá respetar el 
máximo de coexistencia de circuitos por caño así como porcentaje del mismo libre según se indica en el 
reglamento de BT de UTE. Además todas las piezas, accesorios a utilizar deberán ser prefabricadas y cuando se 
requiera pasar de instalación aparente a embutida se hará con caja de derivación por medio. La canalización irá 
aparente únicamente cuando se vaya por losa.

III.2.8.2.1. SUB-RUBRO 8.2.1- CAÑO DAISA ¾” Y ACCESORIOS

Se deberá suministrar y colocar caños metálicos tipo DAISA de ¾”, los mismos serán sujetos mediante grampas 
metálicas fuertemente amuradas a pared o techo y deberán ser aterrados con cable de 2mm2 de sección como 
mínimo. En los casos en que se deba bajar de losa a luminaria o se tenga una unión se deberá utilizar caño 
corrugado metálico flexible de ¾”.
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III.2.8.2.2. SUB-RUBRO 8.2.2- CAÑO DAISA 1” Y ACCESORIOS

Se deberá suministrar y colocar caños metálicos tipo DAISA de 1´´, los mismos serán sujetos mediante grampas 
metálicas fuertemente amuradas a pared o techo y deberán ser aterrados con cable de 2mm2 de sección como 
mínimo. En los casos en que se deba bajar de losa a luminaria o se tenga una unión se deberá utilizar caño 
corrugado metálico flexible de 1´´. 

III.2.8.2.3. SUB-RUBRO 8.2.3- CAÑO PVC ¾” Y ACCESORIOS

Se deberá suministrar y colocar caños plásticos de PVC de ¾” ignífugos y accesorios, los mismos se utilizarán 
cuando la instalación sea embutida y podrán ser caños plásticos corrugados flexibles. Se deberá colocar una caja 
de derivación tipo DAISA siempre que se pase de aparente a embutida. 

III.2.8.2.4. SUB-RUBRO 8.2.4- CAÑO PVC 1” Y ACCESORIOS

Se deberá suministrar y colocar caños plásticos de PVC de 1” ignífugos y accesorios, los mismos se 
utilizarán cuando la instalación sea embutida y podrán ser caños plásticos corrugados flexibles. Se deberá 
colocar una caja de derivación tipo DAISA siempre que se pase de aparente a embutida. 

III.2.8.3 RUBRO 8.3- COMANDO

Todos los interruptores en este rubro deberán ser de la línea AVE de Conatel en color marfil de corte 
bipolar y deberán estar colocados según se indica en plano a una altura de 1.2m desde el nivel de piso 
terminado. Se deberá utilizar una plaqueta adecuada para cada caja onda.

III.2.8.3.1. SUB-RUBRO 8.3.1-INTERRUPTORES

Se deberá suministrar y colocar interruptores según se indica en plano y deberán estar colocados en 
plaquetas de 3 módulos.

III.2.8.3.2. SUB-RUBRO 8.3.2-RELOJ HORARIO

   Para toda la iluminación exterior se deberá colocar un reloj horario ABB tipo D acoplado al tablero 
general, el reloj tendrá las siguientes características:
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Características generales

1.0 Tensión nominal: 230VAC ± 10% - 50/60Hz;
1.1 Grado de protección: IP20;
1.2 Programas: 64 por ciclo
1.3 Circuitos de salida: 1
1.4 Suspensión de actividad: de 1 a 12 meses
1.5 Error de tiempo: ±0.5s/d
1.6 Temporización: mínimo 1s
1.7 Máxima sección de terminal: 6mm2
1.8 Potencia máxima disipada: 6,5VA
1.9 Potencia máxima: 3,5KVA
2.0 Temperatura de operación: -5 a 55 °C
2.1 Temperatura de almacenamiento: -10 a 65 °C
2.2 Base de tiempo: quartz
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III.2.8.4 RUBRO 8.4- TOMACORRIENTES

Todos los tomacorrientes en este rubro deberán ser de la línea AVE de Conatel, además la altura a la 
cual estarán colocados se definirá de la siguiente manera:

Oficinas y depósitos: Se ubicarán a 0.2m de altura desde nivel de piso terminado

Baño: Se ubicarán a 1m de altura desde nivel de piso terminado y a 1.8m en caso del calefón

Cocina/comedor: Se ubicarán a 1.2m de altura desde nivel de piso terminado sobre mesada y el resto a 0.4m. 
Además se deberá contemplar un toma para microondas en mueble aéreo.

III.2.8.4.1. SUB-RUBRO 8.4.1- TOMACORRIENTES CON CORTE BIPOLAR

Se deberá suministrar y colocar 8 tomacorrientes schuko con corte bipolar según se indica en plano y 
deberán estar colocados en plaquetas de 3 módulos.

III.2.8.4.2. SUB-RUBRO 8.4.2- TOMACORRIENTES SIMPLES

Se deberá suministrar y colocar 13 tomacorrientes schuko + 3 en línea según se indica en plano y 
deberán estar colocados en plaquetas de 3 módulos.

III.2.8.5 RUBRO 8.5- CABLEADO

Todas las secciones de cables a utilizar que aparecen en este rubrado deberán ser consideradas como 
mínimas, además se deberá respetar las secciones mínimas tanto por corriente nominal, como por caída de 
tensión y protección mecánica, entre otras dictadas en el reglamento de BT de UTE. También se deberá respetar 
la codificación de colores de los cables según aclara el citado reglamento.   

III.2.8.5.1. SUB-RUBRO 8.5.1- CABLEADO ILUMINACIÓN

Se deberá suministrar y colocar cables de 3x1mm2 de sección (F+T) para el cableado de iluminación.

III.2.8.5.2. SUB-RUBRO 8.5.2- CABLEADO POTENCIA

Se deberá suministrar y colocar cables de 3x2.5mm2 de sección (2F+T) para el cableado de tomacorrientes y aire 
acondicionado.

III.2.8.5.3. SUB-RUBRO 8.5.3- CABLEADO TABLERO TB

Se deberá suministrar y colocar cables de 4x6mm2 de sección (3F+T) para el cableado de hacia el tablero TB.

III.2.8.5.4. SUB-RUBRO 8.5.4- CABLEADO TABLERO TG

Se deberá suministrar y colocar cables de 4x16mm2 de sección (3F+T) para el cableado de hacia el tablero TG.

III.2.8.6 RUBRO 8.6- TABLEROS
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Todos los tableros a intervenir o colocar deberán cumplir con el reglamento de BT de UTE, esto implica 
frente muerto, señalización, etc. Además deberán quedar correctamente codificados mediante rótulos o colores 
cada circuito en el mismo a modo de una correcta identificación de circuitos y de hacer un correcto 
mantenimiento. Los interruptores diferenciales y termomagneticos a utilizar deberán ser ABB, Schneider o 
Hager a modo de unificar los criterios que UTE utiliza en sus tableros. Toda masa metálica deberá ser 
correctamente aterrada.

La disposición a respetar de los tableros será la siguiente:

En la parte superior:
Se instalará el interruptor termomagnetico y diferencial general del tablero.
En la parte media: Luces
Se instalaran todos los interruptores termomagnéticos correspondientes a los circuitos de iluminación 
En la parte inferior: Tomas
Se instalaran todos los interruptores termomagnéticos correspondientes a fuerza motriz

En caso de no poder hacer la separación antes dicho, se deberá hacer de forma continua y respetando el 
orden anteriormente dicho. 

III.2.8.6.1. SUB-RUBRO 8.6.1- TABLERO TG

Este tablero será el tablero general del establecimiento, alimentara en el sistema trifásico 230V (3F+T) 
y se deberá reacondicionar a nuevo el tablero existente cumpliendo la normativa vigente para poder soportar la 
nueva carga. Su ubicación se indica en plano. Este tablero se alimentará desde el medidor a colocar por UTE y se 
deberá dimensionar la línea principal del tablero teniendo como mínimo lo dicho en el SUB-RUBRO 5.5.4

III.2.8.6.2. SUB-RUBRO 8.6.2- TABLERO TB

Este tablero será nuevo, alimentara en el sistema trifásico 230V a modo de hacer un mejor balance de 
cargas. El mismo será en PVC y de 26 módulos como mínimo, deberá estar colocado a una altura de 1.5m desde 
el nivel de piso terminado y embutido en pared. Su ubicación se da en plano.

III.2.8.7 RUBRO 8.7- PUESTA A TIERRA

III.2.8.7.1. SUB-RUBRO 8.7.1- CHEQUEO DE PUESTA A TIERRA

Se deberá chequear que la puesta diseñada para el recinto, así como las líneas principales de la puesta 
a tierra estén en condiciones y además que cumplan con el reglamento de BT de UTE. 

III.2.8.7.2. SUB-RUBRO 8.7.2- (OPCIONAL) PAT

En caso de que no se cumpla lo anteriormente dicho en el SUB-RUBRO 8.7.1, se deberá cotizar una 
nueva PAT, para esto se deberán hacer las correspondientes mediciones de resistencia a tierra y colocar una 
nueva PAT que cumpla con la normativa vigente. Se deberán presentar mediciones y justificaciones de lo 
mencionado en el SUB-RUBRO 8.7.1 para poder ejecutar el SUB-RUBRO 8.7.2.

III.2.8.8 RUBRO 8.8- INSTALACIÓN DE RED, DATOS Y TELEFONIA

Se realizará la canalización y cableado de red para toda la casa, cada caja de red llevará cables STP blindado 
interior. Se deberá de realizar la canalización para llegar hasta la casa desde la estación contigua.



SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Página 51 de 59

 

El cableado de datos será en cable STP blindado interior categoría 6A, ISO/IEC-11801 y deberá cumplir la norma  
ANSI/TIA/EIA-568B, se podrán usar las siguientes marcas PANDUIT, FUROKAWA, SIEMONS.
La instalación comprende todo el cableado estructurado para llegar a todas las cajas de red (ver plano PEL-6367)  
Para ello se debe diagramar las canalizaciones con las precauciones necesarias, para el correcto enhebrado de 
los conductores. Se deberá de dejar un soporte realizado con perfiles L de 0,80x0,80m con una altura de 0,20m 
para la colocación del rack. Dicho rack será suministrado por UTE. 
El proyecto de red, datos y telefonía deberá estar firmado por un técnico.

III.2.9. RUBRO 9.- SUMINISTRO AIRE ACONDICIONADO

III.2.9.1 RUBRO 9.1 – SUMINISTRO E INST. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICONADO

Se cotizarán el suministro e instalación de 2 equipos de aire acondicionado tipo split, con una capacidad de 
18.000 BTU para la oficina y 12.000 BTU para la cocina.   
La unidad deberá funcionar con gas ecológico y se deberán cotizar como opciones tecnología On-Off e inverter.
La unidad exterior irá en la fachada exterior fijada con ménsulas a la pared.  
La unidad interior será mural de adosar a la pared, e irán a los 2.25 m. del piso terminado. 
Se deberá prever la instalación eléctrica, los desagües de la unidad interior y exterior, canalizándolos hasta la 
cámara de pluvial más cercana. 

Se deberá de incluir en la cotización lo siguiente: 
Para la unidad exterior las ménsulas de soporte del mismo.
Para la unidad interior las cañerías se cubrirán con un electrocanal el cual se pintara del mismo color de la
pared.
La cañería de interconexión de unidad deberá ser de cobre aisladas con goma microporosa y protegida con cinta 
envolvente. Podrá ir por encima del cielorraso sujetada independiente a la estructura del mismo.  

Con la cotización se deberá de especificar la marca y modelo cotizado además de adjuntar catálogo con datos 
técnicos del equipo.

III.2.9.2 RUBRO 9.2.- LIMPIEZA Y RETIRO DE OBRA

Finalizados los trabajos de qué trata el presente pliego, la obra deberá quedar perfectamente limpia retirándose 
todo material y escombros sobrantes. Se deberá dejar en perfecto estado de limpieza la zona en que se trabajó 
para el obrador como la de depósito de materiales, retirándose fuera del edificio y del predio todo sobrante 
previa autorización de UTE.
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CAPITULO IV

ANEXO I

DECLARACIÓN JURADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS

El/la Sr./Sra. _______________________________________ en nombre y representación de la Empresa: 

__________________________________________  RUT: ________________ en calidad de: 

______________________________________ domiciliada en: 

_____________________________________________ Nº: ________ Localidad: _________________________, 

Departamento: ________________________ formula declaración jurada a UTE en relación con la gestión de 

residuos, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por el Pedido N° __________________________ y 

que bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad 

de contratista.-

En consecuencia declaramos que en ocasión de la realización de las tareas: 

1. Se velará por el orden y la limpieza de los lugares de trabajo, manteniendo los residuos correctamente 

discriminados y dispuestos para su posterior disposición. 

2. Se atenderá a la gestión de los residuos de forma integral, incluyendo desde su generación, clasificación, 

almacenamiento, transporte, reciclado, valorización, tratamiento y disposición final. 

3. Se dará cumplimiento a:

 Norma de Gestión de materiales peligrosos de UTE (NO-UTE-AM-0003-02).

 Decreto 182/013 Gestión de residuos sólidos industriales y asimilados, en lo que correspondiere.

 Ordenanzas o disposiciones departamentales o municipales que correspondieren.

En sus versiones vigentes o sus documentos sustitutivos y/o complementarios.

4. Se dará cumplimiento a las condiciones que UTE estuviera obligada específicamente por Resoluciones del 

MVOTMA: Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Autorizaciones Ambientales de Operación (AAO), Planes de 

Gestión de Residuos, etc.

5. En caso de emplear subcontratistas, exigiremos fehacientemente que cumplan con los ítems 1. y 2. de la 

presente declaración haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier daño o perjuicio 

que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero.

6. Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente cualquier anomalía que 

se presente durante cualquier etapa de la gestión de los residuos.
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Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de _________________ a los ___ días del mes de 

________________ del año dos mil ___________.-

Firma en representación de la Empresa

Aclaración de la Firma

Documento de Identidad

Oficina de UTE

Firma de receptor UTE

Aclaración de la Firma

Documento de Identidad
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       SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO – HUM
     FO-UTE-SL-0075/01

ANEXO II

Declaración de Actividades Planificadas por las Empresa Contratista Principal (ECP)

Dec. 125/014
Artículo 2.- A los efectos del presente Decreto, la Industria de la Construcción abarca:
2.1. Las obras de arquitectura e ingeniería tales como obras de infraestructura para energía eléctrica, comunicaciones, obras 
industriales, montajes y desmontajes electromecánicos, obras de mantenimiento, las obras de construcción del sector público o 
privado, edificios, carreteras, autopistas, puentes, ferrocarriles, muelles, puertos, aeropuertos, canales, embalses, obras de 
protección contra las aguas fluviales o marítimas, túneles, viaductos.
2.2. Empresas que presten servicios en obras, tales como: arrendamiento y/o instalación de andamios y maquinarias en general, 
fabricación, montaje y reparación de galpones, comunicaciones, desagües, alcantarillados y suministro de agua y energía. Se 
incluyen en todos los casos, las excavaciones, las transformaciones estructurales, la renovación así como la reparación y 
mantenimiento, incluidos cuando correspondan, los trabajos de limpieza y pintura y la demolición de todo tipo de edificios, así 
como toda otra tarea que se derive de, o se vincule a la actividad principal de las empresas constructoras.
2.3. Cualquier proceso, operación o transporte en las obras de construcción, desde la iniciación de los trabajos hasta su finalización.

ECP:

Ubicación de los trabajos:

Licitación:

Tipo de obra: Civil            Eléctrica                           Vial                   Otras:(especificar)

Actividades Máquinas, Equipos y Herramientas

Excavación (Prof. ≥ 1,50m) Grúas móviles

Demolición Grúa Torre

Trabajo en altura (≥ 2,00mt) Guinche / polipasto

Trabajos verticales (TAPC) Escaleras

Trabajo en espacios confinados Andamio y/o estructura auxiliar

Trabajo en caliente Plataformas elevadoras

Trabajo con explosivos Balancín/ guindola

Trabajos sobre techos inclinados y livianos Montacargas / Ascensor de obra

Trabajos en atmósfera hiperbárica Maquinaria de obra

Trabajos de montaje Vehículos livianos

Trabajos de superpuesto y/o compartidos Herramientas manuales

Trabajos arenado o granallado u otros Herramientas energizadas

Manejo de sustancias peligrosas (P. Químicos) Herramientas hidráulicas

Trabajos en instalaciones eléctricas  con tensión Herramientas neumáticas

Trabajos en instalaciones eléctricas  sin tensión Herramientas a batería
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La ECP declara efectuar las siguientes actividades y utilización de las máquinas, equipos y herramientas mencionadas.

Aclaración:

Firma Responsable por la ECP. Fecha:

ART. 239 (Falsificación ideológica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalización de un 
documento público, ante un funcionario público, prestare declaración falsa sobre identidad o estado, o cualquiera 
otra circunstancia de hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión.

ART. 240 (Falsificación o alteración de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare 
uno verdadero, será castigado, cuando hiciere uso de él con doce meses de prisión a cinco años de penitenciaría.

CÓDIGO PENAL:
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       SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO – HUM
     FO-UTE-SL-0076/01

ANEXO III

Declaración de Documentación Obligatoria para Empresa Contratista Principal (ECP)
- Listado Orientativo -

El presente documento se encuentra vinculado al FO-UTE-SL-0075 Declaración de Actividades presentado por la
Empresa Contratista en fecha                                           .

ECP:

Cantidad de jornales previstos:

Listado de Documentos

Licitación:

Indique  los documentos que corresponde contar en obra según los procesos 
planificados para la ejecución de la misma.

  Estudio  y Plan de seguridad

 Programa de Prevención en libro de obra.

  Libro de obra (Incluye carátula)
Registro de inscripción de obra ante la IGTSS. 
(Trazabilidad)

 Planilla de trabajo actualizada.

 Permiso de trabajo en caliente.

 Permiso de trabajo en espacio confinado.

 Permiso de trabajos superpuestos y/o compartidos.

 Permiso de trabajo en atmósferas hiperbáricas.

 Permiso de trabajo  de montajes.

  Carné de salud.  TAPC, evaluación de riesgo incluida EPSH

  Registro de inducción de obra.
Registro de entrega de elementos de protección 
personal a los trabajadores.

  Memoria de instalaciones eléctricas.
Certificado de aptitud laboral específica de los 
trabajadores involucrados. (Psicofísico)

  Análisis fisico-quimicos y bacteriológicos del agua.

  Memoria de andamio.

Plan de armado, desarmado y modificación de 
andamios.

  Metodología de demolición.

  Plan de excavación.

 Plan de izaje.
Plan de armado y desarmado de estructuras de los 
equipos de izaje.

 Certificación de equipos de izaje.

 Manual de fabricante.

Habilitación de vehículos/ maquinas por GD y
MTOP según corresponda.
Registro de instancia de capacitación acorde al 
plan de formación.
Registro de inspección, mantenimiento y controles 
según normativa.

 Fichas datos de seguridad de productos químicos.

 Otro: (Especificar al dorso)

La ECP es responsable de contar en el lugar de trabajo con la documentación exigida en la Normativa Nacional vigente, así 
como las solicitada por UTE, en el tiempo y forma que a las mismas se establece, ya sean de actividades desarrolladas por 

la ECP como de posibles subcontratistas.

SERVICIOS DE BIENESTAR                                                                                   Máx. Trabajadores  en obra:

Gabinetes higiénicos           ECP   
Suministrados por:              UTE 

N° SS.HH.: 

Duchas                                     Obrador  
Ubicadas en:         Otras instalación de la ECP  

N° Duchas:

CÓDIGO PENAL:

ART. 239 (Falsificación ideológica  por un particular).  El que, con motivo del otorgamiento o formalización de un documento público, ante 
un funcionario público, prestare declaración falsa sobre identidad  o estado, o cualquiera  otra circunstancia de hecho, será castigado  con 
tres a veinticuatro meses de prisión.
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ART. 240 (Falsificación o alteración  de un documento privado).  El que hiciere un documento privado falso, o alterare uno verdadero,  será castigado,  cuando 
hiciere uso de él con doce meses de prisión a cinco años de penitenciaría.

El abajo firmante como Asesor de Seguridad, declara estar inscripto en el registro de Asesores de Seguridad en la IGTSS.

Aclaración:

Firma Asesor de Seguridad N° Matrícula:

Aclaración:

Firma Responsable por la ECP C.I.:
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INTEGRAN ESTOS RECAUDOS:

- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (SECCIÓN III)

- PLANOS PEL-6364, PEL-6365, PEL-6366, PEL-6367, PA-6376, PS-6377, PA-6378, AL-6391, AL-6392

- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES – SECCIÓN I y II


