USINA CULTURAL PANDO_ CENTRO CULTURAL PANDO

PROYECTO USINAS CULTURALES_ ETAPA DE OBRA 2
MEMORIA DESCRIPTIVA/ MARZO 2019

La Usina Cultural alberga sala de grabacion y de audiovisuales, y se encuentra instalada
en el Centro Cultural de Pando.

Ocupa un area de 32,54m2 de superficie del local aproximadamente.

Esta conformada por los siguientes espacios; hall de acceso- sala de audiovisuales, sala
del operador de sonido, y sala de grabacion, segun se expresa en planos.

Se inicio la construccion de la misma en obra en seca con aislamiento sonoro en una
primera etapa de obra. Quedaron ejecutados los tabiques Tipo T1, Tipo T2 y Cielorraso
Tipo C1 de perfiles estructurales y lana de vidrio. Es mismo no es transitable.

Tipo T1

El tabique T1, esta compuesto por doble estructura de perfiles de chapa
galvanizada 70 mm y 2 placas de yeso acartonado de 15mm en cada cara.

El relleno de la camara es doble panel de lana de vidrio marca ISOVER o

similar, modelo RP50, espesor 50mm, densidad 35 Kg/m3.

Membrana de polietileno expandido 5mm en los puntos de

contacto de la estructura de perfiles de chapa galvanizada con paredes, techo y
piso.

Las juntas de los paneles de yeso van tomadas con cinta y masilla

Silicona acustica en donde se crea necesario, por ejemplo en el

sellado de aberturas integradas al tabique, marcos de puertas, etc.

Tipo T2.

El tabique T2, estd compuesto por estructura de perfiles de chapa galvanizada

70 mm y 2 placas de yeso acartonado espesor 15 mm en la cara vista.

El relleno de la camara sera panel de lana de vidrio marca ISOVER o similar,
modelo RP50, espesor 50mm, densidad 35 Kg/m3.

Se colocara membrana de polietileno expandido 5mm en los puntos de

contacto de la estructura de perfiles de chapa galvanizada con paredes, techo y
piso.

Las juntas de los paneles de yeso seran tomadas con cinta y masilla.

Cielorraso tipo C1

Cielorraso con placa de yeso acartonado espesor 15 mm tomada a

estructura de perfiles de chapa galvanizada estructurales.

IMPORTANTE: Se debera de tener especial precaucién en los trabajos a realizar en
el cielorraso dado que el mismo no es transitable. El contratista debera de tomar las
precauciones necesarias y evaluarlas en el plan de seguridad para realizar las
tareas de obra que tengan implicancia en el mismo.
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TAREAS A EJECUTAR ETAPA DE OBRA LICITACION 2019:

1 - SALA DE GRABACION

Es un area de 18,65m2, cuyos lados son 5,0m y 3,73m.

Tabiques

La tabiqueria es tipo T1 y T2, segun muestran los planos, en planta y cortes.

Cielorraso

Cuenta con Cielorraso tipo C1 (metraje 18,65m2). Sobre placa de yeso del cielorraso, se
coloco panel de lana de vidrio marca ISOVER, modelo RP50, espesor 50mm, densidad 35
Kg/m3.

Piso acustico Rubro a contratar Licitacion 2019

Se colocara piso acustico (metraje 18,65m2) compuesto por dos placas de

MDF de 12,5 mm sobre paneles de lana de vidrio espesor 20mm, (sobre el piso

y entre paneles) para disminuir el impacto de la transmision sonora en el piso.

El piso sera terminado con fieltro, pegado con cemento de contacto (metraje

18,65m2).

En el interior de la sala el nivel de piso es +0.05, respecto a la circulacion y el

resto de la usina que tendran nivel de piso 0.00.

Se deberan de preveer los desagues del aire acondicionado.

Aberturas rubro a contratar Licitacion 2019

Puerta C.U.01 rubro a contratar.

Para acceder a la sala de grabacion, se colocaran dos puertas de madera de
0.86 x2.05m (ancho libre 0.80m), de 4 bisagras reforzadas cada una por su
peso final, dejando un espacio intermedio entre ambas a modo de esclusa.
El nivel de dintel para todas las aberturas de la usina es 2.05m.

Las puertas se forraran en sus cuatro caras, con membrana Barrier
(membrana densa de PVC mineralizado, color blanco, de espesor 2mm)
pegadas con cemento de contacto. Ademas se le colocara burletes de goma,
en el perimetro de contacto entre la puerta y el marco, y escobilla de goma
contra el piso, para evitar el pasaje de sonido.

Marco de cedro con terminacién laca incolora dos manos.

Ventana C.U.03 rubro a contratar.

En el tabique que separa con la sala del operador, se colocara una ventana de
marco de madera de 1,92x1,05m, donde se colocaran 3 vidrios laminados de
diferentes espesores con camara de aire entre si (3-3, camara 3cms.,4-4,
camara 3cms.,5-5) , el central inclinado, sellados en todo su perimetro, y con
silica gel en las camaras. La sala del operador de sonido se vinculara
visualmente con la sala de grabacion, mediante ésta abertura.

Marco de cedro con terminacién laca incolora dos manos.

Paneles Sonex rubro a contratar.
Las paredes, cielorraso y cara interior de la puerta a sala de grabacion van
revestidas con paneles SONEX, de 35kg/m3. (48,00m2 a cubrir).

2 - SALA DE OPERADOR DE SONIDO
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Es un area de 3.78m2, con lados de 2.20m y 1.50m.

Tabiques

La tabiqueria que la define es T1 y T2, segun muestra el plano. Cielorraso tipo C1,
3,78m2.Sobre placa de yeso del cielorraso, lleva panel de lana de vidrio marca
ISOVER, modelo RP50, espesor 50mm, densidad 35 Kg/m3.

Piso: Rubro a contratar.

En el piso se colocara fieltro, pegado con cemento de contacto. (3,78m2)
Aberturas

Puerta C.U.02 Rubro a contratar.

La puerta de acceso a la sala del operador, sera una puerta de madera de
0.86x2.05m, (ancho libre 0.80m), con 4 bisagras reforzadas por su peso final.
Ira aislada con Barrier (membrana densa de PVC mineralizado, color blanco,
espesor 2mm) pegada en sus dos caras con cemento de contacto.

Ademas se le colocara burletes de goma, en el perimetro de contacto entre la
puerta y el marco, y escobilla de goma contra el piso, para evitar el pasaje de
sonido.

Marco de cedro con terminacién laca incolora dos manos.

Ventana C.U.04 Rubro a contratar.

En el tabique que separa con la sala del operador, se colocara una ventana de
marco de madera de 0,45x1,05m, donde se colocaran 3 vidrios laminados de
diferentes espesores con camara de aire entre si (3-3, camara 3cms.,4-4,
camara 3cms.,5-5) , el central inclinado, sellados en todo su perimetro, y con
silica gel en las camaras. La sala del operador de sonido se vinculara
visualmente con la sala de grabacion, mediante ésta abertura.

Marco de cedro con terminacién laca incolora dos manos.

Paneles Sonex Rubro a contratar.

Las paredes, cielorraso y cara interior de la puerta a sala de grabacion van
revestidas con paneles SONEX, de 35kg/m3 (20,20m2 a cubrir).

3 -HALL y SALA DE AUDIOVISUALES

Es un area de 10,11m2, con lados de 3,83my 2,20m.

La tabiqueria que la define es T1, segun muestra el plano.

Cielorraso tipo C1, 10,11m2.

Piso Rubro a contratar.

En el piso se colocara fieltro, pegado con cemento de contacto. (10,11m2). Se debera
dejar previsto desague de Equipo de aire acondicionado.

TERMINACIONES

Sobre tabiques T01, TO2 y cielorraso de yeso, se aplicaran dos manos de

enduido plastico y tres manos de pintura latex lavable de la linea Inca, Sherwin
Williams o de calidad similar, color a definir por Direccién de Obra.

Aberturas

La puerta de acceso a audiovisuales y usina; C4 idem oficinas de Centro

Cultural.

NOTA,;

Las terminaciones de la cara exterior del tabique divisorio entre la Usina y el Centro
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Cultural, sera definida por la Direccion de Obra.

INSTALACION ELECTRICA rubro a contratar Licitacién 2019.

Sera llave en mano.

Sera reglamentaria de acuerdo a la normativa de UTE.

La instalacion eléctrica existente sera verificada de modo que admita la carga

de los instrumentos y equipos de audio a utilizar.

El tipo y ubicacién de puestas, se ven expresadas en el plano de instalacion

eléctrica.

Se dejara toma con llave, donde indica el plano para la colocacion de un equipo

Split para el acondicionamiento de cada sala.

En la sala de grabacion y en sala de audiovisuales sera un Split de 24 BTU, en

la sala del operador de sonidos de 12 BTU.

Coordinar con Direccion de obra la posicion de las unidades exteriores y las
interferencias de caferias y desagues.

Ya estan ejecutadas las canalizaciones en sectores de emplacado de yeso. Aun asi se
debera sustituir y volver a emplacar el yeso en los sectores que se requieran para lograr
enhebrar los conductores.

4.0 Instalacion Eléctrica
VER ESPECIFICACIONES EN ANEXO INSTALACION ELECTRICA

5.00. Requerimientos para cableado estructurado de datos segun tipo de
instalacion.

Centralizacién:
Registro embutido de 300mm x 300mm o simil.

Ubicacién: 1,8m de altura.

Rack:
Ya existente.

Patch panel:
Patch panel RJ45 de 24 bocas Categoria 6.

Patch cord:
Patch cord Categoria 6 de 3 ft (0.9m). i[dem cantidad de médulos.
Patch cord Categoria 6 de 6 ft (1.8m). [dem cantidad de médulos.

Canalizacion embutida:
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Desde el registro central a cada puesto con cafio corrugado de @25mm.
Canalizacién Aparente:

Ducto de PVC, medida dependiendo la cantidad de cables que se estimen colocar
dentro.

Cableado:
Cable UTP Categoria 6.
Puestos:
Si es embutida: Plaqueta para 2 médulos
Si es exterior: Caja tipo AVE para 2 médulos.
Modulos: RJ45 Categoria 6, (2 médulos por puesto).

Se debera cablear desde el Rack existente a cada puesto de red con cable UTP
categoria 6. Dicho cableado debe ser conectado, en el rack en patch panel existente si
hubiera lugares libres para ello, de no ser asi suministrar un Patch panel de 24 bocas
Categoria 6 que cubra las conexiones que falten. Llegado al puesto de trabajo se
terminara la conexion de cada cable en un Médulo RJ45 Categoria 6.

El recorrido del cableado se debera hacer llegar desde el Rack a la bandeja existente y
por la misma recorrer el edificio hasta llegar por medio de canalizacion al registro en la
nueva estructura. Una vez ahi continuar por medio de corrugado @25mm hasta los
diferentes puestos de trabajo.

Todo el cableado y conexiones de datos debera estar claramente identificado siendo

correlativa la numeracion de ambas puntas y continuando con la numeracion ya existente.

Situacion Actual de la edificacion:
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