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SECCION I - ESPECIFICACIONES GENERALES

1. ARTICULO 1. - NORMAS QUE REGULARAN ESTA LICITACION

Este llamado se regulará por las normas del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para la Contratación de Suministros y Servicios no 
personales - Decreto 131/014 de 28 de mayo de 2014 y para Contratación de 
Obra Pública según el Decreto del Poder Ejecutivo N°257/2015 de 23 de 
setiembre de 2015, las disposiciones del presente Pliego de Condiciones 
Particulares y del TOCAF vigente, según el objeto de la Licitación de referencia.
Conjuntamente con:

· Definición de los Rubros para Licitaciones de bacheo de la Comuna Canaria de
agosto de 2019.

· Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas, del 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, designado en adelante Pliego 
General o PO (1989). Aprobado por Decreto Nº 8/990, de 24 de enero de 1990.

· Pliego de Condiciones de la Dirección Nacional de Vialidad para la 
Construcción de Puentes y Carreteras (Edición 1989), designado en 
adelante PV. Aprobado por Decreto Nº 9/990, de 25 de enero de 1990.

· Pliego de Condiciones de la Dirección Nacional de Vialidad para la 
Construcción de Puentes y Carreteras (Edición 1971),Sección V (1980) y 
Sección VI (1976) en lo que no se oponga al documento indicado 
anteriormente.

· Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificaciones del Pliego 
de Condiciones de la D.N.V. para la Construcción de Puentes y Carreteras 
(Edición Agosto 2003), en adelante designado ETCM del PV.
· El presente Pliego de Condiciones Particulares (PCP), el que 
prevalecerá en caso de discrepancias con los documentos anteriores.

· El Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado - 
TOCAF (Decreto 150/2012 del Poder Ejecutivo del 11/05/2012).

· Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración relativas al 
proyecto, durante el plazo del llamado a licitación (Art.1.6 y 1.7).

· Las siguientes láminas tipo de la Dirección Nacional de Vialidad:

                                            Número                                 Título

208 A                       Señales de peligro
223 B             Dispositivos de señalización en obra

· Leyes y decretos del Poder Ejecutivo vigentes al abrirse las propuestas.
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ARTÍCULO 2.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Están capacitados para contratar con el Estado las personas físicas o 
jurídicas, nacionales o extranjeras, que teniendo el ejercicio de la capacidad 
jurídica que señala el derecho común no estén comprendidas en alguna 
disposición que expresamente se lo impida o en los siguientes casos:

1. Ser funcionario público o mantener un vínculo laboral de cualquier 
naturaleza, dependiente de los organismos de la administración contratante, no
siendo de recibo las ofertas presentadas a título personal, o firmas, empresas 
o entidades con las cuales la persona esté vinculada por razones de 
dirección o dependencia. No obstante, en este último caso de dependencia, 
tratándose de personas que no tengan intervención en el proceso de la 
adquisición, podrá darse curso a las ofertas presentadas en las que se deje 
constancia de esa circunstancia.

2. Estar suspendido o eliminado del Registro Único de Proveedores del 
Estado.

3. No estar inscripto en el Registro Único de Proveedores del Estado de 
acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

4. Haber actuado como funcionario o mantenido algún vínculo laboral de 
cualquier naturaleza, asesor o consultor, en el asesoramiento o preparación de 
pliegos de bases y condiciones particulares u otros recaudos relacionados con la 
licitación o procedimiento de contratación administrativa de que se trate.

5. Carecer de habitualidad en el comercio o industria del ramo a que 
corresponde el contrato, salvo que por tratarse de empresas nuevas demuestren 
solvencia y responsabilidad.

ARTÍCULO 3.- UBICACION, DESCRIPCION Y DESIGNACION

Ubicación: La zona objeto de la licitación es la zona que comprende los 
municipios de San Ramón, San Antonio, Santa Rosa, San Bautista 
San Jacinto, Tala, Migues Y Montes.

3



INTENDENCIA DE CANELONES – DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS

OBRAS DE REHABILITACIÓN DE TRATAMIENTOS ASFÁLTICOS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN RAMÓN, SAN 
ANTONIO, SANTA ROSA, SAN BAUTISTA SAN JACINTO, TALA, MIGUES Y MONTES DEL DEPARTAMENTO 
DE CANELONES.

Figura Nº 1: ubicación de la Zona objeto de la licitación.

Descripción: La obra consiste en la rehabilitación de aproximadamente 3.000 
m2 de tratamientos asfálticos ejecutando la remoción de tratamientos en mal 
estado y realizando una nueva capa de rodadura. 

ARTÍCULO 4.- CONDICIONES ESPECIALES O TÉCNICAS REQUERIDAS

Podrán presentar ofertas solamente las empresas calificadas en el Registro 
Nacional de Empresas de Obras Públicas (R.N.E.O.P.), debiendo adjuntar el 
correspondiente Certificado habilitante para ofertar.

1.1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

El oferente deberá presentar la información de la capacidad económico-
financiera y los antecedentes de la Empresa, la que será evaluada para su 
Calificación por la Comisión Asesora de Adjudicaciones de la Intendencia de 
Canelones.

1.2. ANTECEDENTES LEGALES
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Se deberá adjuntar antecedentes legales relativos a la constitución, naturaleza 
jurídica y nacionalidad de la empresa o consorcio proponente, con indicación 
de si la empresa es filial o subsidiaria de cualquier otra institución. Si se tratase 
de un consorcio no establecido se deberá incluir una carta intención de 
consorciarse, detallando en la misma las  condiciones  en  las  que  se  
constituirá  el  consorcio  para  el  caso  de  resultar adjudicatario.

1.3. EXPERIENCIA EN LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN GENERAL Y EN 
OBRAS SIMILARES A LA QUE SE LICITA

Se debe informar la experiencia en obras civiles en general y en obras 
similares a la que se licita, llenando al efecto los cuadros que se adjuntan, 
FORMULARIOS Nº 3 (a, b, c y d):

a) Experiencia en la construcción de obras similares a la que se licita, 
realizadas en los últimos 5 años.

b) Obras construidas para la Intendencia de Canelones en los últimos 5 
años, similares o no a la que se licita. Las empresas que no hayan 
tenido obras construidas para la Intendencia de Canelones tendrán el 
puntaje mínimo en el ítem "Antecedentes en obras similares a la que se 
licita" que será ponderado al evaluar a las ofertas.

c) Experiencia en la construcción de obras civiles en general en los últimos 
10 años.

d) Obras en ejecución y compromisos contractuales para los próximos 4 
años.

La información suministrada por el licitante debe ser certificada por el 
contratante o por el R.N.E.O.P., manifestando su conformidad con la obra 
realizada.

No podrá registrar incumplimientos ni sanciones en el R.N.E.O.P. del M.T.O.P. 
porque la oferta será rechazada.

Las exigencias mínimas para licitar serán las siguientes:

Un mínimo de 5 años de antigüedad de constituida la empresa
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Se exigirá que el postulante dentro de los 5 (cinco) últimos años haya tenido, 
por lo menos, doce certificaciones de obra mensuales, sin IVA ni leyes 
sociales, mayor o igual a $ 40.000 (pesos uruguayos cuarenta mil) o, en un año
una facturación superior a $ 200.000 (pesos uruguayos doscientos mil).

En caso de que la obra no haya sido finalizada 20 días hábiles antes de la 
licitación, se deberá indicar el porcentaje de avance de obra efectuada a esta 
fecha.
Los montos de los Contratos deberán presentarse sin IVA ni leyes sociales.

En caso de consorcios se determinará por la suma ponderada de los montos 
correspondientes a cada una de las empresas, en función de los porcentajes 
de participación en el consorcio.

Para el caso de consorcios se exigirá que cada uno de los integrantes cumpla 
con los requisitos   mencionados.

1.4. ANTECEDENTES DEL EQUIPO TECNICO PROPUESTO

Esta información se presentará según el FORMULARIO Nº 2 y se deberá 
adjuntar el curriculum vitae del personal técnico (ingenieros civiles y ingenieros 
agrimensores) y del personal semi técnico (laboratoristas, topógrafos, 
supervisores y capataces) que se propone emplear en dichas obras, 
debidamente firmado por sus titulares.

El Contratista deberá designar por escrito un Ingeniero Representante Técnico 
y un Ingeniero Residente en la obra, con capacidad para actuar frente a la 
Dirección de las Obras, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 del Pliego 
de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas. La 
Intendencia Departamental de Canelones comunicará al Contratista si no hay 
objeciones a la designación efectuada.

El Representante Técnico será un Ingeniero Civil con una antigüedad mínima 
de cinco años de ejercicio de la profesión.

El Ingeniero Residente será un Ingeniero Civil Vial con una antigüedad mínima 
de tres años de ejercicio de la profesión, que deberá permanecer en obra todo 
el tiempo de ejecución de las mismas y deberá acompañar al Director de Obra 
en las inspecciones que realice, siempre que este se lo exija.

El Representante Técnico y el Ingeniero Residente no podrá ser una misma 
persona.
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1.5. EQUIPO SUFICIENTE EN CANTIDAD Y CALIDAD PARA EJECUTAR LOS 
TRABAJOS

Se incluirá en la oferta una lista de los equipos propiedad de la Empresa con
todos sus datos y una lista del equipo mínimo para realizar la obra
indicando los que son de su propiedad y los que se prevea adquirir y/o a
alquilar a un tercero.

Se deberá completar los siguientes formularios:

Formulario No 4a (Equipo propiedad de la Empresa). Se adjuntará el Padrón
completo de equipos propiedad de la Empresa registrado en el R.N.E.O.P.,
acreditado por certificación notarial.

Formulario Nº 4b (Equipo necesario para la ejecución de la obra). Incluirá
los equipos propiedad de la Empresa, indicando ubicación actual y los
equipos a comprar y/o alquilar, adjuntando compromiso firmado del vendedor
o propietario.

1.6. SITUACION Y CAPACIDAD ECONOMICO-FINANCIERA

Para evaluar la capacidad económica y financiera, el  Licitante deberá
acreditar la posesión de líneas de crédito libre y disponible, de una o
varias instituciones financieras establecidas en  el  país, o extranjeras de
primera línea, que la Intendencia de Canelones considere aceptable, por un
monto total de u$s 10.000 (dólares estadounidenses diez mil).

En caso de instituciones financieras  extranjeras se deberá indicar  el  Banco
corresponsal o figura similar que lo represente en plaza, cuyo nombre o
razón comercial deberá quedar claramente establecida.

El  caso de consorcios,  cada empresa acreditará  la  línea de crédito  que le
corresponde de acuerdo a su participación en el Consorcio, y en total deberán
sumar u$s 10.000 (dólares estadounidenses diez mil).

Se deberá adjuntar el certificado del Registro Nacional de Actos Personales por
la  empresa y  sus representantes,  administradores y  directores,  al  día  hábil
anterior a la apertura. En caso de no poder obtener justificadamente el mismo,
deberá  agregar  el  boleto  expedido  por  el  citado  Registro,  que  acredite  su
solicitud.

Se  deberá  presentar  la  Situación  económico-financiera  de  la  empresa
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certificada por  Contador  Público  o  profesional  idóneo,  que deberá  contener
como mínimo:

Estados de pérdidas y ganancias de los dos últimos ejercicios (años). Estados
de situación de los dos últimos ejercicios (años).

En  el  caso  que  en  los  rubros  del  activo  o  el pasivo  existan  partidas  en
moneda extranjera deberá establecerse:
Monto  en  moneda  nacional  al  que  está  contabilizado.  Monto  en  moneda
extranjera a que corresponda.

Para el caso de los activos fijos deberá establecerse:
El criterio de valuación que se ha seguido en el balance. El valor fiscal bruto y
neto de los activos fijos.

En  el  caso  de  empresas  extranjeras  que  no  puedan  cumplir  con  el  punto
anterior deberán presentar, además del criterio de valuación que se ha seguido
en el balance:

Un  listado  del  parque  de  equipos,  que  incluya  marca,  modelo  y  año  de
fabricación.
Un listado de las obras ejecutadas en los últimos tres años, indicando para que
Organismos, suministrando los números de Fax de los mismos para corroborar
la información.

Se deberá incluir el perfil de endeudamiento del último balance presentado en
base al siguiente esquema:

Vencimiento                                                Monto                        % 

Sin vencimiento fijo
Entre 0 y 3 meses
Más de 3 a 6 meses
Más de 6 a 12 meses
Más de 12 a 24 meses
Más de 24 a 36 meses
Más de 36 a 48 meses 
Más de 48 meses

-------------
     100

El  monto  del  total  de  deudas  deberá  coincidir  con  el  mismo  concepto  del
balance presentado.

Se deberá informar además:

· Evidencia  de  su  capacidad  para  la  obtención  de  fianzas,  
avales  o  garantías (bancarias, comerciales y otras).
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· Referencias bancarias, comerciales y de organismos públicos.

· Información concerniente a litigios en curso en los cuales el licitante esté
implicado en el Uruguay, en su país de origen o en cualquier otro en que haya
cumplido contratos. La Comisión Asesora de Adjudicaciones podrá solicitar
información ampliatoria y fehaciente sobre el tema.

Si bien los elementos incluidos en la primera carpeta no integran la propuesta
económica, sus elementos son parte del juicio de la Administración sobre los
oferentes, por lo que cualquier alteración de la realidad será causal para no
considerar apta a la firma oferente.

La Comisión Asesora de Adjudicaciones identificará los elementos que surjan
de la presente documentación que comprometen al  oferente y que deberán
constar como obligaciones principales en el correspondiente contrato.

El  incumplimiento  de  la  presentación  de  la  información  solicitada
precedentemente, o hacerlo en forma incompleta, será motivo suficiente para
rechazar la oferta.

1.7. INFORMACION A PRESENTARSE EN EL CASO DE CONSORCIOS DE 
EMPRESAS

Las ofertas efectuadas por consorcios de dos o más empresas deberán cumplir
los siguientes requisitos:

 Cada miembro del consorcio deberá proporcionar por separado la 
información requerida.

· La oferta, y en caso de adjudicación, el contrato, serán firmados
de manera de comprometer legalmente a todos los miembros del consorcio.

· Uno de los miembros del consorcio será designado como representante del
mismo.
La designación del representante será acreditada por poder otorgado por 
todos los miembros del consorcio debidamente traducido y legalizado si 
correspondiera.

· El representante del consorcio estará autorizado para asumir compromisos y
obligar a cualquiera de los miembros del consorcio, para la completa
ejecución del contrato. Los pagos se harán por la Administración
exclusivamente a través del representante.
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· Se presentará copia del documento de constitución del consorcio, o
carta intención, donde todas las empresas que integren el consorcio deberán
responder solidaria e ilimitadamente por la totalidad de las obligaciones
asumidas por el consorcio respecto a la ejecución del contrato, de acuerdo a
los términos del mismo y a lo que resulte de la aplicación del principio de buena
fe en la ejecución contractual. La responsabilidad solidaria constará
expresamente en la autorización, así como en la Carta de Oferta
(FORMULARIO Nº 5), se hará constar:

· denominación
· domicilio, teléfono y fax
· participación de cada empresa
· administración y representación
· representante técnico
· declaración de solidaridad

1.8. PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y PREVENTIVO DE FLUJO 
DE FONDOS

Se deberá incluir en la oferta un Plan de Desarrollo de los Trabajos (PDT),
congruente con el plazo de ejecución previsto para la obra, personal a ocupar y
equipo disponible.

Se  hará  una  descripción  pormenorizada  de  dicho  Plan  que  incluirá  los
procedimientos constructivos de los rubros esenciales de la obra.

Se agregará un Plan de Avance de Obra mediante un diagrama de barras, con
el avance porcentual mensual de todos los rubros del Contrato.

En la Propuesta Económica se incluirá un Preventivo de Flujo de Fondos (PFF)
por rubros a precios de oferta en forma mensual e indicando totales mensuales,
necesario para la ejecución del mencionado Plan de Avance y que cumpla con
los porcentajes límites indicados para los puntos de control (plazos parciales)
que se indican:

Avance 1º tercio plazo 2º tercio plazo Final plazo

Máximo 40 % 75 % 100 %
Mínimo 30 % 60 % 100 %

El Preventivo de Flujo de Fondos (PFF) debe ser incluido en la Carpeta Nº 2:
“Propuesta Económica”.
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ARTÍCULO 5°.- REDACCION DE OFERTAS

Las ofertas deberán ser firmadas por el titular de la empresa o representante
legal, redactadas en forma clara y precisa, en idioma castellano y conforme a lo
dispuesto por el artículo 63 del TOCAF.

ARTICULO 6°.- DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA

La oferta constará de los siguientes documentos:

a) La oferta en todo lo que corresponda al objeto del procedimiento de 
contratación, con todos los extremos exigidos en las especificaciones técnicas -
anexos y en el presente pliego particular de condiciones.
b) La documentación solicitada en el ítem 1.4.
c) La documentación solicitada en el ítem 1.9.
 

ARTÍCULO 7°.- COTIZACION

1.9. FORMA Y CONDICIONES DE COTIZACION

Se  cotizará  de  acuerdo  al  Formulario  de  oferta  que  incluye  por  rubros:
unidades,  metrajes,  precios  unitarios,  precios  totales  y  monto  imponible
(FORMULARIO 6).

El monto imponible mínimo es el que se corresponde con el "J" que se observa
en la tabla de coeficientes paramétricos en la Sección 3.12 "Formas de Pago y
Variaciones de Costo"; si en la propuesta económica existe algún valor de J
inferior al de la mencionada tabla para el rubro correspondiente, la propuesta
será rechazada.

Los  precios  unitarios  serán  indicados  en  números  y  en  letras,  los  que
prevalecerán en caso de discrepancia entre ambos valores.
a) Resumen de oferta (FORMULARIO 7).
b) Preventivo de flujo de fondos.

Los  precios  unitarios  deberán  ser  cotizados  en  Pesos  uruguayos.  La
comparación de las ofertas y los pagos al contratista serán realizados en dicha
moneda.

Aquellas propuestas que no se ajusten a estas y demás disposiciones del PCP
serán rechazadas.
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1.10. DISCREPANCIAS

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales,
valdrá lo establecido en los precios unitarios.
Cuando  exista  diferencia  entre  la  cantidad  escrita  en  números  y  en  letras,
valdrá la escrita en letras.
Todo ello sin perjuicio de la facultad de la administración de otorgar un plazo
máximo de dos días hábiles en los casos en que se producen discrepancias
que se deben a errores evidentes o de escasa importancia,  la que operara
siempre  que  no  se  altere  la  igualdad  de  los  oferentes,  conforme  a  lo
establecido en el artículo 65 inciso 7 del TOCAF.

1.11. ACTUALIZACION DE PRECIOS

Ver Sección III, ítem 3.13 "Formas de Pago y Variaciones de Costo".

1.12. TRIBUTOS

Todos  los  tributos  que  se  generen  al  contratista  por  el  cumplimiento  del
contrato, vigentes 20 (veinte) días antes de la fecha de apertura de las ofertas,
se considerarán incluidos en los precios cotizados.

El licitante desglosará del precio global de la oferta el importe correspondiente
al impuesto al valor agregado (IVA) a la tasa vigente. Cuando el oferente no
deje  constancia  expresa  al  respecto,  se  considerará  el  impuesto  al  valor
agregado incluido en el monto de la oferta.  Los  aumentos  y  disminuciones
de  la  alícuota  del  referido  impuesto  serán reconocidos en todos los casos
por  el  Estado,  a  favor  del  contratista  o  de  la  Administración,  según
correspondiera.

1.13. NOTA DE DESCUENTO

Se aceptará nota de descuento siempre que este sea global y aplicable a todos
los rubros de la licitación, conforme al FORMULARIO Nº7.

No se aceptarán notas de descuentos que no cumplan con estos requisitos.

ARTICULO 8°.- PERIODO DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA
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Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes por el término de 180
(ciento  ochenta)  días  calendario  a  contar  desde  el  día  siguiente  del
correspondiente a la apertura de las mismas, a menos que, antes de expirar
dicho  plazo,  el  Contratante  ya  se  hubiera  expedido  respecto  a  ellas.  El
vencimiento del plazo establecido precedentemente no librará al oferente a no
ser que medie notificación escrita al Contratante manifestando su decisión de
retirar la oferta y no hubiera pronunciamiento de esta última en el término de 10
(diez) días calendario.

ARTÍCULO 9.- PRESENTACION DE OFERTAS

El día de la apertura de las ofertas, se deberá presentar:

1.14. CARPETAS

Las ofertas firmadas por titular o representante, deberán ser enviadas en sobre
cerrado  hasta  el  día  y  hora  de  la  apertura  de  ofertas,  a  la  Dirección  de
Recursos Materiales de la Intendencia de Canelones, sita en la calle Florencio
Sánchez 158,  ciudad de Canelones.  Las propuestas serán presentadas por
escrito en papel membretado.  Sus hojas estarán numeradas correlativamente
y firmadas por el Oferente o quien lo represente por poder.  Se presentarán en
sobre  cerrado,  con  tres  copias  en  papel  simple  inicialadas,  y  respaldo
magnético en formato Excel del Cuadro de metrajes y precios.
En la parte  exterior  del  sobre constará: nombre del  oferente,  número de la
licitación y que no debe ser abierto antes del día y hora fijados para la apertura.

Dentro del sobre la oferta será colocada en dos carpetas:

La Carpeta Nº 1, además del nombre del oferente y el número de licitación,
tendrá  la  inscripción:  “Antecedentes  de  la  empresa“  y  contendrá  toda  la
información solicitada en el artículo 4 . Si el oferente fuera un Consorcio de
empresas se deberá tener en cuenta las indicaciones en dicho artículo.

La Carpeta Nº 2, además del nombre del oferente y el número de licitación,
tendrá la inscripción “Propuesta Económica “.
La propuesta económica constará de: Carta de oferta (FORMULARIO 5).
Formulario  de  oferta  que  incluye  por  rubros:  unidades,  metrajes,  precios
unitarios, precios totales y monto imponible (FORMULARIO 6).
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El monto imponible mínimo es el que se corresponde con el "J" que se observa
en la tabla de coeficientes paramétricos en la Sección III, ítem 3.13 "Formas de
Pago y Variaciones de Costo"; si en la propuesta económica existe algún valor
de  J  inferior  al  de  la  mencionada  tabla  para  el  rubro  correspondiente,  la
propuesta será rechazada.

Los  precios  unitarios  serán  indicados  en  números  y  en  letras,  los  que
prevalecerán en caso de discrepancia entre ambos valores.
Resumen de oferta (FORMULARIO 7). Preventivo de flujo de fondos
Los  precios  unitarios  deberán  ser  cotizados  en  Pesos  uruguayos.  La
comparación de las ofertas y los pagos al contratista serán realizados en dicha
moneda.

La carpeta N°3 con la documentación indicada en los ítems 1.9.2, 1.9.3 y 1.9.4:

1.15. CERTIFICADO HABILITANTE

Certificado habilitante para ofertar, expedido por el RNEOP, conforme a lo 
establecido en el ítem 1.4.

1.16. RUPE

A efectos de la presentación de ofertas, el oferente deberá estar registrado en
el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto
por  los  artículos  46  y  76  del  Texto  Ordenado  de  la  Contabilidad  y
Administración  Financiera  del  Estado  y  el  Decreto  del  Poder  Ejecutivo
N°155/013 de 21 de mayo de 2013.

Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO,
EN INGRESO (SIIF) y ACTIVO.

1.17. ENTREGA

Toda oferta que no sea entregada en tiempo y forma en el lugar establecido a
dichos efectos  en este  artículo,  no  participará  en la  presente  Licitación,  no
responsabilizándose la Intendencia de Canelones por dicha acción.

ARTÍCULO 10.- RECEPCION DE OFERTAS -  APERTURA DE OFERTAS

Las ofertas firmadas por titular o representante, original y copia, deberán ser
entregadas hasta la  hora  10:30 del día de la apertura de ofertas  ,
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a la  Dirección  de  Recursos  Materiales  de  la  Intendencia  de  Canelones  en
sobre cerrado:  a la dirección Florencio Sánchez 158, ciudad de Canelones.

La apertura de ofertas se hará el día 16 de diciembre de 2019 a la hora 11:00
en la Sala de Actos de la Dirección de Recursos Materiales de la Intendencia
de Canelones, sita en calle Florencio Sánchez 158, Ciudad de Canelones.
Abierto el  acto no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas,
pudiendo  no  obstante,  los  oferentes  o  sus  representantes  formular
manifestaciones, aclaraciones que deseen.
El Escribano actuante labrará un Acta de la apertura, la que será rubricada por
los representantes de la IDC y por los oferentes que deseen hacerlo.

ARTÍCULO 11°.- EVALUACION DE OFERTAS

La comparación de las ofertas se realizará de acuerdo a los siguientes criterios 
de evaluación y su correspondiente ponderación.
La IDC calificará los Antecedentes y las Ofertas Económicas por separado de 
cada Licitante de acuerdo al siguiente procedimiento:

Calificación Antecedentes (Ca): Se preparará un orden de mérito de las 
propuestas calificando cada una de ellas de cero (0) a cien (100) puntos, para 
lo cual se valorarán los ítems que a continuación se detallan y de acuerdo a los
puntajes máximos indicados:

Se evaluará:

1) Personal técnico y semi técnico propuesto...........................máx 10 ptos
2) Equipo suficiente en cantidad y calidad para ejecutar los 
trabajos……………………………………………………………...máx 20 ptos   
3) Antecedentes en obras similares a la licitada.......................máx 40 ptos
4) Situación y capacidad económico financiera........................máx 30 ptos
TOTAL……………………………………………………………. máx 100 ptos
 

Las propuestas cuyo puntaje no alcance o supere un mínimo de setenta (70) 
puntos o no iguale el sesenta (60) por ciento del valor máximo que le 
corresponda a cada ítem, serán rechazadas.

Ca= C/ Cm x 100
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Donde:
C: calificación del oferente evaluado 
Cm: mayor calificación de las propuestas
Ca: Calificación de Antecedentes del oferente evaluado

Calificación Económica (Ce): Se calificará las ofertas económicas aceptadas 
por su puntaje en la Calificación de Antecedentes (Ca).

El puntaje Ce para cada oferente es: Ce= Pm/P x 100
Donde:
P: Precio del oferente calificado
Pm: menor precio ofertado
Ce: Calificación económica del oferente evaluado

Calificación Final (Cf): La calificación final de cada oferente se obtendrá 
mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

Cf= 0,3 x Ca + 0,7 x Ce

Donde:
Cf: Calificación final
Ca: Calificación de Antecedentes del oferente evaluado 
Ce: Calificación económica del oferente evaluado

La Comisión Asesora de Adjudicaciones aconsejará la adjudicación a la oferta 
que obtenga la mayor Calificación Final, pudiendo hacerlo por cantidades 
menores o mayores a las indicadas.

ARTÍCULO 12.- ADJUDICACION Y EMISION DE ORDEN DE COMPRA O FIRMA DE 
CONTRATO

1.18. NOTIFICACION

Una vez dictado el acto de adjudicación, e intervenido el mismo por el Tribunal 
de Cuentas, se notificará a todos los oferentes y previo a la firma del contrato, 
se le solicitará al adjudicatario, la presentación de todos los requisitos formales 
que corresponda para acreditar que se encuentra en condiciones formales de 
contratar con el Estado.

1.19. ADJUDICACION
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La Intendencia de Canelones adjudicará la licitación a la empresa cuya oferta 
se ajuste sustancialmente a las condiciones establecidas para la presente 
licitación y cuyo monto de comparación haya sido evaluado como el más 
conveniente para sus intereses y necesidades del servicio, apreciando el 
dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones.

La presentación de las propuestas no dará ningún derecho a los proponentes, 
pudiendo la Intendencia de Canelones adjudicar  la propuesta más 
conveniente, declarar desierta o rechazar todas las ofertas presentadas.

1.20. EXIGENCIAS AL ADJUDICATARIO

Se verificará en el RUPE la inscripción de los oferentes en dicho Registro, así 
como la información que sobre el mismo se encuentre registrada, la ausencia 
de elementos que inhiban su contratación y la existencia de sanciones según 
corresponda. A efectos de la adjudicación, el oferente que resulte 
seleccionado, deberá haber adquirido el estado de “ACTIVO” en el RUPE, tal 
como surge de la Guía para Proveedores del RUPE, a la cual podrá

acceder en www.comprasestatales.gub.uy bajo el menú 
Proveedores/RUPE/Manuales y videos.

IMPORTANTE! Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte 
adjudicatario no hubiese adquirido el estado "ACTIVO" en RUPE, una vez 
dictado el acto, la Administración otorgará un plazo de 5 días hábiles a partir de
la Notificación de la Resolución a fin de que el mismo adquiera dicho estado, 
bajo apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en caso 
de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

Cuando se presenten empresas extranjeras, las firmas que no se encuentren 
instaladas en el país, podrán actuar por medio de representante, en cuyo caso 
el mismo deberá estar inscripto en el Registro Nacional de Representantes de 
Firmas Extranjeras, creado por la Ley N°16497 de 15 de junio de 1994 y, en 
caso de ser adjudicatarias deberán constituir domicilio en el mismo.

ARTICULO 13.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
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1.- En caso de corresponder, cuando el monto total adjudicado supere el 40% 
del tope de la licitación abreviada establecido ($3.766.000), el adjudicatario 
deberá constituir una garantía equivalente al 5% del monto de la adjudicación.

2.- El adjudicatario constituirá la garantía en la Dirección de Recursos 
Financieros de la Intendencia de Canelones, mediante depósito en efectivo, o 
valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza.

3.- Cuando la garantía se constituya en moneda extranjera, se tomará el tipo de
cambio interbancario vendedor y arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de 
Cambios del Banco Central del Uruguay del día anterior al de la constitución de
la garantía.

4.- La devolución de dicha garantía se efectuará una vez se haya dado 
cumplimiento a las obligaciones asumidas.

ARTICULO 14°.- CONTRATO – CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PAGO

1.21. DOCUMENTACION A SUMINISTRAR

El adjudicatario, dentro de los 10 (diez) días de notificado de la adjudicación de 
la obra, previamente a   la   firma   del   contrato   respectivo,   deberá 
suministrar la siguiente documentación:

Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, si corresponde, por un monto 
equivalente al 5 (cinco) por ciento del importe del contrato a otorgar.

Certificado habilitante para contratar expedido por el Registro Nacional de 
Empresas de Obras Públicas.

Seguro de Responsabilidad Civil contra terceros por un valor de u$s 100.000 
(cien mil) dólares estadounidenses, el que deberá estar operativo al inicio de 
las obras.

Actualización del Plan de Desarrollo de los Trabajos y el Preventivo de Flujo de
Fondos, que quedarán agregados al contrato.

1.22. PAGO
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El pago, se efectuará previo control del estado ACTIVO en RUPE y Certificados
vigentes de BPS y DGI y demás documentación y formalidades indicadas en la 
Sección III, Condiciones Generales del Contrato, Punto 12.

1.23. FONDOS

El pago de la obra se podrá financiar con fondos propios de la Intendencia de 
Canelones, o con fondos aprobados por la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto de Presidencia de la República.

ARTÍCULO 15°.- CONSULTAS Y ACLARACIONES

Las consultas sobre el presente pliego así como la solicitud de prórroga, se 
efectuarán vía e-mail: licitaciones@imcanelones.gub.uy, hasta cuatro días 
hábiles antes de la fecha prevista para la presentación de las propuestas. 

Las consultas y las respuestas, así como la prórroga de la recepción de ofertas,
serán publicadas en la página Web de ACCE, donde se encuentra publicado el 
llamado www.comprasestatales.gub.uy .

ARTÍCULO 16°.-  PLIEGO

El Pliego de Condiciones Particulares, se encuentra publicado en el Sitio Web 
en www.comprasestatales.gub.uy.

El solo hecho de presentar la oferta implica el conocimiento y aceptación de 
todas las condiciones y especificaciones establecidas en los documentos que 
rigen la presente Licitación.
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SECCION II – FORMULARIOS DE LA OFERTA

1 FORMULARIO Nº 1 

FORMULARIO DE CARTA PODER (NO EXIGIBLE)

Lugar y fecha.............

Por la presente carta poder................ (nombre del/los poderdante/s) autorizo/amos a..............(nombre del/los
apoderado/s con Cédula de Identidad de ...........Nº............... para que en mi/nuestro nombre y
representación, realice/n todo tipo de trámites, gestiones y peticiones ante cualquier oficina o repartición de
la Intendencia de ....., en relación con cualquier licitación en trámite o que se efectúe en el futuro en
dicha Intendencia.
En consecuencia el/los apoderado/s queda/n facultado/s expresamente para:

a) Retirar la documentación necesaria para poder participar en las licitaciones.

b) Gestionar la inscripción de la Empresa en los registros existentes o que se creen en el Ministerio de

Transporte y Obras Públicas.

c) Entregar en depósito las garantías necesarias y retirarlas en el momento que indique la Intendencia

Municipal.

d) Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las observaciones

que estime convenientes - siempre que se refieran a dicho acto - exigiendo o no que se deje constancia en el
acta respectiva.

E) Efectuar declaraciones sean juradas o no.

f) Interponer todo tipo de recursos.

g) Otorgar y suscribir  todo  tipo de  documentos  y especialmente los contratos  pertinentes con la

Intendencia de Canelones en caso de ser adjudicatario/s de la Licitación con todas las cláusulas y requisitos de
estilo.
La intervención personal del/los mandante/s en el trámite no significará revocación tácita del presente, el que
se tendrá por vigente y válido hasta tanto no se notifique por escrito a las oficinas y reparticiones en las
cuales fue presentado, su suspensión, limitación o revocación.
Solicito/amos la intervención del Escribano......... a los efectos de certificación de firmas.

Firmas SIGUE certificación notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres
correspondientes.

En caso de tratarse de Sociedades, el Escribano actuante deberá hacer un control completo de las
mismas (Nº, Fº y Lº de inscripción en el Registro Público de Comercio, publicaciones, representación de los
firmantes, vigencia de los cargos). 
En caso de ser sociedad anónima, decreto que autoriza su funcionamiento. 
En caso de que la sociedad actúe por poder, vigencia del mismo.
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2 FORMULARIO Nº 2

RELACIÓN DEL PERSONAL TECNICO

VINCULO CON LA EMPRESA

DEDICACION TOTAL / PARCIAL

NOMBRE Y APELLIDO

TECNICO CON TITULO UNIVERSITARIO

PERSONAL  DE  SUPERVISION,  CAPATACES 
ESPECIALIZADOS

FECHA DE INGRESO

EXPERIENCIA

FIRMA
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3 FORMULARIO Nº 3

Formulario Nº 3a: Experiencia en la construcción de obras similares a la que se licita, en los 
últimos 5 años.

FORMULARIO Nº 3a
Obra Contratante Pav. Hormigón

m²
Mezcla

Asfáltica
Tratam. Bitum.

m²
Bases

m³
Horm.

Estruct.
Otros Período de

Ejecución
Monto de Contrato c/ 
Ampl.

Total

Formulario Nº 3b: Obras construidas para la Intendencia de Canelones en los últimos 5 años, 
similares o no.

FORMULARIO Nº 3b

Obra Pav. Hormigón

m²

Mezcla Asfáltica

ton

Tratam. Bitum.

m²

Bases

m³

Horm. Estruct.

m³

Otros Período de

Ejecución

Total

Formulario Nº 3c: Experiencia en la construcción de obras civiles en general en los últimos 5 años.

FORMULARIO Nº 3c

Obra Contratante Tipo de Obra Monto
u$s

Fecha
iniciación

Recepción
Provisoria

Fecha prev.
terminación

Monto en Dólares Básicos de Contrato

Formulario Nº 3d: Obras en construcción y compromisos contractuales para los próximos 4 años.

FORMULARIO Nº 3d

Obra Contratante Tipo de Obra Monto

u$s

Fecha

iniciación

Fecha prev.

terminación
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4 FORMULARIO Nº 4a

EQUIPO PROPIEDAD DE LA EMPRESA

Licitación......................de.............para............ 

Empresa:.......................

MAQUINA CODIGO DENOMINACION MARCA MODELO TIPO AÑO POTENCIA CAPACIDAD ESTADO ubicación OBSERVACIONES

FORMULARIO Nº 4b

EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Licitación......................de.............para............ 

Empresa:.......................

MAQUINA CODIGO DENOMINACION MARCA MODELO TIPO AÑO POTENCIA CAPACIDAD ESTADO ubicación OBSERVACIONES
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5 FORMULARIO Nº 5

FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

......de........ de 20

Sr. Intendente

............ que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales ..................
(domicilio, número de teléfono y fax), se compromete, sometiéndose a las Leyes y
Tribunales del país, con exclusión de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de
la obra designada ".................", de acuerdo al Proyecto básico Nº ... que declara
conocer, así como las Especificaciones y Pliegos correspondientes, por los
siguientes precios unitarios (indicar precios en pesos con letras y números por cada
uno de los rubros indicados en el cuadro de Metrajes) por lo que resulta un total de
$ .......(pesos) con I.V.A. y Leyes Sociales incluidos para la obra de referencia.

Se adjuntan:

a) Plan de Desarrollo de los Trabajos y Preventivo de Flujo de Fondos.

b) Monto imponible.
Saluda a usted atentamente, Firma del Contratista o
Representante Legal
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6 FORMULARIO Nº 6

FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, CUADRO DE 
METRAJES

RUBRO DENOMINACION UNIDAD METRAJE
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO 
TOTAL

MONTO 
IMPONIBLE

SUBTOTAL $

22% IMPUESTO VALOR AGREGADO                                                    $

APORTES POR LEYES SOCIALES     (0,718 x Monto Imponible) $

TOTAL (En $) OBRAS
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7 FORMULARIO Nº 7

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE NOTAS DE DESCUENTO:

INTENDENCIA DE CANELONES LICITACIÓN Nº
OBRA:

RESUMEN DE OFERTA

1 V  A  L  O  R  E  S     S  I  N     D  E  S  C  U  E  N  T  O  

MONTO OFERTA BÁSICA SIN 
IVA

$ ----------

MONTO OFERTA BÁSICA CON IVA      $ ----------
MONTO IMPONIBLE $ ----------
LEYES SOCIALES $ ----------
MONTO OFERTA BÁSICA CON IVA Y LEYES SOCIALES            $ ----------

2 V  A  L  O  R  E  S     C  O  N     D  ES  C  U  E  N  T  O  

DESCUENTO SOBRE PRECIOS UNITARIOS (%) $ ----------
DESCUENTO SOBRE MONTO IMPONIBLE (%) $ ---------- MONTO 
OFERTA BÁSICA SIN IVA CON DESCUENTO $ ----------
MONTO OFERTA BÁSICA CON IVA CON DESCUENTO $ ---------- MONTO 
IMPONIBLE CON DESCUENTO $ ----------
LEYES SOCIALES CON DESCUENTO $ ---------- MONTO 
OFERTA BÁSICA C/ IVA Y LEYES SOCIALES C/ DESCUENTO $ ----------
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NOTA DE DESCUENTO

LICITACIÓN Nº

OBRA  :

Como parte integrante de nuestra oferta para la obra.......... Licitación N°...., la 
Empresa ofrece un descuento de........% (......... por ciento) sobre todos los 
precios unitarios cotizados, por lo que resulta un total sin IVA de $.........  (pesos 
uruguayos..........); o sea
$ .......... (pesos uruguayos ..........) con IVA incluido.
Ofrecemos además un descuento de......% (............por ciento) sobre el Monto 
Imponible cotizado, significando un total para el Monto Imponible de $.................. 
(pesos uruguayos.................).
Con los descuentos arriba expresados resulta un total de $...................... (pesos 
uruguayos ...............) con IVA y Leyes Sociales incluidos.



26

INTENDENCIA DE CANELONES – DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS

OBRAS DE REHABILITACIÓN DE TRATAMIENTOS ASFÁLTICOS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN RAMÓN, SAN ANTONIO, SANTA
ROSA, SAN BAUTISTA SAN JACINTO, TALA, MIGUES Y MONTES DEL DEPARTAMENTO DE CANELONES.



27

INTENDENCIA DE CANELONES – DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS

OBRAS DE REHABILITACIÓN DE TRATAMIENTOS ASFÁLTICOS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN RAMÓN, SAN ANTONIO, 
SANTA ROSA, SAN BAUTISTA SAN JACINTO, TALA, MIGUES Y MONTES DEL DEPARTAMENTO DE CANELONES.

8 FORMULARIO Nº 8

ACREDITACION DE LINEA DE CREDITO DISPONIBLE

Fecha:

Llamado a Licitación Nº

A: Sres.

INTENDENCIA DE CANELONES

De nuestra mayor consideración:

De acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones de la Licitación de
referencia, cumplimos en informar a Uds. que el BANCO (nombre de la
institución que firma la carta) tiene concedida y abierta a favor de la empresa
(nombre de la empresa oferente) una línea de crédito por el monto de
DOLARES ESTADOUNIDENSES............ (poner monto de la línea de crédito
en letras y números), la cual se halla totalmente libre y disponible por la
citada empresa.

Sin  otro  particular,  debidamente  autorizados  para  firmar  por  y  en  nombre  
de  BANCO (nombre del Banco), saludamos a Uds. muy atte.

(Lugar)...... (fecha)......... (firma)........(en calidad de)
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9 FORMULARIO DE AVAL COMO GARANTIA DE MANTENIMIENTO
DE OFERTA (no corresponde)

Aval Bancario Lugar y fecha.........
Sr. Intendente. 
Sr.

Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de
exclusión de la firma.......... por  la suma de $...... como respaldo para el
mantenimiento de la oferta de la Licitación Nº..... para ............

Esta fianza se mantendrá por el plazo de 180 días hasta la presentación de la
garantía de fiel cumplimiento de contrato.

El Banco se compromete a entregar a la INTENDENCIA DE CANELONES el
importe garantizado, sin necesidad de ningún trámite judicial, siendo suficiente
la intimación de entrega. Dicho pago se efectuará en la sede de la
INTENDENCIA DE CANELONES.

Se fija como domicilio especial a los efectos a que dé lugar este documento en
.........., calle ........... Nº ..........

Se solicita la intervención del Escribano.................

El aval bancario deberá tener firmas  certificadas  por Escribano. Dicha
certificación deberá ser hecha en sellado notarial, con los timbres
correspondientes al monto de la garantía de que se trata. En caso de
tratarse de sociedades, el Escribano actuante deberá  hacer  un  control
completo de  las  mismas  (lugar y fecha  de constitución, Nº,  F  º y L º de
inscripción en el Registro Público y General de Comercio, publicaciones,
representación de los firmantes, vigencia de los cargos, decreto que autoriza
su funcionamiento). En caso de que la sociedad actúe por poder, relacionar
dicho poder y la vigencia del mismo.
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10 FORMULARIO DE AVAL COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO

Aval Bancario Lugar y fecha.........

Sr. Intendente. Sr.

Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de 
exclusión de la firma.......... por la suma de $...... como respaldo de fiel 
cumplimiento de contrato de la oferta de la Licitación Nº..... para ............

Esta fianza se mantendrá hasta la recepción definitiva de los suministros o 
trabajos.

El Banco se compromete a entregar a la INTENDENCIA el importe garantizado, 
sin necesidad de ningún trámite judicial, siendo suficiente la intimación de entrega.
Dicho pago se efectuará en la sede de la INTENDENCIA.

Se fija como domicilio especial a los efectos a que dé lugar este documento 
en ........., calle ........... Nº ..........

Se solicita la intervención del Escribano.................

El aval bancario deberá tener firmas certificadas por Escribano. Dicha certificación
deberá ser hecha en sellado notarial, con los timbres correspondientes al monto 
de la garantía de que se trata. En caso de tratarse de sociedades, el Escribano 
actuante deberá hacer un control completo de las mismas (lugar y fecha de 
constitución, Nº, F º y L º de inscripción en el Registro Público y General de 
Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos, 
decreto que autoriza su funcionamiento). En caso de que la sociedad actúe por 
poder, relacionar dicho poder y la vigencia del mismo.
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11 FORMULARIO DE CONTRATO

CONTRATO: En la ciudad de Canelones, el día...........: POR UNA PARTE:  El
Intendente de Canelones, en representación de la misma de acuerdo con las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes con sede en la ciudad de
Canelones y POR LA OTRA PARTE: el señor.........., en nombre y
representación de la empresa..........., constituyendo domicilio en Montevideo,
calle.................... CONVIENEN lo siguiente: ----------------

PRIMERO - ANTECEDENTES: I) La INTENDENCIA DE CANELONES llamó a la
Licitación
Pública Nº... para la ejecución de la Obra...del Departamento ...........; II) Por
Resolución de fecha       .........se       adjudicó       la       Obra        de
referencia        a        la Empresa ..............................................................Dicha
obra forma parte de Plan Quinquenal de Obras 2016-2020.

SEGUNDO - OBJETO: La Empresa se obliga a ejecutar la Obra precitada.
Todo se regirá por: a) El  Pliego de Especificaciones Particulares para la
construcción de la Obra con todos los documentos mencionados en la Sección I
(ESPECIFICACIONES GENERALES) numeral 1.3.    (DOCUMENTOS    QUE
SE    CONSIDERAN    PARTE    DEL    PLIEGO    DE ESPECIFICACIONES
PARTICULARES); b) La propuesta presentada por la Empresa........................
para la ejecución de estos trabajos y c) Las Ordenes de Servicio que sean
impartidas a la Empresa para la realización de la Obra. -----------------

TERCERO - PRECIO: El precio de la Obra objeto es de $........... (PESOS
URUGUAYOS) incluido el impuesto al valor agregado (IVA).- Este precio
resulta de aplicar a los metrajes indicados en el Pliego de Especificaciones
Particulares los precios unitarios que se indican a continuación:     RUBROS
(denominación    y     precio     unitario    de     cada     rubro).
---------------------------------------

CUARTO - APORTES LEYES SOCIALES: El monto de aportes por Leyes
Sociales que corresponde pagar a la Administración es la cantidad $……….
(PESOS URUGUAYOS).

En caso de superarse el monto señalado, las aportaciones posteriores que la
superen, serán de exclusiva cuenta y cargo del contratista.

QUINTO - VARIACIONES DEL COSTO: Regirá lo escrito en numeral 1.16 de
la Sección I (Especificaciones
Generales).----------------------------------------------------------

SEXTO - PLAZO: El plazo para la ejecución de la Obra es de 24 meses. Este
plazo será contado a partir de la fecha de inicio, instrumentado de acuerdo
a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Particulares.
--------------------------

SEPTIMO - FORMA, MONEDA Y LUGAR DE PAGO: El pago del precio
se realizará mediante certificados mensuales y de acuerdo con la obra
realizada, dentro de los 60 (sesenta) días calendario siguientes al mes de
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realización de los trabajos y en un todo de acuerdo con lo establecido en los
Pliegos, Especificaciones Particulares. Los mismos se realizarán en la misma
moneda o monedas utilizadas en la oferta, es decir PESOS URUGUAYOS, en la
Intendencia de Canelones --------------------------

OCTAVO - EQUIPAMIENTO: La Empresa queda comprometida a traer el
equipo necesario que la Intendencia Municipal de Canelones considere
imprescindible para el mejor cumplimiento de este contrato. El plazo será fijado
por aquella Intendencia  para cada caso y comenzará a contarse 48 horas
después de haber sido notificado de la solicitud el Contratista. Toda
modificación o sustitución de equipos requerirá el consentimiento previo de la
Dirección de la Obra. -------------------------------------------------------------

NOVENO - RECARGO POR MORA: Se estará a lo establecido en el Pliego
de Especificaciones Particulares y a las modificaciones que por leyes y decretos,
especialmente el Decreto Nº176/988 del 10 de febrero de 1988, se hayan
establecido o se establezcan al respecto.

DECIMO - PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS: De acuerdo a lo
previsto en el Pliego de Especificaciones Particulares, el Plan de Avance de
Obra presentado por la firma contratista se anexa a este contrato. En relación
con dicho Plan, el contratista deberá tener en cuenta que el no cumplimiento
del monto mensual previsto durante dos meses consecutivos da derecho a la
Administración a la rescisión del contrato en las condiciones establecidas en el
Art.65 del Pliego de Condiciones para la Construcción de Obras Públicas.

DECIMO PRIMERO- GARANTIA: La Empresa constituyó garantía de
cumplimiento de contrato mediante.........................

DECIMO SEGUNDO: La Empresa presentó el certificado expedido por el
Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas y el certificado previsto en
la Ley No.16170 Art.663 y ss. vigente.

DECIMO TERCERO - RETENCION DE IMPORTES EN GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO  DE CONTRATO: Sobre los importes a liquidarse
mensualmente de obras realizadas (incluido el ajuste por mayores costos) se
efectuará un descuento del 2% (dos por ciento) por concepto de refuerzo de
garantía. Dichas retenciones podrán ser sustituidas según se establece en el
Pliego de Especificaciones Particulares.-----------

DECIMO CUARTO: Los contratistas quedan obligados a dar cumplimiento a
todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia laboral.
Los  contratistas de obra pública, deberán incluir en sus relaciones
convencionales con los respectivos subcontratistas, la obligación de éstos de
cumplir con todas las disposiciones vigentes de derecho laboral.----------------

DECIMO QUINTO - INSPECCION DE OBRAS: Funcionarios de la
Intendencia de Canelones, efectuarán la inspección de las obras y / o de los
centros de producción todas las veces que lo estimen conveniente,
obligándose el contratista a otorgar las facilidades necesarias. ----------

DECIMO SEXTO - ARBITRAJE: Queda establecido que las diferencias o
controversias que puedan surgir entre las partes se resolverán de acuerdo a lo
establecido en la cláusula 1.63 del P.E.P. ---
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DECIMO SEPTIMO - MORA: Se caerá en mora de pleno derecho por el solo
vencimiento de los plazos pactados o por la omisión o realización de
cualquier acto o hecho que se traduzca en hacer o no hacer algo contrario a
lo estipulado, sin necesidad de estipulación judicial o extrajudicial de alguna.
-----

DECIMO OCTAVO - DOMICILIOS ESPECIALES: Las partes constituyen
domicilios especiales para todos los efectos de este contrato en los
establecidos como suyos en el encabezamiento. ------------

DECIMO NOVENO: La Empresa acepta la competencia de los Tribunales del
País a todos los efectos que pudiera dar lugar la ejecución de este
convenio.------------------------------------------------

PARA CONSTANCIA y previa lectura, firman ambas partes dos ejemplares del 
mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicado.
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SECCION III – CONDICIONES GENERALES DE 

CONTRATO 

1. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

La obra consiste en la rehabilitación de aproximadamente 3.000 m2 de tratamientos
asfálticos ejecutando la  remoción de tratamientos en mal  estado y realizando una
nueva capa de rodadura..

2. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS Y JORNADA LABORAL

El plazo de ejecución de la obra será de 24 meses, contados a partir de la fecha
del inicio de las obras.

La jornada de labor será de ocho horas de lunes a sábados.

El Contratista podrá incrementar con la previa autorización de la Administración
la jornada de trabajo. La Dirección de la Obra informará si hay interés en aumentar
el horario de trabajo y si está en condiciones de atender la Dirección de las mismas
en dicho mayor horario, o bajo qué condiciones puede realizarse. En tal caso, serán
de cuenta y cargo del Contratista todas las erogaciones relativas al contralor que
se originen por el nuevo ritmo de los trabajos.

3. DIRECTOR DE OBRA Y DELEGACIÓN DE FUNCIONES

El Director de obra (DO) es la persona encargada por el Director General de Obras de
la INTENDENCIA DE CANELONES (IC) para supervisar la ejecución de las obras y
será la única autorizada para representarlo en el otorgamiento de instrucciones por
escrito al Contratista  y en la  aprobación de  la certificación para  los pagos,
responsable de supervisar la ejecución de las obras y de administrar el Contrato.
El Director de obra, después de notificar al Contratista, podrá delegar en otra
persona cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podrá cancelar
cualquier delegación de funciones.
La actuación del DO no exime al Contratista de su responsabilidad directa por
la correcta ejecución de las obras, conforme a las reglas del arte.
La DO y los funcionarios de la IDC afectados al proyecto tendrán en todo momento
libre acceso a la obra, laboratorio, obradores y canteras donde se extraigan
materiales destinados a la obra.
El Contratista o su representante presenciarán las inspecciones que se hagan a
las obras, siempre que la DO así lo exija.

4. ORDEN DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras se ejecutarán en el orden que disponga el Director de Obra y en las ubicaciones
que este disponga en el día a día dentro del área definida en la Sección 1 Artículo 3.
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5. LIBRO DE OBRA

Se llevará un libro de obra duplicado, que estará ubicado en la Oficina del
Contratante, donde se anotarán  diariamente por ambas partes las principales
novedades de la  obra, incluso las solicitudes y la aprobación o rechazo, de los
ensayos exigidos por las especificaciones técnicas y el Protocolo de Aprobaciones
(SECCIÓN IV- 4.2).

6. ORDENES DE SERVICIO

Las comunicaciones cursadas entre las partes tendrán validez cuando sean
ejecutadas por escrito. Las notificaciones entrarán en vigor una vez que sean
recibidas, teniendo valor de recibidas a todos los efectos, el reporte de OK del
aparato emisor del envío, a partir del día hábil siguiente a la emisión.

Durante la ejecución de las obras, más el período de conservación correspondiente,
el Contratista se atendrá a lo que resulte de las piezas del contrato y a las órdenes
de servicio e instrucciones que expida por escrito el Director de Obras y de las cuales
dará recibo el Contratista. Este estará obligado a dar cumplimiento a las mismas
aunque no esté de acuerdo con ellas alegando cualquier motivo.

Cuando el Contratista se crea perjudicado por ejecutar una Orden de Servicio,
comunicará al Director de Obra dentro de un plazo no mayor a 7 días, quien la elevará
informada a su superior. Si no lo hiciera en ese plazo se entenderá por aceptada
la decisión del Director de Obra y no le será admitido reclamación posterior por
tal concepto.

El incumplimiento de una orden de servicio dará lugar a la aplicación de una multa de
$
5.000 (pesos uruguayos cinco mil) por día y por orden incumplida. Estas multas,
reajustadas por costo de vida, se descontarán de los certificados de obra.

Las órdenes de servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por
la correcta ejecución de los trabajos conforme a las reglas del arte.
Deberá cumplirla, pudiendo sin embargo presentar su reclamación por escrito al
Director de Obra.

7. SEGUROS

El Contratista deberá contratar con el Banco de Seguros del Estado un Seguro
sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesional para todo su personal de
obras, de acuerdo a la Ley Nº 16074 de fecha 10 de octubre de 1989.

El Contratista deberá contratar un Seguro de Responsabilidad Civil contra daños
personales y materiales a terceros, dentro de la zona de ejecución de las obras, por
un cantidad de u$s 100.000 (cien  mil dólares estadounidenses), el que deberá estar
vigente al inicio de las obras.
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8. INICIO DE LAS OBRAS

Las obras deberán iniciarse dentro de los diez (10) días a partir de la fecha de
notificación al Contratista de la aprobación del contrato por la autoridad competente.
El Contratista será notificado del día y hora en que se efectuará dicho inicio.
El Contratista deberá poner a disposición del Director de la Obra, el personal,
los instrumentos, útiles y materiales necesarios para el  caso de ser  necesario  el
replanteo de  las  obras, debiendo extenderse por duplicado un acta en que conste
haberse verificado esta operación con arreglo al proyecto aprobado, incluyendo las
observaciones que en esa operación se hubieran formulado.
Uno de los ejemplares del acta se agregará al expediente respectivo, quedando el
otro en poder del Contratista. El replanteo se hará aún en ausencia de éste,
levantándose acta con la firma de los comparecientes.
Los gastos del replanteo general, así como los de los replanteos parciales que
se efectúen en el curso de los trabajos, serán de cuenta del Contratista, como
también la reposición de las referencias que por cualquier causa llegaran a
desaparecer.

9. SUBCONTRATOS

El Contratante podrá subcontratar, si cuenta con la autorización del Director de
Obras, una o más partes de las obras, siempre que no superen en conjunto el 10%
(diez por ciento) del monto del contrato.
El Contratista deberá informar en su oferta los subcontratos que piensa utilizar en
la obra, cuando los mismos superen el 10% (diez por ciento) del monto de su oferta
con impuestos y leyes sociales incluidas.
El porcentaje total de subcontratos no podrá superar el 25% (veinticinco por ciento)
del monto de la oferta con impuestos y leyes sociales incluidas.
La subcontratación no altera las obligaciones del Contratante con el
Comitente.

10. CUADRO DE METRAJES

trabajo Descripción Unidad cantidad
A Rehabilitación de tratamientos tipo I (simple área < 500m2) m² 1000
B Rehabilitación de tratamientos tipo II (simple área > 500m2) m² 500
C Rehabilitación de tratamientos tipo III (doble área < 500m2) m² 1000
D Rehabilitación de tratamientos tipo IV (doble área > 500m2) m² 500

A su vez los trabajos antes mencionados se componen de los siguientes rubros:

Trabajo A:
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Grupo Rubro Descripción de los rubros de Contrato Unidad cantidad
VI 111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m² 1000
VI 112 Ejecución de tratamiento bituminoso simple m² 1000
VII 132 Base granular CBR> 80% m³ 50
VII 138 Escarificado, conformación y compactación base m3 100
IX 211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos m3 15
CXXXIV 2130 Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas m3 2
CXXXIV 2131 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos m3 1.3

LXXXIX 1302 Imprevisto de obra (10% del SUB TOTAL OBRA s/imprevistos) global 10%

Trabajo B:

Grupo Rubro Descripción de los rubros de Contrato Unidad cantidad
VI 111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m² 500
VI 112 Ejecución de tratamiento bituminoso simple m² 500
VII 132 Base granular CBR> 80% m³ 25
VII 138 Escarificado, conformación y compactación base m³ 50
IX 211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos m³ 7.5
CXXXIV 2130 Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas m³ 1
CXXXIV 2131 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos m³ 0.65

LXXXIX 1302 Imprevisto de obra (10% del SUB TOTAL OBRA s/imprevistos) global 10%

Trabajo C:

Grupo Rubro Descripción de los rubros de Contrato Unidad cantidad
VI 111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m² 1000
VI 113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble m² 1000
VI 114 Ejecución de tratamiento bituminoso de sellado m2 1000
VII 132 Base granular CBR> 80% m³ 50
VII 138 Escarificado, conformación y compactación base m3 100
IX 211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos m3 15
CXXXIV 2130 Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas m3 2

CXXXIV 2131 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos m3 1.3

LXXXIX 1302 Imprevisto de obra (10% del SUB TOTAL OBRA s/imprevistos) global 10%

Trabajo D:

Grupo Rubro Descripción de los rubros de Contrato Unidad cantidad
VI 111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m² 500
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VI 113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble m² 500
VI 114 Ejecución de tratamiento bituminoso de sellado m2 500
VII 132 Base granular CBR> 80% m³ 25
VII 138 Escarificado, conformación y compactación base m3 50
IX 211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos m3 7.5
CXXXIV 2130 Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas m3 1
CXXXIV 2131 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos m3 0.65

LXXXIX 1302 Imprevisto de obra (10% del SUB TOTAL OBRA s/imprevistos) global 10%

11. MODIFICACION DE LOS METRAJES.

Si antes de empezar las obras o durante su ejecución se ordenaran aumentos en ellas,
el Contratista deberá dar cumplimiento a las órdenes escritas que al respecto reciba
del Director de Obra con autorización escrita del Contratante, siempre que el importe
de los aumentos no exceda un 20% (veinte por ciento) del importe total del contrato.
Cuando los trabajos coincidan con un rubro descrito en el Cuadro de metrajes, se
usará el precio unitario indicado en el mismo para calcular el valor de las
modificaciones.

Si los aumentos exceden el 20% (veinte por ciento) o si la naturaleza o la fecha de
los trabajos correspondientes a la modificación no se ajustaran a los rubros del
Cuadro de metrajes, el Contratista podrá negociar un nuevo precio o exigir la rescisión
del contrato sin derecho a indemnización de ninguna especie. El Contratista deberá
proporcionar una cotización con nuevos precios unitarios para los rubros pertinentes de
los trabajos.

Podrá aumentarse el importe de los trabajos en proporciones que excedan la
indicada, con acuerdo del Contratista. Estos aumentos darán derecho al Contratista a
una prórroga del plazo estipulado para la terminación de los trabajos, proporcional a
los aumentos dispuestos.

Si antes de empezar las obras o durante su ejecución se ordenaran reducciones
o supresiones en ellas, el Contratista deberá dar cumplimiento a las órdenes escritas
que al respecto reciba del Director de Obra, siempre que el importe de esas
reducciones o supresiones no exceda de un 10% (diez por ciento) del importe total del
contrato,  sin  que tenga derecho a reclamar  ninguna indemnización por  los beneficios
que deje de tener en la parte reducida o suprimida, abonándose sin embargo, los
materiales acopiados que fueran de recibo y queden sin empleo como consecuencia
de esa disminución de obras, los que quedarán en poder del Contratante.

También podrán aumentarse o disminuirse en las proporciones que sean
convenientes para el Contratante y que excedan de las antes indicadas, con acuerdo
del Contratista y en las mismas condiciones preestablecidas en materia de su
aprobación.
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En ningún caso los aumentos podrán exceder el 100% (cien por ciento) del objeto
del contrato.

12. FORMA DE PAGO Y VARIACIONES DE COSTO.

Los pagos se tramitarán por certificados mensuales que será elaborado a los
precios unitarios del contrato por la Empresa Contratista y presentado dentro de los
10 primeros días del mes siguiente al de la ejecución de los trabajos para aprobación
por el Director de la Obra.

El Director de la Obra elevará el certificado a la Dirección General de Obras junto con
un informe en que conste la situación de la obra respecto a los plazos parciales.

Será obligación del Contratista presentar en la Dirección General de Obras en los 3
(tres) primeros días hábiles de cada mes siguiente al trabajado, las planillas de
liquidación de los aportes al Banco de Previsión Social, con la firma del Director de
Obra. De no hacerse en fecha, las multas que correspondieran por pago atrasado
serán descontadas de los certificados correspondientes.

Cada certificado será luego afectado en la Intendencia de Canelones con los
índices resultantes de las fórmulas paramétricas y procesado luego para su pago,
el que se producirá a los 60 días de la fecha del mismo.

Los pagos de los certificados se realizarán en moneda nacional en la Intendencia
de Canelones, con domicilio en calle Tomás Berreta Nº 370 de la ciudad de
Canelones.
El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define
como:

P = P0 * Ka  *  (  1+  i  )      t

(1+i0)t

y las diferencias que corresponderá liquidar en primera instancia serán:

P0*(Ka*((1+i) t /(1+i0) t )-1)

En cuya fórmula:

Ka =coeficiente de actualización de los rubros que integran P0; 
P0 =liquidación a precios de licitación de la obra considerada;
I = tasa de interés anual en moneda nacional,  determinada  como  promedio aritmético de
las tasas de interés promedio calculadas por el  BCU, correspondiente al período que
figura en el boletín de la DNV del Ministerio de Transporte y Obras Públicas aplicable al
certificado del mes que se hayan ejecutado las obras que se liquidan;
t = plazo de pago de la obra ejecutada;
i0  =  tasa  de  interés  activa  anual  en  moneda  nacional,  determinada como promedio
aritmético de las tasas de interés promedio calculadas por el BCU, que figura en el boletín
de la DNV del Ministerio de Transporte y Obras Públicas inmediato anterior al mes de
apertura de la licitación;
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Siendo:

Ka = j*J/J0   + v*CV/CV0   + d*D’/D’0 + m*M/M0

dónde:

j =Porcentaje de incidencia en el costo, de la mano de obra
J = Importe promedio diario de la suma de jornales de la cuadrilla tipo durante el período
de ejecución de la  obra que se liquida.  El  importe promedio se entiende ponderado
respecto al tiempo de vigencia de los distintos valores de los jornales en el período, según
las normas que fijan las retribuciones salariales aun cuando se homologuen o publiquen
con fecha posterior.
J0 = Importe diario de la suma de jornales de la cuadrilla tipo, vigente 10 (diez) días antes
de la fecha de la licitación. A los efectos de la liquidación de los ajustes paramétricos, se
tomará como jornal básico (J0) el que en definitiva corresponda a aplicar en ese momento,
según las normas que fijan las retribuciones salariales, aun cuando se homologuen
o publiquen con fecha posterior.
v = Porcentaje de incidencia en el costo por concepto de gastos generales, financiación,
impuestos, imprevistos, beneficios y demás gastos no considerados en los otros grupos.
CV = Índice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de Estadística del mes
anterior al del período de ejecución de las obras que se liquidan.
CV0 =  Índice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de   Estadística del
penúltimo mes anterior al de apertura de la licitación.

El cálculo de la variación del término CV para el caso de no contarse con el índice de
precios al consumo del Instituto Nacional de Estadística, se sustituirá por el que surge de
la  cotización  del  dólar  estadounidense Interbancario  vendedor  del  Banco  Central  del
Uruguay. El valor base para este ajuste será la cotización de dicha divisa 10 (diez) días
antes de la fecha de apertura de la licitación, siendo el valor de liquidación el del promedio
del período de ejecución de las obras.

M= Porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales.

M/M0=qn*Qn/Qn0

qn = Peso relativo asignado a cada material “n” en el total de materiales correspondientes
en el grupo de rubros "a".
Qn0 = Costo unitario del material n que figura en el Boletín publicado por la apertura de la
licitación
Qn = Costo unitario del mismo material n, correspondiente al mes de ejecución de la obra
que se liquida.
D = Porcentaje de incidencia en el costo correspondiente a amortización y reparación de
equipos.
D'= Valor del índice representativo del costo de la maquinaria y equipos de construcción
importados correspondientes al mes en que se ejecutaron las obras que se liquidan.
D'0 = Valor del índice representativo del costo de maquinaria y equipo de construcción
importados correspondiente al mes anterior al de la apertura de la licitación, tomada del
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Boletín publicado por la Dirección Nacional de Vialidad.

Para la determinación de los índices D' y D'0 se tendrá en cuenta el valor de las divisas de
importación incrementado  con los costos inherentes a la gestión, transporte y despacho
de mercaderías a importarse, así como el valor de los equipos en el país de origen.

Como referencia se incluye un cuadro de dichos coeficientes:

Grupo Rubro Jornal
Costo

de
vida

Dólar
equipo

Material Gas oil
Fuel
oil

Cem.
Portland

Hierro
Ag.

Petreo
s

Asfalto Explosivos Cubiertas

VI 111 22 19 22 37 88 0 0 0 0 0 0 12

VI 112 22 19 22 37 88 0 0 0 0 0 0 12

VI 113 22 19 22 37 88 0 0 0 0 0 0 12

VI 114 22 19 22 37 88 0 0 0 0 0 0 12

VII 132 16 21 27 36 91 0 0 0 0 0 0 9

VII 138 16 21 27 36 91 0 0 0 0 0 0 9

IX 211 16 20 31 33 64 0 0 0 0 0 23 13

CXXXIV 2130 1 1 1 97 4 0 0 0 0 94 0 2

CXXXIV 2131 1 1 1 97 4 0 0 0 0 94 0 2

LXXXIX 1302  100           

Se tomará como mes base de la licitación con su respectivo boletín mensual expedido por
la D.N.V el último boletín que esté visible en la página web del Ministerio de Transporte y
Obras Públicas el día de la apertura de las ofertas (apertura del sobre Nº 1).

13. REFUERZO DE GARANTIA

Sobre los montos que se liquiden mensualmente por el pago de las obras realizadas
incluidos los reajustes, se aplicará una retención del 2% (dos por ciento) por concepto de
refuerzo de garantía.  La devolución de dichas retenciones se efectuará cuando sean
recibidas provisoriamente  las  obras  correspondientes  a  la  liquidación  afectada por  la
retención.
Dicha  devolución,  si  correspondiera,  se  hará  por  los  mismos  importes  retenidos,  no
generando intereses ni ajustes de ningún tipo.

Las retenciones por refuerzo de garantía podrán sustituirse mediante:

Depósito  en  Obligaciones  Hipotecarias  Reajustables,  Bonos  del  Tesoro  en  dólares
estadounidenses, póliza de seguro de fianza emitida por el Banco de Seguros del Estado
(en Unidades Hipotecarias  Reajustables  o en dólares  estadounidenses)  en todos los
casos a favor de la Intendencia Departamental de Canelones.

Si  la  Administración  presumiera  la  existencia  de  vicios  o  defectos  constructivos  que
pudieran manifestarse durante el período de responsabilidad por defectos, podrá resolver
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discrecionalmente extender la retención de hasta el 50 % (cincuenta por ciento) de las
garantías constituidas, hasta la Recepción Definitiva de las obras en cuestión.

14. CONTROL DE LAS LEYES SOCIALES

Los aportes por Leyes Sociales emanadas del  presente contrato serán de cargo del
Contratante.

La inscripción de la obra en el BPS la debe realizar el adjudicatario en forma presencial,
para lo que la Intendencia le proporcionará toda la documentación correspondiente. 

Para el control y pago de las Leyes Sociales el Contratista, luego de presentar las planillas
de liquidación de jornales en el BPS, realizará tres copias de las mismas y las entregará
en la IDC para el trámite del pago, firmadas por el Ingeniero Residente y conformadas por
el Director de Obra, junto con el prefacturado que expide el BPS.

La presentación de esta planilla con la constancia de ingreso al B.P.S., determina el inicio
del plazo de 60 días para el pago del certificado de obra del mes correspondiente.

En caso de superarse el  monto imponible establecido en el  contrato, ajustado según
ampliaciones o reducciones del contrato, obras extraordinarias ordenadas por la Dirección
de Obra,  modificaciones del  plazo contractual  u  otras  variaciones del  tope inicial,  la
Dirección de Obra procederá a notificar al Contratista. Este dispondrá un plazo de 10 días
para evacuar la vista conferida, cumplido o vencido el plazo, el Contratante resolverá en
consecuencia.

Las aportaciones posteriores que superen el monto imponible asignado, según resulte de
las planillas de declaración de personal presentadas por el Contratista, se descontarán de
los créditos que tuviera el Contratista con el Contratante.

Las multas ocasionadas por la no presentación en tiempo y forma de las planillas serán
deducidas al Contratista en los siguientes certificados.

A los efectos de realizar el descuento de la partida de monto imponible, se tomará la suma
del  monto  imponible  de  cada planilla  mensual  de  declaración  al  BPS (contratistas  y
subcontratistas) generados en cada mes, y el complemento de Cuota Mutual dividido por
el porcentaje de aporte por leyes sociales al momento de la apertura de la licitación. Esta
suma será llevada a valores básicos por el cociente de jornales básicos y del mes en
cuestión.

Por tratarse de una obra pública de ingeniería con técnicos del Contratante se exonera el
aporte a la Caja de Jubilaciones Profesionales, por lo tanto no rige en este caso para la
Administración el Art. 71, Inc. E de la Ley 17.738/004.

El  último certificado de obra será retenido hasta tanto se compruebe que no existen
adeudos generados para el Contratante por esta contratación, y que el Contratista declare
que no tiene nada que reclamarle por ningún concepto.
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15. CONDICIONES LABORALES

Empleo de la mano de obra

El Contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el empleo de la mano
de obra, transporte, alojamiento, alimentación, suministro del agua potable, vestimenta de
trabajo y pago de las remuneraciones correspondientes, según las normas vigentes.

El  personal  de  la  empresa  deberá  prestar  sus  servicios  debidamente  uniformado;
identificable, visible al tránsito y dotado de los elementos de seguridad exigidos por las
normas existentes al respecto.

Leyes laborales

El  Contratista  cumplirá  con las  leyes  laborales  del  país  y  con todos los  estatutos  e
instrucciones contenidos en ellas, así como cualquier enmienda que se haga a las mismas
durante el período de ejecución de las obras.

El  Contratista  deberá  incluir  en  sus  relaciones  contractuales  con  los  respectivos
subcontratistas, la obligación de éstos de cumplir con todas las disposiciones vigentes del
derecho laboral.

La contratación  de obreros  no especializados se  hará  según lo  dispuesto en la  Ley
N°18.516 y Decreto Nº 255/2010 del 17/08/2010.

El Contratista tienen la obligación de contratar para las obras, un mínimo de un 5% (cinco
por ciento) del personal afectado a tareas de peones o similares, a personas liberadas que
se encuentren registradas en la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados
y Liberados, Art. 14º Ley Nº17.897 del 14/09/05.

El  Contratante,  previo  a  la  certificación  de los  trabajos,  podrá  exigir  al  contratista  la
documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación
laboral así como los recaudos que justifiquen estar al día con el pago de la póliza contra
accidentes de trabajo y las contribuciones a la seguridad social, como condición previa al
pago  de  los  servicios  prestados.  Las  empresas  deberán  aportar  en  caso  de  serles
solicitados por el DO, los datos de los trabajadores afectados a la contratación.
El Contratante podrá retener de los pagos debidos al Contratista, los salarios a los que
tengan  derecho  los  trabajadores  de  la  empresa  de  acuerdo  al  Decreto  475/005  del
14/11/05.

El Contratista deberá cumplir con toda la normativa vigente sobre Seguridad e Higiene
para la Industria de la Construcción (Decretos Nº 89/995 y 283/996 y concordantes).

Si el DO considera que el Contratista ha incurrido en infracción a las normas sobre Laudos
o Convenios Colectivos y a las normas de Seguridad e Higiene para la Industria de la
Construcción, deberá dar cuenta a la Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social.

16. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
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El  contratista  será  en  todos  los  casos    responsable  de  los  daños  y  perjuicios
ocasionados por la imprudencia o mala fe de sus agentes ya sea frente a la Intendencia
de Canelones y/o terceros; responderá en todos los casos directamente ante la IC y/o
terceros de los daños producidos a las personas y/o a las cosas que con motivo de la
ejecución de las obras ocasionaran cualquiera  sea la  causa o  naturaleza,  quedando
entendido que por ello no tendrá derecho a pedir compensación alguna.

17. TRANSITO EXTRAORDINARIO

El Contratista deberá poner en práctica todos los medios razonables para impedir que
alguna de las vías públicas o puentes que comuniquen con el emplazamiento o se hallen
en el camino hacia él sufran daño o desperfecto a causa del tráfico producido por el
Contratista o por alguno de sus subcontratistas, y en particular deberá escoger trayectos,
elegir y usar vehículos limitando y distribuyendo las cargas de manera que el tránsito
extraordinario  que  inevitablemente  se  producirá  al  tener  que  desplazar  equipos  y
materiales hacia el emplazamiento y desde él, resulte limitado en la medida en que sea
razonablemente posible y a fin de que no se produzca daño ni desperfecto innecesario a
dichas vías públicas y puentes.

18. LIMPIEZA DE LA OBRA

Durante el  desarrollo  de las  obras  el  Contratista  deberá  mantener  el  emplazamiento
debidamente libre de toda obstrucción innecesaria y deberá almacenar o eliminar los
materiales de construcción sobrantes y retirar de la obra los escombros, basuras y obras
provisorias que ya no se necesiten.

19. SERVICIOS PÚBLICOS EXISTENTES

Con anterioridad al inicio de los trabajos el contratista deberá solicitar información a los
distintos organismos públicos (UTE, OSE, ANTEL) o privados de suministro de gas u otros
servicios públicos autorizados, acerca de tendidos y canalizaciones existentes en la zona.

Todas las instalaciones existentes de servicio público que aparecieran en la zona de
trabajo deberán ser rigurosamente resguardadas por el  Contratista, que será el único
responsable por cualquier daño que les pueda suceder por haber sido insuficientes las
medidas de precaución y asumirá los gastos de reparación.

20. IMPACTO AMBIENTAL

El Contratista deberá cumplir con las especificaciones contenidas en las Especificaciones
Ambientales Generales del Manual Ambiental para Obras y Actividades del Sector Vial de
la DNV del MTOP, el que rige para la presente obra.

Las Órdenes de Servicio emitidas incumplidas, relativas a cuestiones del medio ambiente,
serán penalizadas con una multa de $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil) diarios, hasta
que sean solucionadas.
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21. SEÑALIZACION DE LA ZONA DE OBRA

El contratista señalizará adecuadamente los tramos en que trabaja de forma de procurar
seguridad para los usuarios durante el día y la noche.

Cuando corresponda se señalizarán los desvíos, guiando a los usuarios por el camino
alternativo.

Rigen la Norma de Señalización de Obra de la DNV del MTOP y las Normas UNIT
1114:2006 y 1115:2006 para señalización Vial transitoria.

22. MULTAS Y SANCIONES

Serán de aplicación, además de las multas y sanciones especificadas en este numeral,
todas aquellas prescritas en el presente pliego de condiciones particulares y las que surjan
de las normas aplicables a la contratación (numeral 1.4).

El importe de las multas podrá ser descontado de los certificados de obra.

Si el Contratista no diera cumplimiento al contrato incumpliendo el Plan de Desarrollo de
los Trabajos (PDT) previsto, y por lo tanto el Preventivo de flujo de fondos (PFF), por
causas que le sean imputables, el Contratante podrá aplicar las sanciones indicadas a
continuación. Para la imposición de las sanciones, se ajustarán previamente los montos
de obra con los aumentos o disminuciones del importe del contrato básico, y los plazos
con las variaciones que corresponda, a fin de determinar si medió incumplimiento del
Contratista.

El atraso se producirá cuando el avance real arroje montos de obras menores que los
previstos en el último PFF actualizado y aprobado por el Contratante

Se considera imputable al Contratista el incumplimiento en los plazos en que incurran sus
subcontratistas.

Cuando se produzca atraso en cualquiera de los puntos de control establecidos en la
Sección1, respecto del PFF correspondiente al PDT vigente y elaborado a precios básicos
del contrato y ajustados con los aumentos y disminuciones del mismo propuestas por el
Director de obra y aprobadas por el Contratante, el Contratante podrá aplicar al Contratista
una multa de hasta un 10% (diez por ciento) de la diferencia entre el monto de obra
acumulado que debió haberse ejecutado y el realmente ejecutado. Dicha multa sólo se
aplicará si la diferencia mencionada anteriormente es superior al 10% (diez por ciento) del
monto acumulado previsto en el PFF.

A efectos de calcular la multa, los montos de obra realmente ejecutada y el monto que
debió  ejecutarse  serán actualizados  mediante  las  fórmulas  de ajuste  paramétrico.  El
Contratante podrá deducir dicha multa de los pagos que se adeudaren al Contratista.

El atraso en el plazo total generará una multa de $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil) por
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día calendario de atraso. Esta multa se ajustará con la relación CV/CVo de la paramétrica.

Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de otras sanciones específicas establecidas en
el contrato, y se descontarán de los certificados de obra, del refuerzo de garantía de fiel
cumplimiento del contrato o de cualquier otro pago que se adeude al Contratista. Si no se
le adeudara nada, se considerará una deuda pendiente del Contratista.

Si  después  de  hecha  la  liquidación  de  la  multa  se  prorrogara  la  fecha  prevista  de
terminación, el Contratante corregirá en el siguiente certificado de pago, los pagos en
exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de liquidación de multas.

La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el Contratista
podrá  dar  mérito  a  la  aplicación  de las  siguientes  sanciones,  no  siendo las  mismas
excluyentes y pudiéndose dar en forma conjunta con otro tipo de sanciones o multas.

Comunicación al Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas (RNEOP).

Comunicación a la empresa otorgante de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

Apercibimiento del Contratista.

Inclusión en un registro propio del Contratante como empresa incumplidora.

Ejecución de las garantías de fiel cumplimiento del contrato y de su refuerzo.

Demanda por daños y perjuicios.

Divulgación pública, mediante avisos de prensa, del incumplimiento.

El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del pliego que no tenga especificada
una penalización, será pasible de la aplicación de una multa de $ 5.000 (pesos uruguayos
cinco mil) por día de incumplimiento.

Todas las multas serán ajustadas con la relación CV/CV0 de las paramétricas.

Todo  incumplimiento,  conducta  y  desempeño  destacable  del  Contratista  o  de  los
subcontratistas, se registrará en la ficha individual de antecedentes de cada uno que
llevará el Contratante, y serán considerados en sus futuras calificaciones como licitante o
subcontratista en los llamados que efectúe.

23. FUERZA MAYOR

La falta de cumplimiento parcial o total por una de las partes de las obligaciones que
le corresponden de acuerdo con el contrato, no será considerada como incumplimiento
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de dichas obligaciones si se debe a un hecho de fuerza mayor.

Se considerarán causas de fuerza mayor a todos los efectos del Contrato las
que verdaderamente afecten la ejecución del mismo, cuya ocurrencia no sea
responsabilidad de ninguna de las partes, siempre que se hayan adoptado todas las
medidas razonables para evitarlas o reducir los daños consiguientes.
Se incluyen:

a) Guerra, estado de beligerancia, invasión, guerra civil, revolución, rebelión,
piratería, motines, tumultos, insurrecciones o usurpación de poder.

b) Huelgas.
c) Confiscaciones, expropiaciones, daños o destrucción causadas por las

Autoridades de Gobierno o sus agentes, embargo de mercaderías.
d) Desastres naturales, tales como terremotos, maremotos, erupciones

volcánicas, tifones, tormentas, huracanes e inundaciones.
e) Naufragio de barcos, descarrilamiento de trenes.

24. INDEMNIZACIONES POR SUSPENSION DE LAS OBRAS

Se indemnizará a las empresas cuando por acto del organismo contratante, o
del Estado, se deriven suspensiones de las obras o aumentos de los plazos de
ejecución,  siempre que se produzcan efectivos perjuicios, los cuales se justificarán
razonablemente por el Contratista, y cuando no haya merecido observaciones
durante la ejecución del contrato.
La determinación del importe máximo de dicha indemnización se hará en base a la 
siguiente fórmula:

I = M.Dp.G/D

Se entenderá:

I = monto de la indemnización;
M = monto de la obra contratada, ajustado con mayores costos a la fecha de producido 
el perjuicio
D = número de días calendario del plazo contractual, ajustado con las variaciones 
operadas a la fecha de producido el perjuicio;
Dp = número de días calendario contados a partir de la fecha en que se produce la 
suspensión, hasta la fecha en que ésta cesa, o número de días calendario de aumento 
de plazo según el caso;
G = coeficiente de incidencia de los gastos fijos de empresa, y beneficios que se 
tomará igual a 0.10.

Se consideran, a estos efectos, gastos fijos los importes que el contratista 
inexorablemente debe sufragar durante todo el tiempo de paralización de las obras.
Se considerará como fecha de iniciación de la suspensión del plazo el día en que la 
empresa se vea efectivamente impedida de proseguir el desarrollo normal de la obra, 
de acuerdo al plan de Avance aprobado y de culminación del mismo, el día en que la 
empresa puede continuar normalmente los trabajos impedidos.
El contratista dispondrá de un plazo perentorio de diez (10) días calendario, a contar 
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del cese del impedimento, para formular su pedido de indemnización.

Vencido dicho plazo, caducará el derecho a indemnización reconocido al Contratista

25. RESCISION POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA

El Contratista tendrá derecho a rescindir el contrato de la obra en los siguientes
casos:

1. Cuando el aumento de obra supere el 20% del monto total del contrato. En
este caso el Contratista, de común acuerdo con el Contratante, podrá
negociar un nuevo precio.

2. Cuando la reducción o supresión de la obra exceda el 25% del monto total
del contrato.

3. Cuando la suspensión de la obra dispuesta o causada por la
Administración exceda de 1/3 del plazo contractual.

4. Cuando se exceda el plazo fijado para el  inicio  de las obras en un 30% del
plazo total de la obra (con un máximo de seis meses).

En el caso previsto en el numeral 3.25.1 de esta cláusula la rescisión operará
sin derecho a indemnización alguna a favor del Contratista.

En  los  casos  indicados  en  3.25.2,  3.25.3  y  3.25.4  se  aplicará,  a  los  fines  de  la
determinación de la indemnización, la siguiente fórmula:

I= S*M*G/P

Donde:

I = Importe de indemnización a certificar.
S = Saldo del plazo contractual en días calendario incluidas las prórrogas que 

correspondieran.
M = Monto de las obras contratadas, actualizadas al momento de la 
rescisión. P = Plazo contractual en días calendario.
G = Coeficiente de incidencia de los gastos generales de administración y 

beneficios que a estos efectos se tomará G igual a 0.10.

El parámetro S será como máximo igual a 180 (ciento ochenta) días
calendario.

La indemnización que se establece en la presente cláusula suspende y no podrá
ser superpuesta al mismo tiempo con la que se establece en la cláusula 3.24
(Indemnizaciones por suspensión de las obras).
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26. RESCISION DEL CONTRATO

La rescisión del contrato, además de la pérdida de las garantías constituidas,
hará exigible los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dará
derecho a la Administración a encomendar la finalización del objeto del contrato a un
tercero por cuenta del Adjudicatario.

Sin perjuicio de lo anterior la Administración, en caso de rescisión de contrato,
podrá ordenar el retiro del contratista  de la faja  de  dominio público y demás áreas
afectadas a la obra, tomando posesión automáticamente de las mismas, así como
disponer el retiro de personal y maquinaria afectada lo que, en caso de no
efectuarse en el plazo de 5 días, facultará a la Administración para hacerlo por cuenta
del Contratista.

27. LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS

Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiará y retirará del emplazamiento todo
el equipamiento para las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios y las
obras temporarias de cualquier tipo, y dejará todo el emplazamiento y las obras
limpias y en condiciones de operabilidad a satisfacción de la Dirección de la Obra.
En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, el
Contratante tendrá derecho  a  emplear y pagar a  otros contratistas, personas o
dependencias estatales para llevar a cabo el resto del trabajo de limpieza. Los costos
de dicho trabajo serán de cargo del Contratista y en caso de incumplimiento de éste
en el pago de los mismos, el Contratante tendrá derecho a deducir su importe de los
créditos que tuviera con el Contratista

28. RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS

El Contratista, cuando estime que las obras están terminadas, solicitará al Contratante
la recepción provisoria de la obra.

Si las obras se encontrasen en buen estado y con arreglo a las condiciones del
contrato, el Director de Obra propondrá su recepción provisoria al Contratante,
informando el monto de las retenciones efectuadas en las liquidaciones
mensuales (a cargo del refuerzo de garantía de cumplimiento de contrato)
correspondientes a dichas obras. El Contratante, si no tiene observación que hacer,
las dará por recibidas provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta
respectiva el plazo de responsabilidad por defectos establecido y el mantenimiento
continuo y efectivo de las obras, así como también el plazo de 15 (quince) días para
la devolución de los refuerzos de garantía mencionados.

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, el Director de Obra
lo hará constar por escrito y se lo comunicará al Contratante y al Contratista,
realizando una Orden de Servicio que contenga las instrucciones detalladas y
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precisas, y un plazo para subsanar los defectos observados. A la expiración de este
plazo o antes, si el Contratista lo pidiera, se efectuará un nuevo reconocimiento y si
de él resultase que el contratista ha cumplido las órdenes recibidas, se procederá a la
recepción provisoria.

Si no ha cumplido las órdenes recibidas, la Administración podrá declarar rescindido
el contrato con pérdida de las garantías de cumplimiento de contrato.

El plazo acordado por la dirección de la Obra para efectuar las reparaciones no exime
al Contratista de las responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no
haber terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato.

No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Dirección de la Obra,
expondrá dentro del término de diez días los fundamentos de su disconformidad.
Si dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones, se entenderá que
acepta lo resuelto por la Dirección de la Obra y no le será admitida ninguna
reclamación ulterior.

El Contratante podrá efectuar recepciones provisorias parciales y expedir las
respectivas actas de recepción por etapas, en tramos completos no menores al tercio
del volumen total de las obras. En tal caso, a cada tramo le corresponderá el
período de responsabilidad por defectos establecido.

29. PERIODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS

El período de responsabilidad por defectos será de 12 meses que se computarán
a partir de la fecha de la recepción provisoria.

Durante el período de responsabilidad por defectos, serán de cargo del Contratista
todos los gastos en que este incurra para mantener las obras en perfecto estado.

Si la Dirección de Obra observare omisión, negligencia o incorrección en el
cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista para mantenimiento de
las obras, se lo notificará por escrito expresando concretamente los cargos formulados
para que, en un plazo de 10 (diez) días contados a partir de la fecha de notificación,
proceda a normalizar la situación. En caso de que el Contratista no efectúe las
reparaciones dentro de ese plazo se la aplicará una multa de $ 10.000 (pesos
uruguayos diez mil)  por día y por tarea, desde la fecha de vencimiento del plazo de
intimación y hasta tanto se realicen los trabajos requeridos. El monto de estas multas
le será descontado al Contratista de las sumas a que fuera acreedor o de las
garantías depositadas, sin derecho de éste a reclamo alguno.

30. RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS

Terminado el plazo del último de los períodos de responsabilidad por defectos,
se procederá a la recepción definitiva con las mismas formalidades indicadas para
las recepciones provisorias y si las obras se encontrasen en perfecto estado se darán
por recibidas, labrándose el acta correspondiente.
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Verificada la recepción definitiva del total de la obra, se hará la liquidación final de
los trabajos que, con arreglo a las condiciones del contrato y órdenes de servicio
emitidas, hubieran sido efectuados. Aprobada dicha liquidación se devolverán las
garantías al contratista, previa deducción de las multas en que hubiera incurrido y
siempre que contra él no exista reclamación alguna por daños y perjuicios
producidos a consecuencia de las obras y que sean de su cuenta o por deudas de
jornales, en un plazo de 15 (quince) días a partir de la firma del acta de recepción
definitiva correspondiente a la última etapa de la obra.

Con la firma del acta de recepción definitiva de la obra, el Contratista manifiesta
expresamente que no tiene nada que reclamar por ningún concepto al Contratante.

Subsistirá a todos los efectos legales la responsabilidad del Contratista en los
vicios ocultos y aparentes, en los términos que se establecen en el artículo 1844 del
Código Civil.

31. ARBITRAJE

Cualquier diferencia que se plantee entre la Intendencia de Canelones y el
Contratista, sobre cuestiones de hecho o de carácter técnico, durante la ejecución
de las obras o que se susciten durante el plazo de garantía y de conservación de
las mismas, será resuelta por árbitros nombrados uno por cada parte contratante.

Una vez notificado el Contratista del nombramiento del árbitro por la Intendencia,
dispondrá de cinco (5) días hábiles para nombrar el suyo. Si así no lo hiciera
se solicitará su nombramiento al Decano de la Facultad de Ingeniería.
De no existir acuerdo entre los árbitros de las partes, designarán de común acuerdo
un tercero dentro de los cinco (5) días hábiles a contar de la designación del árbitro
del Contratista.

En cualquiera de los dos casos, los árbitros dispondrán de quince (15) días hábiles
a contar de la  designación del árbitro del Contratista para dictar su fallo, que será
inapelable, si el Contratista no cumpliera el fallo arbitral, la Intendencia podrá disponer
la rescisión del contrato con pérdida de la garantía de cumplimiento por parte de
aquél a quién se le descontará asimismo de los pagos pendientes, el importe de los
trabajos, multas o sanciones que pudiera originar el cumplimiento del fallo.

32.CALIDAD DE LOS MATERIALES

Todos los materiales a emplear en la ejecución de las obras deberán cumplir con
las  especificaciones técnicas indicadas en la SECCIÓN IV-ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS PARTICULARES de este pliego.
El Contratista no podrá utilizar en la obra un material que no haya sido
aceptado previamente por la Inspección.
Regirán todas las normas UNIT y UY que sean aplicables y las especialmente
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indicadas en las Especificaciones Técnicas Particulares vigentes a la fecha de
licitación.

33. MUESTRAS Y ENSAYOS

El Contratista presentará muestras de los materiales de acuerdo con las
especificaciones o las indicaciones del DO, debiendo ser entregadas con la
antelación suficiente para realizar los ensayos que correspondan para su aprobación.
Los costos que correspondan de extracción y transporte de las muestras, serán
de cargo del Contratista.
El DO podrá ordenar la ejecución de determinados ensayos necesarios que por
cualquier causa no puedan ser  realizados en obra, en Laboratorios particulares
oficiales o privados, cuyo costo deberá ser asumido por el Contratista.
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SECCION IV – ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Ver Archivo Adjunto: Definición de los Rubros para Licitaciones de Bacheo.
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