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División Técnica de Desarrollo 

Unidad Obras de Ingeniería Civil 

 

OBJETO : Instalación de columnas metálicas de 18 y 25 metros para 

antenas celulares.  

  

TIPO DE LICITACIÓN : 

 

K101480– Licitación Abreviada sin Comisión Asesora.  

FECHA, HORA Y LUGAR: Lunes 6 de Julio de 2020. Hora: 14:00hs. 

Lugar: Sala Idea Vilariño – Guatemala 1075 – Auditorio de 

Antel 

RESPONSABLE : Ing. Rafael Penadés 

   PLANOS : Elevación Columna Poliposte.pdf 

Fundación Columna Tipo Poliposte.pdf 

GRLCOF01 – fundación columna 25m.pdf 

GRLFAP13.pdf 

GRLPAP05 Detalle Portón.pdf 

GRLPAP06 Detalle Alambrado Tipo.pdf 

GRLROD04.pdf 

ANEXOS : Anexo I: Declaración jurada 

Anexo II: Declaración Ley 18.516 

Anexo III: Formulario Cotización RCUADM03-16 

 

 

 Nombre Firma Fecha 

Emitió    

Revisó    

Aprobó    
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CONDICIONES PARTICULARES 

 OBJETO  

ANTEL llama a licitación para la instalación de columnas metálicas de 18 y 25m (sin suministro) 

para telefonía celular en todo el país. 

Se amplía la información en las Especificaciones Particulares (E.P.). 

 REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PÚBLICA 

Según se establece en las Condiciones Generales, el oferente deberá estar a la fecha de 

apertura de ofertas inscrita en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas, según lo 

dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la página del M.T.O.P. 

 REPRESENTANTE TÉCNICO 

La empresa adjudicataria deberá designar un Representante Técnico que será el interlocutor 

válido entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por ANTEL. Poseerá obligatoriamente 

título de Arquitecto o Ingeniero Civil y su designación será condicionada a la aceptación por el 

Director de Obra.  

Tendrá en la obra toda la documentación que integra la contratación. 

Deberá en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de 

Obra (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construcción de la 

obra. 

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestión, no se hallara presente en obra 

el Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberán ser acatadas y cumplidas por el 

capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podrá proponer (dentro de las 24 horas de 

recibida una orden) cualquier otra solución al problema planteado, que a su juicio sea conveniente; 

en caso de no realizar tal propuesta en el lapso indicado, deberá ejecutar las órdenes originales 

sin más trámite dentro de los 2 días siguientes al momento de recibidas. 

El Representante Técnico deberá estar disponible durante toda la vigencia de la contratación y 

deberá contar con un teléfono móvil para poder contactarlo. El número telefónico deberá ser 

indicado a la Administración previo al inicio de ejecución de las obras. 

Si durante la ejecución de la obra, ANTEL considerara que el Representante Técnico no cumple 

adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estará obligado a sustituirlo, 

sin que ello implique ningún costo adicional para la Administración. 

 SOBRESTANTE 

Si el Director de Obra lo considera necesario, ANTEL designará sobrestante. El sobrestante será 

la persona o personas a quien o quienes el Director de Obra designe para la vigilancia de las 

obras. El mismo permanecerá en la obra durante las horas de labor, debiendo el adjudicatario 

permitirle en todo momento la fiscalización de los trabajos. 

Además vigilará que se cumplan las órdenes que dé por escrito el Director de Obra. 

Las funciones del sobrestante son inspectivas, no obstante queda facultado para ordenar, por su 

solo arbitrio, la suspensión de los trabajos de ejecución de la obra siempre que constatase que no 
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se cumplen los términos de la contratación. En este caso dará aviso de inmediato al Director de 

Obra. 

Dicha suspensión será materializada por orden escrita comunicada al adjudicatario o al 

Representante Técnico. Las suspensiones ordenadas por el sobrestante tendrán fin por otra orden 

escrita del mismo o del Director de Obra. 

El sobrestante no tiene funciones resolutivas o ejecutivas de otra naturaleza que las indicadas en 

el inciso anterior. No es misión del sobrestante el ordenar actos técnicos o administrativos en la 

obra, sólo podrá notificar al adjudicatario o a su representante en la obra de las órdenes que dé el 

Director de Obra respecto a estos actos. 

El sobrestante tendrá, en la misma forma que el Director de Obra, libre acceso a la obra durante 

las horas de labor y libre acceso a todos los lugares y recintos de la misma, construidos dentro del 

obrador o que en su proximidad sirvan a ella de depósitos, habitaciones, oficinas, servicios 

higiénicos u otros fines. 

 PLAN DE TRABAJO 

Antes de comenzar la obra, Antel podrá solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, incluyendo el 

monto de inversión mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos. 

En el mismo se establecerán las fechas de cumplimiento de las etapas respetando el plazo de 

entrega de la contratación. 

Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T. 

debidos a las circunstancias mencionadas en el capítulo referido a Plazo de Entrega, serán 

realizados por el Director de Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dará motivo a la 

confección de un nuevo P.T. que anulará al anterior. 

 PLAZO DE ENTREGA 

Una vez indicado el sitio donde se instalará la columna, el adjudicatario dispondrá del plazo de 40 

(cuarenta) días calendario para entregar los trabajos completamente terminados, contados desde 

la fecha de notificación del sitio. 

Se podrá solicitar hasta la ejecución de dos obras en paralelo con el plazo de 40 días. 

 COTIZACIÓN 

Los precios están expresados en moneda nacional y se ajustarán por la fórmula paramétrica que 

se detalla en el capítulo siguiente. 

 AJUSTE DE PRECIOS 

ANTEL liquidará los trabajos presupuestados, ajustándolos con la siguiente fórmula paramétrica: 

P = Po x [0,78 (M / Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) …(1+CS(i+n)))] 

Siendo: 

P   = precio ajustado de la obra realizada en el mes. 

Po = precio de la obra realizada en el mes a precios básicos. 

M = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores al de ejecución de 

los trabajos. 



             

Página 5 de 43 

Mo = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores a la fecha de 

apertura de ofertas. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los 

Consejos de Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo  01. Dichos incrementos deberán estar 

establecidos en decreto publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con 

fecha posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas. 

i =  1º, 2º, 3º,…..., etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura 

de ofertas. 

Esta fórmula se calculará para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar. 

Nota: En caso que, durante el período de vigencia de la contratación, se diera una variación de 

todas o algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma será 

considerada en la paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje 

de variación del aporte unificado. 

Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomarán los 

porcentajes genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconocerán variaciones 

diferenciales para algunas categorías. 

En caso que la empresa oferente presente otra alternativa distinta a la indicada 

precedentemente, ANTEL se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla 

conveniente, regirá la indicada por la Administración en el presente pliego.  

El adjudicatario que solicite ajuste de precios, deberá remitir la liquidación con el detalle del 

cálculo correspondiente, haciendo mención a la factura básica que está ajustando. 

La actualización de precios correspondiente, deberá ser solicitada a la Gerencia de Sector 

Desarrollo de Obras Civiles dentro de los 90 (noventa) días de presentada cada factura 

correspondiente al avance de obra, debiendo presentar el cálculo correspondiente en base a la 

fórmula establecida. En caso que ANTEL lo requiera deberá presentar documentación 

probatoria de los índices considerados en dicha solicitud. 

Vencidos los 90 (noventa) días de presentada la factura básica, ANTEL no aceptará ni 

efectuará ajuste de precios.  

En caso de ajustes negativos, ANTEL podrá comunicar de oficio al adjudicatario. 

En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por  variaciones de precios, 

quedan a exclusivo juicio de la Administración, pudiendo a su vez formular de oficio la 

reliquidación que corresponda.  

 GARANTÍAS TÉCNICAS 

No aplican garantías técnicas. 

 MULTAS 

En caso de incumplimientos, ANTEL aplicará las siguientes multas: 

1) Por incumplimientos técnicos 
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Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y equipos instalados no 

cumplen con las condiciones técnicas establecidas, éste deberá corregir la irregularidad en un 

plazo perentorio máximo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la comunicación por parte de Antel de 

dichas irregularidades. 

Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicará una multa de 10 UR diarias. 

2) Por incumplimiento en el plazo de finalización de las obras 

Si el adjudicatario no cumpliera con el plazo estipulado para la finalización de la obra, se hará 

pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las prórrogas que en cada caso se hubieran 

concedido. 

ANTEL aplicará por cada día de atraso, una multa equivalente al 1%, calculada sobre el monto 

total adjudicado sin impuestos y sin leyes sociales. 

Se entiende por monto total, el monto básico más el importe del ajuste correspondiente a la 

fecha de aplicación de la multa de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.  

Dichas multas se aplicarán en función de cada día corrido de demora y por los montos que se 

determinan en este pliego, y se harán efectivas mediante descuentos a partir del primer pago que 

deba efectuarse de su imposición. 

No se tendrán en cuenta en el cálculo de los días, los días “lluviosos” cuando la intensidad de la 

misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecución de los trabajos en forma regular, de 

común acuerdo con la Dirección de Obra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de 

la situación climática.  Para que esos días sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo 

de la obra, deberán solicitarse mediante Nota de Pedido. 

Tampoco serán considerados los días feriados no laborables y aquellos en que la actividad del 

adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los que deberán ser 

debidamente probadas y aceptadas por ANTEL. 

Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados 

del contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley 

correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los días perdidos por este concepto no se 

descontarán de los plazos de obra. 

3) Por atraso en los plazos de tareas indicadas en el Plan de Trabajo 

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en el Plan de Trabajo para las distintas 

tareas/etapas, ANTEL aplicará una multa que se fija de acuerdo a la siguiente fórmula: 

  M = dxmxc 

  Siendo: 

 M  =  Monto de la multa a aplicar 

 d   =  Demora expresada en días corridos, por sobre el plazo previsto 

 c   =  Monto de la certificación de la etapa incumplida del Plan de Trabajo (sin impuestos y sin 

leyes sociales) a valores ajustados a la fecha de aplicación de la multa. 

 m  =  1 % (uno por ciento) 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES 

Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados 

procedimientos constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego. 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

A continuación se describen los rubros a ejecutar. 

Rubro 1) IMPLANTACIÓN 

El lugar de la implantación se entregará al contratista en su estado actual, salvo mención en 

contrario.  

Los niveles que figuren en los planos son sólo aproximados.  

Este rubro se pagará solo una vez por obra según las condiciones que se detallan.  

Este rubro incluye el arranque y retiro a depósito de todo tipo de matorrales, palos, raíces, 

arbustos, árboles de pequeño porte, yuyos y pastos en el espesor correspondiente a la capa 

vegetal en la zona en que se desarrollará la obra.  

En el caso que hubiera pozos existentes, el contratista queda obligado a desagotar o cegarlos, 

eliminar hormigueros y proteger árboles o plantas en el caso que sea indicado. Por la ejecución 

de estos trabajos no le cabe derecho a reclamación alguna. 

En el caso de ser necesario algún trámite para permisos de obra frente a autoridades 

departamentales, sus costos estarán incluidos en este rubro.   

Este rubro se pagará sólo para obras fuera del departamento de Montevideo. 

Cuando en un período inferior a 60 días, se realicen una o más obras en un radio de 60km, se 

pagará solamente una implantación. 

Rubro 2) FUNDACIÓN DE COLUMNA METÁLICA TIPO WLL 

Se cotizará globalmente cada fundación y en el precio ofertado estarán incluidos todos los 

trabajos y todas las consideraciones que se indican: 

Se construirá la fundación de la columna según plano adjunto, en el sitio que Antel indique 

expresamente en cada caso.  

Se utilizará hormigón de C21 de Resistencia Característica fck=21MPa a los 28 días en 

probetas cilíndricas normalizadas; Acero tratado ADN 500 Tensión de fluencia convencional 

fyk=500MPa. El Acero será tratado ADN 500 de Tensión de fluencia convencional fyk=500MPa.  

El contratista deberá suministrar los pernos de anclaje y las tuercas y contratuercas 

correspondientes para la columna según detalle de plano GRLCOF01. Deberá también suministrar 

2 dimas, asegurándose que los agujeros corresponden perfectamente a los de la columna a 

instalar.  

Los pernos y las dimas deberán ubicarse de acuerdo al plano citado, de modo de asegurar la 

perfecta colocación de la columna, no obstante se deberán corroborar las dimas para cada 

columna en particular. Los pernos serán de 19mm de diámetro y 95cm de largo y serán del tipo 
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ASTM A-449. Todos los elementos metálicos y los pernos de anclaje deberán estar galvanizados 

en caliente según norma ASTM A123/A123M-02 

Será de cargo de la Empresa Adjudicataria el llenado y ensayo de 3 probetas de hormigón en la 

etapa de llenado en cada obra, dichas probetas deben ser normalizadas. El llenado de las mismas 

se realizará en presencia de la Administración y de acuerdo a la instrucciones que se impartan 

para la extracción de la misma, y se ensayarán a la compresión en el laboratorio de Ensayos de 

Materiales de la Facultad de Ingeniería u otro laboratorio certificado, 2 de ellas a los siete días y la 

restante a los 28 días. Sin los informes de los ensayos de las probetas no se considerará el trabajo 

terminado. Previo a dichos ensayos se deberá dar aviso a la dirección de obra, que si lo considera 

oportuno coordinará presencia de la administración al momento de la rotura. 

Se deberá colocar un chicote de cable de cobre de 50mm
2
 de sección, que se deberá conectar a 

la armadura utilizando conectores apropiados, o soldadura pero a algún estribo extra. Dicho cable 

saldrá del macizo y se introducirá en una cámara de tierra que esté al pie de la columna, como lo 

describe el rubro 7, “Puesta a Tierra y Pararrayo de la Columna”. Este cable debe ir forrado con un 

caño de PVC de 1”, el mismo debe introducirse 2cm en el hormigón, debiéndose sellar 

adecuadamente la salida del caño (por ejemplo se puede usar SIKA Anchor Fix-1). 

También están incluidos en el rubro los trabajos de excavación y relleno de la fundación.  

Rubro 3) FUNDACIÓN DE COLUMNA METÁLICA TIPO POLIPOSTE  

Se cotizará globalmente cada fundación y en el precio ofertado estarán incluidos todos los 

trabajos y todas las consideraciones que se indican: 

Se construirá la fundación de la columna según plano adjunto, en el sitio que Antel indique 

expresamente en cada caso.  

Se utilizará hormigón de C21 de Resistencia Característica fck=21MPa a los 28 días en 

probetas cilíndricas normalizadas; Acero tratado ADN 500 Tensión de fluencia convencional 

fyk=500MPa. El Acero será tratado ADN 500 de Tensión de fluencia convencional fyk=500MPa.  

Los pernos de anclaje serán suministrados por Antel, salvo en  el caso  de una reinstalación, en 

que el contratista deberá suministrar estos, así como las tuercas y contratuercas correspondientes 

para la columna. Deberá también suministrar 2 dimas, asegurándose que los agujeros 

corresponden perfectamente a los de la columna a instalar.  

En este caso, el suministro de pernos, anclajes y tuercas y dimas se pagará por el rubro 23. 

Los pernos de anclaje y las dimas deberán ubicarse de acuerdo al plano que entregue ANTEL, de 

modo de asegurar la perfecta colocación de la columna, no obstante se deberán corroborar las 

dimas para cada columna en particular. Los pernos serán 16 pernos de 1 1/4’’ x 1490 mm SAE 

1040. Todos los elementos metálicos y los pernos deberán estar galvanizados en caliente según 

norma ASTM A123/A123M-02 

Será de cargo de la Empresa Adjudicataria el llenado y ensayo de 3 probetas de hormigón en la 

etapa de llenado en cada obra, dichas probetas deben ser normalizadas. El llenado de las mismas 

se realizará en presencia de la Administración y de acuerdo a la instrucciones que se impartan 

para la extracción de la misma, y se ensayarán a la compresión en el laboratorio de Ensayos de 

Materiales de la Facultad de Ingeniería u otro laboratorio certificado, 2 de ellas a los siete días y la 

restante a los 28 días. Sin los informes de los ensayos de las probetas no se considerará el trabajo 

terminado. Previo a dichos ensayos se deberá dar aviso a la dirección de obra, que si lo considera 

oportuno coordinará presencia de la administración al momento de la rotura. 
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Se deberá colocar un chicote de cable de cobre de 50mm
2
 de sección, que se deberá conectar a 

la armadura utilizando conectores apropiados, o soldadura pero a algún estribo extra. Dicho cable 

saldrá del macizo y se introducirá en una cámara de tierra que esté al pie de la columna, como lo 

describe el rubro 7, “Puesta a Tierra y Pararrayo de la Columna”. Este cable debe ir forrado con un 

caño de PVC de 1”, el mismo debe introducirse 2cm en el hormigón, debiéndose sellar 

adecuadamente la salida del caño (por ejemplo se puede usar SIKA Anchor Fix-1). 

También están incluidos en el rubro los trabajos de excavación y relleno de la fundación. 

Rubro 4) DESMONTAJE DE COLUMNA METÁLICA TIPO WLL 

Se cotizará globalmente cada desmontaje.  

Las columnas a desinstalar se encuentran montadas en el departamento de Montevideo. 

ANTEL indicará el sitio específico para cada caso en particular luego de la adjudicación.  

La columna se desmontará teniendo en cuenta la presencia de los cables y las canalizaciones 

existentes, teniendo especial cuidado de no dañarla durante la operación y de no provocar 

ningún tipo de accidente. 

Antes de comenzar las tareas de desmontaje, la empresa deberá asegurarse que no hay 

tensión eléctrica en la columna.  

Luego del desmontaje se deberán cortar los tornillos que queden en la fundación y dejar el 

terreno perfectamente limpio. Una vez retirada la columna se deberá picar el macizo hasta 

10cm por debajo del nivel de tierra y reponer el piso existente, sea este de baldosas, hormigón, 

césped u otra terminación. Estas tareas se consideran incluidas en el rubro. 

Se desmontará también el pararrayos y cable de bajada, así como equipos y antenas que la 

columna tenga, los mismos serán entregados donde el Director de Obra de ANTEL lo indique, 

que será siempre en la zona metropolitana de Montevideo. 

El rubro incluye el traslado de dichos elementos al depósito de ANTEL así como de la columna 

hasta el depósito de la empresa contratista para el tratamiento de la misma. 

Rubro 5) PREPARACIÓN DE LA COLUMNA METÁLICA TIPO WLL 

Se cotizarán globalmente los trabajos de preparación de cada columna a instalar y en el precio 

ofertado estarán incluidos todos los trabajos y todas las consideraciones que se indican: 

La columna podrá utilizarse con una altura de 25m o 18m.  

En este último caso, se cortará la columna a los 18m, descartando los dos tramos superiores 

de 6 y m respectivamente. Y se soldará o abulonará una tapa metálica en la parte superior de 

la columna, de forma de cerrar la misma. Dicha tapa llevará un acople para la instalación del 

pararrayos, cuyo caño deberá sobresalir 1 metro de la columna. A la tapa se le aplicará un 

tratamiento con un producto rico en zinc (mínimo 96%). 

En ambos casos se abrirán 4 ventanas para pasaje de cables en la columna. Una de ellas, de 

15cm (ancho) x 25cm (alto), se ubicará a 30cm. del borde inferior de la columna. Uno de 5cm x 

5cm a 6 metros de altura.  Las dos restantes, de 10cm (ancho) x 15cm (alto) se ubicarán a 

1mdel tope de la misma, en caras opuestas. El pase inferior llevará una tapa abulonada para el 

cierre del mismo. En las zonas de corte y en la tapa, se aplicará un tratamiento con un producto 

rico en zinc (mínimo 96%). 
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Se pintará la columna con el siguiente procedimiento: 

 Se limpiará la columna mediante agua a presión. En caso que la columna tenga trazas de 

corrosión, previo a esto se hará una limpieza mecánica hasta que los focos queden totalmente 

erradicados. Esta limpieza puede ser con cepillos de alambre, rasquetas, arenados, etc. 

 Se aplicará una mano de fondo isocianato de 30 micras en toda la superficie, como 

promotor de adherencia entre el sustrato y la pintura de terminación. 

 En la terminación se aplicará tres manos de 100 micras de esmalte poliuretánico de color 

verde o gris, a definir por la dirección de obra. 

 La preparación de las piezas de la columna  se debe hacer en  obrador, previo al montaje, 

y utilizando el plazo que debe esperarse para que fragüe la fundación de hormigón, antes de 

colocarla. 

 En caso de ser necesario se cortará alguno de los tramos cuando la dirección de obra lo 

determine.  Se indicará la colocación de una tapa o acondicionamiento del último tramo que 

posee el pararrayos para ensamblar con los restantes tramos.  

Rubro 6) PINTURA COLUMNAS TIPO POLIPOSTE 

El producto a utilizar será tal que cumpla con las siguientes características: 

• Esmalte compuesto de resinas acrílicas en base agua resistentes a la corrosión. 

• Indicado para ser aplicado sobre superficies galvanizadas (en baño caliente) y para 

exteriores. 

• Libre de componentes de plomo y cromo. 

• Sólidos en volumen mayor al 35%. 

• Brillo - No menor a 70 (60ª Gloss Meter). 

• Espesor total de capa seca (medida después de las 72 horas de la última aplicación) no 

inferior a 120 micras. 

• Garantía mayor a un año del producto y de aplicación contra todo defecto (levantado, 

ampollado, atizado, pérdida o cambio de color, etc.). 

En todos los casos se deberá prever el tratamiento adecuado a la superficie para garantizar la 

correcta adherencia de la pintura. 

El proponente deberá indicar claramente el esquema de pintura a utilizar, para garantizar la 

correcta protección de la estructura. 

En el caso de que no sea necesario pintar todo la estructura y solamente se pinte una porción 

de la misma, el rubro se pagará en función del porcentaje que se haya pintado con relación al 

total.  

Rubro 7) TRANSPORTE DE  COLUMNA METÁLICA 

Se cotizará el precio del transporte de la columna por kilómetro recorrido desde el depósito en 

la ciudad de Montevideo hasta el sitio en que será instalada para el caso de las columnas tipo 

WLL. 
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En el caso de las columnas tipo Poliposte, se tomarán en cuenta los kilómetros desde el 

depósito en la ciudad de Montevideo donde se levantaran hasta el sitio de instalación. 

Se podrá trasladar la columna de 25metros en tramos, en función de las uniones que tenga. 

Rubro 8) MONTAJE DE COLUMNA METALICA TIPO WLL  

Transcurridos 20 días de terminada la construcción de la fundación y obtenidos resultados 

aceptables en los ensayos de las probetas correspondientes, se podrá proceder al montaje de 

la columna.  

Una vez montada, se verificará la verticalidad de la misma, admitiéndose una desviación 

máxima de 8cm, siendo la Empresa Adjudicataria la encargada de realizar la verificación en 

presencia del Director de obra. Se usará un teodolito para realizar este trabajo. 

Rubro 9) MONTAJE DE COLUMNA METALICA TIPO POLIPOSTE  

Transcurridos 20 días de terminada la construcción de la fundación y obtenidos resultados 

aceptables en los ensayos de las probetas correspondientes, se podrá proceder al montaje de 

la columna.  

Los tramos de la columna son de encastre y se deberá utilizar malacate para llevarlos a su 

posición final.   

El montaje incluye la instalación de las plataformas, soportes para antenas, escalera y todos 

los accesorios que trae la columna. 

Una vez montada, se verificará la verticalidad de la misma, admitiéndose una desviación 

máxima de 8cm, siendo la Empresa Adjudicataria la encargada de realizar la verificación en 

presencia del Director de obra. Se usará un teodolito para realizar este trabajo. 

Rubro 10) PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS DE COLUMNA METÁLICA 

Se cotizarán globalmente los trabajos de puesta a tierra y pararrayos para cada columna a 

instalar y en el precio ofertado estarán incluidos todos los trabajos y todas las consideraciones 

que se indican: 

Los elementos y su instalación se ajustarán a las normas  técnicas mencionadas y a otras 

normas internacionales que el oferente deberá indicar en caso de que las aplique. 

El sistema de pararrayos y puesta a tierra estará compuesto por: 

a) Captores 

b) Barras de referencia y conexiones de tierra 

c) Cámaras y puesta a tierra 

El Nivel de Protección que se solicita será el NIVEL III indicado en la norma IEC 62305. El 

diseño del sistema deberá cumplir con los requerimientos que de este Nivel se desprendan. 

a) Captores 

La empresa adjudicataria suministrará y colocará un captor (pararrayos) Franklin en un soporte 

de 100cm de longitud consistente en un caño galvanizado de ø=1/2” que se adicionará a la 
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parte superior del último tramo mediante una cupla. Este caño debe ser galvanizado en 

caliente. 

b) Sistema de bajada, barras de referencia y conexiones de tierra 

Toda la estructura de acero de la columna formará parte del sistema de bajada.  

Cada captor se unirá a la estructura metálica en forma adecuada y segura a través de un 

soporte que lo sostendrá. Este estará rígidamente sujeto a la misma y si la estructura está 

pintada, en los puntos de unión se deberá despintar para darle continuidad eléctrica al sistema. 

En la parte inferior de la columna conectará adecuadamente a alguno de los tornillos de 

empotramiento un cable de acero galvanizado de 3/8” de diámetro, utilizando terminales o 

conectores apropiados. El mismo unirá eléctricamente la columna con una barra colectora de 

acero galvanizado que se deberá instalar en una cámara al pié de la estructura. Dicha cámara 

respetará las características técnicas del rubro 9 y quedará enterrada 5 cm. 

La barra de acero interconectará: el sistema de captación y bajada (captores y columna 

metálica) con el Sistema de Puesta a Tierra (PAT). 

Se buscará una forma de fijación de dicha barra en el interior de la cámara para no darle 

movilidad alguna a la misma y la suficiente rigidez mecánica. 

A esta barra se le unirán eléctricamente mediante conectores adecuados: 

 Una jabalina de 2mx5/8” con un baño de cobre de 300micras introducida en la misma 

cámara 

 Un cable de cobre de 50mm
2
 de sección, que unirá eléctricamente dicha barra con la 

armadura del macizo de fundación. Este cable de cobre deberá quedar bajo tierra, protegido 

con un caño plástico. Se introducirá al macizo de hormigón y se unirá a la armadura de la 

fundación según se describió antes. 

 Cable de acero galvanizado de 3/8” de 7 hilos, desde la estructura metálica. 

 Cableados de puesta a tierra de los equipos futuros a instalar en la columna. 

Se usarán elementos adicionales y accesorios para las diferentes conexiones, como ser 

terminales, arandelas de presión, etc., y la barra tendrá las perforaciones necesarias y 

adicionales para la conexión de los diferentes elementos indicados.  

Desde una primera jabalina ubicada al pié de la estructura en cámara se derivarán los 

conductores horizontales hacia las demás jabalinas en configuración pata de ganso y a 0,80 m 

de profundidad como se indica a continuación. 

c) Puesta a Tierra 

Se deberán colocar jabalinas y cámaras en los lugares mencionados en los presentes 

recaudos.  

La puesta a tierra (PAT), será realizada con conductor de cobre desnudo de 50 mm2 de 

sección que unirán a las jabalinas. Dichos conductores estarán enterrados por lo menos a 0,80 

m del nivel del suelo. 
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Desde la barra colectora de referencia se derivará la malla de tierra en la forma llamada “Pata 

de Ganso”.  La longitud de cada “pata” de tierra o ramal es 3m. 

El oferente deberá indicar en su oferta claramente la forma con que realizará todas las 

conexiones, adjuntando los planos necesarios para detallar las mismas en todos los casos 

involucrados. En caso de conexiones entre metales distintos, deberá indicar la forma de 

conexión sugerida para evitar corrosiones, en particular se detallará las conexiones entre las 

armaduras metálicas de los macizos de hormigón y la puesta a tierra y las normas 

internacionales de aplicación en cada caso. 

También se incluirá en el rubro un anillo de cobre de 4m de lado y las jabalinas con la 

soldadura ubicadas en los vértices, el cual se unirá en la cámara al pie de la columna. Se 

adjunta esquema. 

Donde no sea posible hincar las jabalinas en toda su profundidad, se instalará cable desnudo 

de sección 50 mm2 enterrado directamente a 0,50 m de profundidad, o si el terreno lo admite a 

0,80 m, hasta obtener el valor requerido de resistencia de la puesta a tierra (inferior a 5Ω). 

De no lograrse los valores de resistencia de puesta a tierra solicitados, se irán agregando 

jabalinas de acuerdo al criterio establecido y en coordinación con la Administración. 

Las jabalinas deberán ser del tipo Copperweld (acero revestido por capa de cobre) de 2m de 

longitud, y tendrán un diámetro suficiente como para evitar deformaciones de la misma durante 

el proceso de hincado, dependiendo de la dureza del terreno. El diámetro mínimo que se 

admite es de 5/8“. El espesor de la capa de cobre será como mínimo de 300 micras. 

Uniones y empalmes 

Las uniones entre conductores y jabalinas, entre conductores y barras de tierra de referencia, 

serán cuidadosamente realizadas e inspeccionadas. 

Estas uniones deberán ser realizadas mediante soldadura exotérmica de alto punto de fusión 

(tipo Cadweld, cable-jabalina), mediante la utilización de terminales de compresión (cable-

barra), prensa cables o morsas de unión según corresponda. 

Resistencia de puesta a tierra 

La resistencia de puesta a tierra no será superior a los 5Ω.  

En otras zonas (rocosas o con resistividades alta) se admitirá un valor superior, pero nunca 

podrá ser mayor a los 10 Ω. 

Se puede ver en el esquema: 
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Rubro 11) CÁMARAS DE 60x60CM. 

Se cotizará el precio unitario de cámaras de ladrillo de 60x60cm (profundidad 60cm) con las 

siguientes características mínimas de calidad: espesor de paredes de 15cm, revocadas con 

arena y Portland, con un refuerzo superior y otro inferior de 1ø8, y tapa de 5cm de espesor, 

reforzadas con 3ø8 en ambos sentidos, con una sobrecarga admisible de 1000Kg. Las 

cámaras no serán realizadas con pared espejo. 

Rubro 12) HORMIGÓN ARMADO  

Este rubro se empleará para bases de equipos u otras construcciones de hormigón armado en 

general. En cada caso se entregará el plano correspondiente con el detalle de las armaduras.  

Previamente a la ejecución se limpiará el terreno en la zona afectada, retirando la tierra vegetal 

y compactando la base de asiento.  

Se utilizará Hormigón C20 de Resistencia Característica fck=20MPa a los 28 días en probetas 

cilíndricas normalizadas; Acero tratado ADN 500 Tensión de fluencia convencional 

fyk=500MPa; Acero Común (solo en estribos) de 240MPa de límite de fluencia real y 360 MPa 

de rotura a la tracción.  
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Se pagará por m3 de hormigón armado, independientemente de las armaduras que se 

incluyan. El rubro incluye las excavaciones que sean necesarias. 

Rubro 13) RELLENO DE TOSCA CON COMPACTACIÓN 

Estarán incluidos en el precio unitario de este rubro, los trabajos de excavación a depósito en 

toda la zona donde se realizará el relleno (incluyendo el eventual retiro de materia orgánica y/o 

escombros que se indique en cada caso), dejando la base de asiento perfectamente 

compactada y nivelada, y la colocación y compactación en capas de 15cm. de espesor de base 

granular CBR>60%.  

Como terminación se realizará un talud de 45º con tosca compactada. Se incluye en el precio el 

retiro a depósito del material sobrante.  

En el caso en que sea solicitado por la Dirección de Obra, se construirá alrededor de la zona 

rellenada, una zanja para la canalización del agua de escurrimiento, la que tendrá un ancho de 

40cm y una profundidad de 30cm aproximadamente. La realización de la zanja está incluida en 

el precio del rubro.  

Se pagará por m3 de tosca compactada. 

Rubro 14) CANALIZACIÓN CON 1ø63 DE PVC 

Se cotizará el metro lineal de canalización con 1 caño de PVC de 63mm de diámetro de 2mm 

de espesor de pared. 

Esta cotización incluirá todos los trabajos necesarios para la colocación a una profundidad de 

50cm y el posterior relleno de la excavación. También incluye los codos necesarios para la 

canalización y pipas, de 45º o 90º.  

Se deberá reconstituir la condición original de terminación del terreno (pavimento, piedra partida, 

césped, etc.), estando esto incluido en el rubro. 

En el caso de que la canalización deba unirse a una cámara existente, el trabajo de picado y 

revoque posterior están incluidos en el rubro. 

En el caso de requerirse una canalización con 2ø63 de PVC, el rubro se pagará por este rubro, 

computándose el doble de los metros. 

Rubro 15) CANALIZACIÓN CON 2ø110 DE PVC 

Se cotizará el metro lineal de canalización con 2 caños de PVC de 110mm de diámetro de 

3mm de espesor de pared. 

Esta cotización incluirá todos los trabajos necesarios para la colocación a una profundidad de 

50cm y el posterior relleno de la excavación. También incluye los codos necesarios para la 

canalización y pipas, de 45º o 90º. 

En uno de los caños de PVC se dejará en toda la longitud un alambre galvanizado de 15/13, de 

forma de facilitar el enhebrado del cable de energía eléctrica. Dicho alambre se considerará 

incluido en la cotización de este rubro.  

Se deberá reconstituir la condición original de terminación del terreno (pavimento, piedra partida, 

césped, etc.), estando esto incluido en el rubro. 
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En el caso de que la canalización deba unirse a una cámara existente, el trabajo de picado y 

revoque posterior están incluidos en el rubro. 

En el caso de requerirse una canalización con 1ø110 de PVC, el rubro se pagará por este 

rubro, computándose la mitad de los metros. 

Rubro 16) SOPORTE PARA TABLERO 

Se colocará un caño de 2” galvanizado en caliente de 2mts de alto libre, empotrado 50cm en la 

base para RBS.  

Dicho caño llevará colado hormigón en su interior. 

Rubro 17) NICHO PARA ACOMETIDA AÉREA Y MEDIDORES 

De ser solicitado se construirá el nicho para medidores según plano GRLFAP13.  

Se considerará incluida en el global de este rubro además del nicho propiamente dicho, una 

cámara de 0.60x0.60, con las características especificadas en el Rubro 4 y una columna de 

hormigón de 15x15 por 5,50 metros con el caño de PVC Φ63, con dos codos en el extremo 

para que no ingrese agua (la boca quedará hacia abajo).  

El nicho deberá ir revocado interiormente.  

Rubro 18) TEJIDO PERIMETRAL  

Se cotizará el metro lineal de cerco según plano GRLPAP06, Detalle de Alambrado Tipo. 

Estos trabajos comprenderán además del alambrado en sí, las varillas de unión con los pilares 

que deberán ser galvanizadas, pilares de hormigón con su fundación, viga perimetral y en 

general todo lo que figure en el plano mencionado (GRLPAP06). El rubro no incluye el 

portón. 

El tejido quedará embebido en el hormigón como muestra el plano. Se deberá continuar la viga 

de fundación en el espacio donde irá colocado el portón, solo que con terminación curva (tipo 

lombada) y dejando el orificio para colocar el pasador vertical del portón. 

El cerco perimetral deberá ponerse a tierra, así como el portón de acceso. 

Cada conexión del cerco a tierra se realizará utilizando un cable de cobre estañado de 50mm2 

desnudo enterrado (chicote), el cual interconectará dos planchuelas de acero galvanizado con 

el anillo de tierra. 

Las planchuelas serán de acero galvanizado de 50*5mm que deberá prensar el alambrado en 

toda su extensión en altura según plano tipo adjunto.  

La unión a las planchuelas se realizará con tornillo de bronce de ½ x 1 “, mientras que para el 

extremo del anillo se utilizará soldadura tipo Cadweld. 

A los lados del portón, en el cerco perimetral, existirán dos planchuelas de acero galvanizado 

según se indica.  

La conexión del chicote de tierra bajo tierra y desde la malla a las planchuelas galvanizadas 

quedará recubierta por el hormigón a nivel del cerco. 

Deberán unirse al cerco los caños metálicos de soporte de las hojas del portón de acceso.  
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Se deberá dar continuidad eléctrica entre las hojas del portón y el cerco perimetral mediante 

trenza de cobre y conectores adecuados para la unión trenza-portón. 

Esta unión se realizará desde la hoja móvil del portón a las planchuelas de acero galvanizado 

mencionadas utilizando los elementos apropiados. 

Esta puesta a tierra deberá estar incluida dentro de los costos del rubro. 

A modo de ejemplo se adjunta el plano GRLROD04. 

Rubro 19) PORTÓN DE UNA HOJA  

Se deberá incluir el suministro y colocación del mismo. 

En el caso de requerirse el suministro y colocación de un portón de dos hojas (según plano 

GRLPAP08), el mismo se pagará como el doble del portón de una hoja. 

Se deberá aterrar el portón de acuerdo a lo previsto en el rubro 18. 

El rubro incluyo todo lo indicado el plano GRLPAP05. 

Rubro 20) COLUMNA DE HORMIGON DE 5.50 METROS 

Incluye el suministro y colección de columnas de hormigón de 15x15 y 5,50 metros de altura, 

enterrados 1mt.  

En el caso de requerirse columnas de hormigón de otra longitud, se pagará por este rubro, en 

forma proporcional al largo de la misma. 

Rubro 21) CONTRAPISO DE HORMIGÓN ARMADO 

Se cotizará por metro cuadrado, el espesor será de 8cm y llevará una malla electro soldada de 

15x15cmx3mm. Se realizará solo para este rubro con una dosificación 4:3:1 (agregado grueso, 

arena y Portland) y no podrá tener agua en exceso. 

Se extenderá sobre el terreno bien apisonado dando una terminación fretachada a la superficie. 

Previamente a la ejecución se limpiará el terreno en la zona afectada, retirando la tierra vegetal 

y compactando la base de asiento. 

Se considera incluida en el rubro la realización de juntas de dilatación en el perímetro de las 

bases para equipos y del fuste de la estructura, además de dos juntas transversales. Todas las 

juntas se rellenarán con asfalto líquido. 

Rubro 22) POSTE DE MADERA DE 5.50 METROS 

Incluye el suministro y colocación de postes de eucaliptos con tratamiento CCA, de 25cm de 

diámetro y 5.50mts de altura, enterrados 1mt. 

En el caso de requerirse postes de madera de otra longitud, se pagará por este rubro, en forma 

proporcional al largo del mismo. 

Rubro 23) SUMINISTRO DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNA TIPO POLIPOSTE 
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En el caso  de una reinstalación, se deberá suministrar pernos de anclaje, tuercas y contratuercas 

correspondientes para la columna. Deberá también suministrar 2 dimas, asegurándose que los 

agujeros corresponden perfectamente a los de la columna a instalar.  

Los tornillos serán 16 pernos de 1 1/4’’ x 1490 mm SAE 1040. Todos los elementos metálicos y los 

pernos de anclaje deberán estar galvanizados en caliente según norma ASTM A123/A123M-02 

Este rubro se cotiza de forma global, e incluye el total de elementos que conforman un juego de 

pernos necesario para una columna. 

Imprevistos 

Se considerará un 10% de imprevistos sobre el total de los rubros, que se utilizará a discreción 

del Director de Obra de ANTEL si fuera necesario, y no genera obligación de uso por parte de 

ANTEL. 
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PLANILLA DE COTIZACIÓN 

Se adjunta a este pliego planilla de cotización para presentación de oferta económica.  

Se deberá completar la misma y adjuntarla a la oferta. 

Las medidas y cotas indicadas en los planos son aproximadas y deberán ser ratificadas por el 

oferente. 

En caso de cotizar menos cantidad: 

A efectos del comparativo y adjudicación se considerarán las cantidades fijadas en el pliego al 

precio unitario cotizado por el oferente. 

En caso de cotizar mayor cantidad: 

A efectos del comparativo y adjudicación, se considerarán las cantidades ofertadas al precio 

unitario cotizado por el oferente. 

En ambos casos el trabajo y/o suministro deberá ser realizado/entregado en un todo de 

acuerdo a lo requerido en el Pliego de Condiciones. 

ANTEL no se obliga a ejecutar todos los rubros cotizados ni las cantidades estimadas en el 

formulario de cotización. Cada uno de los rubros podrá ejecutarse independientemente, de 

acuerdo a las necesidades de la Administración.  

ANTEL se reserva el derecho de dejar sin efecto la compra en cualquier etapa de la 

contratación. 
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CONDICIONES GENERALES 

PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma español, se presentarán por 

duplicado (original y copia), explícitamente identificados, firmadas por el representante 

legal/apoderado o persona debidamente identificada conteniendo en  forma visible las 

indicaciones establecidas en la carátula de este pliego que llevarán en forma bien visible las 

indicaciones establecidas en la carátula de este pliego. Cada oferta deberá tener todos los 

folios que componen la misma engrampados y/o encarpetados. La copia deberá ser igual al 

original. En caso que la copia difiera del original, valdrá lo establecido para la oferta original. 

En el caso que sean incorporados folletos, catálogos o manuales, los mismos deberán ser 

incluidos en cada uno de los ejemplares de la oferta (original y copia). Estos podrán presentarse 

en otro idioma, no obstante lo indicado precedentemente, la Administración se reserva el 

derecho de exigir a la empresa en cualquier momento, la traducción al idioma español.  

En caso que se incluyan links en la oferta, la información incluida en los mismos no será tenida en 

cuenta ni para el estudio de la oferta ni en caso de adjudicación. 

Según lo establecido en la normativa vigente, el oferente podrá entregar información 

confidencial junto con su oferta. Para que la Administración considere dicha información 

como tal, la misma deberá ser entregada por el oferente en sobre cerrado y separado de 

la oferta pública de su oferta. 

Asimismo, el oferente deberá presentar en la parte pública de su oferta un resumen no 

confidencial, breve y conciso, que especifique a que refiere la información calificada 

como confidencial. 

En caso que el oferente presente información o adjunte documentación con carácter de 

confidencial, cuando su naturaleza no sea tal, conforme a la normativa vigente, o no lo 

haga en las condiciones establecidas en el presente numeral, aquella no será 

considerada confidencial al momento de la evaluación. 

Las mismas serán recibidas por la Gerencia de Sector Desarrollo de Obras Civiles de Antel en 

la hora y día indicados, en que serán abiertas en presencia de los interesados que concurran al 

acto el cual se realizará en el Piso 8.  

Para poder contratar con Antel, deberá estar inscripto en el RUPE (Registro Único de 

Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: Activo y en el Registro de 

Proveedores de Antel. 

Los oferentes deberán incluir en su oferta: 

 Indicación expresa de cuál es su razón social. 

 Declaración Jurada que luce como Anexo II en el presente pliego. 

 Declaración expresa según modelo que luce como Anexo IV, acreditando que la 

empresa, a la fecha de apertura de ofertas, no está sancionada por incumplimiento de la Ley 

18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010. 
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Las ofertas deberán entregarse firmadas, en el lugar, día y hora fijado para el acto de apertura 

de ofertas no siendo de recibo en ningún otro momento. 

En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y 

modificativos 306/007 y 365/009, no se considerarán ofertas de empresas que estén 

amparadas por el régimen de MONOTRIBUTO. 

En el caso que un eventual oferente solicite prórroga de apertura de ofertas, la misma deberá 

formularse con una Antelación como mínimo de 5 (cinco) días hábiles, de la fecha establecida 

para la apertura de la licitación en la Gerencia que corresponda. 

La Administración se reserva el derecho de conceder o no la prórroga solicitada. 

Se podrán solicitar aclaraciones hasta 5 (cinco) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la 

apertura de la licitación, salvo que se estipule otro plazo en el pliego de Condiciones Particulares. 

Las consultas serán por escrito. Las mismas serán dirigidas a la Gerencia de Sector Desarrollo 

de Obras Civiles quien comunicará las respuestas y/o aclaraciones según corresponda en cada 

caso.  

Antel por propia iniciativa podrá dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir 

modificaciones al pliego hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha fijada para el acto de 

apertura de ofertas.  

Pasado el plazo para la presentación de las ofertas no se tomará en cuenta ninguna interpretación, 

aclaración, ampliación o modificación para las mismas.  

Sin perjuicio de lo expuesto, la Administración podrá solicitar durante el estudio de las ofertas, las 

aclaraciones que entienda pertinentes. 

En relación al envío/recepción de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo dispuesto en el 

Capítulo Comunicaciones. 

Validez de las propuestas: La Administración considerará las ofertas válidas por el término de 45 

(cuarenta y cinco) días corridos, contados desde la apertura de la licitación. 

 Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días mencionado, la Administración no hubiera 

tomado resolución al respecto, la validez de las ofertas se considerará prorrogada 

automáticamente por lapsos sucesivos de 5 (cinco) días corridos, hasta alcanzar los 60 (sesenta) 

días.  

Si el oferente, antes de finalizado el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días o iniciadas las prórrogas 

automáticas, solicita el retiro de la oferta, mediante comunicación escrita ante la Gerencia 

correspondiente, ésta no será considerada en la evaluación. En todos los casos, la oferta 

presentada quedará en poder de Antel y se aplicarán las sanciones previstas en el TOCAF. 

A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los 

licitantes, estos deberán establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las 

condiciones estipuladas para esta licitación. 

a) Para el caso de omisión de la precedente declaración, se interpretará a todos los 

efectos legales, la aceptación plena de las condiciones del presente pliego. 
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b) Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir cláusulas que contravengan lo 

dispuesto en el pliego de condiciones, se descalificará la oferta. 

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparación y 

presentación de sus ofertas, serán de su exclusiva cuenta, y en ningún caso la Administración 

abonará compensación de ninguna especie por ese concepto. 

Se deberá indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendrá la total responsabilidad 

sobre el suministro y servicio ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes 

cuya calidad será debidamente acreditada. Dicha firma será la única responsable de todos los 

suministros y servicios que comprende la licitación así como también de sus eventuales sub-

contratistas. 

Integración de Consorcio: 

 Si dos o más empresas resolvieran presentarse a la licitación integrando un consorcio, 

además de la documentación exigida para cada una de ellas, presentará una carta firmada por 

los representantes legales de cada empresa, con certificación notarial de firmas, por la cual se 

comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 17, 501 a 509 

de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripción del contrato, inscripción del mismo en el Registro 

Público de Comercio y publicación de un extracto en el Diario Oficial), en caso de resultar 

adjudicatarios. 

 A los efectos precedentes para la etapa de presentación de ofertas se indicará: 

 Empresas que conformarán el consorcio. 

 Razones de complementariedad que justifican la asociación. 

 Áreas específicas que serán desarrolladas bajo la responsabilidad de cada asociado. 

 Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el documento de asociación, 

hasta la finalización de la contratación y sus prórrogas en caso de corresponder. Este 

documento deberá estar formulado de acuerdo y conformidad a las disposiciones legales 

vigentes en la República Oriental del Uruguay, cualquiera sea la nacionalidad de las empresas. 

 Cual o cuales de las empresas serán las responsables de facturar el objeto de la 

presente licitación, y en qué porcentaje lo hará cada una. 

 Establecer expresamente que los integrantes del mismo responderán en forma 

conjunta y solidaria durante la ejecución de la contratación y se obligarán en forma indivisible y 

solidaria entre sí y en relación con ANTEL por todas las obligaciones emergentes de la 

presente licitación. 

En caso de omitir la presentación  de la información indicada precedentemente, ANTEL la 

solicitará durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su presentación. 

 Una vez adjudicada la compra, ANTEL solicitará el documento que acredite la 

constitución del consorcio, el cual deberá recabar los términos establecidos en la carta de 

intención de consorciarse, a excepción del porcentaje de facturación de cada empresa el cual 

podrá tener variaciones respecto al establecido en la misma.  
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ALCANCE 

2.1. Las ofertas deberán cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego 

de Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitación. 

2.2. La obra se licitará LLAVE EN MANO, lo cual significa que ANTEL no reconocerá 

adicionales para la ejecución de los trabajos implícitos necesarios para lograr la finalidad 

del presente proyecto.  

2.3. A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuación aquellas tareas que, en 

caso de corresponder, el oferente deberá tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y GASTOS 

GENERALES ya que no podrán presentarse presupuestos adicionales por la necesidad de 

ejecución de dichas tareas: 

 planos, planillas y cálculos complementarios a los entregados en este pliego, trámites de 

cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y emprolijado de las superficies de hormigón, 

aislaciones de hormigón subterráneos sometidos a contacto con agua, rellenos con hormigón 

pobre, excavaciones y rellenos complementarios o superiores a los solicitados de acuerdo con las 

hipótesis de cálculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones, rellenos y compactaciones, 

consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del terreno, replanteo, nivelaciones, 

señalizaciones y protecciones en cumplimiento de normas de seguridad contra accidentes e 

incendio, vallados, cuidados especiales con los equipos y canalizaciones de telecomunicaciones 

existentes en el terreno donde se construirá el edificio, cercos e iluminaciones provisorias, luz de 

obra y agua de obra, limpieza de la obra permanente y final, protección y pintado de los elementos 

metálicos o de madera provistos por el adjudicatario, desagües, drenaje y bombeo de aguas 

subterráneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigón y en general de 

todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de los 

materiales intervinientes, días perdidos por accidentes, días perdidos por lluvia o fenómenos 

climáticos, salarios caídos por causa del adjudicatario, mantenimiento de materiales acopiados, 

movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia médica y de urgencia, fletes, guinches, 

volquetas, traslado de materiales a altura, andamios, herramientas en general, seguros, traslados y 

amortizaciones, equipos y vestimenta del personal, etc. 

 Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotización se deberán cotizar todos los rubros 

y no se podrán agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que el oferente entienda 

necesarios agregar para la ejecución de los trabajos, deberán ser prorrateados dentro de los 

rubros detallados en la planilla de cotización. 

DOCUMENTACIÓN 

3.1. La Gerencia de Sector Desarrollo de Obras Civiles podrá solicitar la documentación legal, 

que no figure en el RUPE, y que estime pertinente a los efectos de la presente contratación, 

concediendo un plazo para ello. 

3.2. Cuando se solicite documentación con una vigencia determinada desde la fecha de 

apertura de ofertas, se tomará como válida  la primera fecha fijada para tal acto o la fecha de las 

prórrogas que puedan existir. 

Lo indicado no será de aplicación en el caso que expresamente se solicite documentación vigente 

a la fecha de apertura. 
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3.3 En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas deberá venir 

 acompañada de un timbre profesional, según lo dispuesto en la Ley 17.738, artículo 

 71, literal G. 

3.4  En caso que se detecte que la información presentada en las declaraciones sea falsa, se 

descalificará la oferta  ó se rescindirá la contratación en caso de adjudicación, sin perjuicio de las 

sanciones penales que pudieran corresponder, según lo dispuesto en el Artículo 239 del Código 

Penal. 

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PÚBLICAS 

4.1. Las empresas que se presenten a esta licitación deberán encontrarse a la fecha de 

apertura de ofertas inscriptas en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas.  

4.2. Si el certificado de inscripción tuviera una vigencia inferior al de la finalización de la 

 contratación, la  Administración se reserva el derecho de solicitar la renovación del 

 mismo.  

GARANTÍAS  

5.1. GARANTÍA POR RESPONSABILIDAD LABORAL  

La empresa adjudicataria deberá constituir una garantía del 5% (cinco por ciento) del monto 

total imponible asociado a las leyes sociales adjudicadas, para cubrir las obligaciones laborales 

establecidas en la normativa vigente.  

El depósito deberá realizarse en alguna de las siguientes modalidades: 

 Efectivo. 

 Valores públicos caucionados por el BROU a favor de ANTEL. 

 Aval bancario o fianza bancaria. 

 Póliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado. 

 Póliza de empresas aseguradoras habilitadas  por el Banco Central del Uruguay. 

En las pólizas en las que se determine que el incumplimiento está cubierto en “base de la 

ocurrencia”, la devolución de las mismas se realizará a pedido escrito del adjudicatario, una vez 

finalizada la contratación. 

En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantía en las 

condiciones y modalidades establecidas, ANTEL retendrá de las facturas básicas, el 5% del 

importe sin impuestos, hasta llegar al monto establecido en el primer párrafo. 

Ya sea para las pólizas sin cláusula de cobertura en “base de la ocurrencia”, o en los casos 

que se opte por constituir la garantía por otra modalidad de las previstas, o cuando se opte por 

la retención, éstas serán devueltas a pedido escrito del adjudicatario, luego de cumplido un 

plazo de 13 (trece) meses, a partir de finalizada la contratación. 

En todos los casos las devoluciones se realizarán si no existen reclamos laborales. 

5.2.  GARANTÍA DE CONTRAVALOR  
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No corresponde en esta adquisición. 

PREFERENCIA DE EJECUCIÓN 

6.1. El adjudicatario dará preferencia de construcción a las partes del trabajo que las 

Condiciones Particulares establezcan o que el Director con la debida autorización le indique 

durante la ejecución del mismo. 

 En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con 

el mismo, el Director podrá acordar con el adjudicatario la confección de uno nuevo que, salvo 

motivo justificado, no implicará extensión del plazo de ejecución. 

PLAZO DE ENTREGA 

7.1. Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo establecido en las 

Condiciones Particulares para entregar los trabajos completamente terminados.  

No se computan dentro del plazo los días correspondientes a la licencia de la construcción. 

Se realizará el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepción de los Trabajos y 

si correspondiera, Acta de Interrupción (a los efectos de la contabilización del plazo e informar a 

ATYR para que no se generen multas por leyes sociales). 

El incumplimiento del plazo habilitará a ANTEL a aplicar las multas que están estipuladas en el 

presente pliego de condiciones. 

El Director de Obra podrá autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor, trabajos 

extraordinarios o causas imputables a ANTEL, que deberán registrarse en el acta correspondiente 

7.2. El oferente deberá declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario 

se asumirá que cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego. 

PRECIOS 

8.1. El trabajo que comprende la presente licitación se contratará por el monto que resulte del 

total de la sumatoria de la planilla de cotización incluida en las Condiciones Particulares.  

Este monto será máximo dado que la obra se abonará según la ejecución real de la misma. 

En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no dará 

derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario. 

8.2. Cuando la planilla de cotización lo requiera, los oferentes deberán presentar 

obligatoriamente el presupuesto detallado, según la planilla de cotización, indicando los materiales 

correspondientes a cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y precios unitarios, los 

que regirán para los aumentos y disminuciones de obra que puedan ordenarse o para abonar, en 

caso de rescisión, la obra hecha que esté en condiciones de ser recibida. Los rubros parciales se 

colocarán en el orden indicado (y con el desglose solicitado) en este pliego de condiciones.  

En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla de 

cotización unidades diferentes a las indicadas en la misma, ANTEL descartará la oferta. 
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En caso que establezca cantidades diferentes a las indicadas, se ajustarán a las solicitadas en la 

planilla. 

Asimismo, no se podrán agregar rubros distintos a los indicados en la planilla de cotización, en 

caso de hacerlo de descartará la propuesta. 

 Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo 

 establecido en los precios unitarios.   

 Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la 

 escrita en letras.  

8.3. Si un oferente omitiera un rubro, para el estudio comparativo, se entenderá que el precio 

del mismo está prorrateado entre los demás rubros de la obra y para la adjudicación se 

considerará que el rubro omitido es sin cargo para la Administración. 

En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al máximo requerido 

por ANTEL para determinados rubros (por ejemplo: implantación, replanteo, imprevistos, o 

cualquier otro rubro para el cuál la Administración establezca tope), tanto para la evaluación 

como para la adjudicación, se ajustará el importe máximo establecido en el pliego. En este 

caso, el importe de las leyes sociales correspondiente a dichos rubros se ajustara en forma 

proporcional.  

8.4. Los oferentes presentarán sus precios en moneda nacional discriminando el monto 

imponible, y se especificará separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto 

correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota mutual que se deberán verter en el 

Banco de Previsión Social, el cual formará parte integrante del precio. 

Todos los precios serán firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se establezca una 

fórmula paramétrica de ajuste. 

8.5. Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el 

adjudicatario deberá colaborar con la adaptación del proyecto a las dimensiones reales, sin 

generar ningún tipo de costo adicional para ANTEL. 

 8.6. Imprevistos: 

El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o modificaciones 

expresamente autorizadas por ANTEL. Dicho monto será utilizado solo en caso de ser necesario y 

de acuerdo a lo que disponga ANTEL. 

Para los imprevistos serán considerados los precios establecidos en la adjudicación y cuando 

no puedan aplicarse los precios a éstos trabajos, se considerará la cotización del adjudicatario, 

la que deberá contar con la autorización del Director de Obra para su ejecución. 

El monto adjudicado para imprevistos (incluyendo sus correspondientes leyes sociales y 

complemento de cuota mutual) no generará derecho alguno a favor del adjudicatario en 

caso de no utilizarse, así como tampoco generará derecho el remanente del mismo en caso 

que el rubro se utilice parcialmente. 

Cualquier orden de ejecución de un trabajo imprevisto de las obras contratadas, cuyos 

precios forman parte de la contratación, será dado bajo firma del Director y se adjuntará el 

presupuesto firmado por el adjudicatario. 
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IMPUESTOS 

9.1. El adjudicatario deberá cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las 

leyes de la República Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o trabajos 

cotizados.  

En caso de creación, modificación o eliminación de impuestos que graven la comercialización 

de bienes y/o prestación de servicios, se aplicará la normativa legal vigente a tales efectos en 

cualquier caso. 

9.2. El oferente deberá indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que 

rubros y/o ítems.  

9.3. ANTEL será agente de retención, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo 

dispuesto en la normativa legal vigente. 

LEYES SOCIALES 

10.1      Los trabajos se realizarán en el marco del régimen de unificación de Aportes 

Patronales y Obreros de la Industria de la Construcción establecido por la ley 14.411, los 

aportes al B.P.S. son de cargo de ANTEL, siendo de aplicación la tasa vigente sobre monto 

imponible. No se aceparan ofertas en régimen de Industria y Comercio.        

10.2      A los efectos de la adjudicación, así como para la comparación de las ofertas, se 

tendrán en cuenta las leyes sociales), más  la estimación de los complementos por cuota 

mutual que el oferente indique en la planilla de cotización. La estimación de los complementos 

por cuota mutual que el oferente indique en la planilla de cotización, será el tope máximo que 

pagará ANTEL por dicho concepto.        

10.3      Los aportes por leyes sociales se calcularán de la siguiente forma:                

El oferente deberá cotizar en la planilla de cotización, y para cada rubro, el monto imponible (en 

caso que existan rubros que solo sean suministros no corresponderá cotizar monto imponible).  

Para los rubros en los que se cotizó monto imponible, el mismo no podrá superar el valor de 

dicho rubro (*), excepto que el oferente otorgue sin cargo el rubro pero no las leyes sociales. 

(*) En caso de cotizar un valor de monto imponible superior al propio rubro, se considerará 

como valor máximo del mismo el valor cotizado para dicho rubro.  

Sobre el monto imponible se aplicará la tasa unificada vigente de aportes de la industria de la 

construcción. El valor resultante será el que debe figurar en la oferta como leyes sociales. 

Esta cifra será el tope del aporte que ANTEL efectuará al B.P.S. actualizado por los aumentos 

de salarios que existieran. 

Superado el tope antes establecido, ANTEL retendrá el importe que corresponda de los pagos 

de certificados de obra respectivos. 

En todos los casos ANTEL abonará mensualmente los aportes sociales correspondientes en 

base a las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, así como los 

complementos por cuota mutual que correspondan.  
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10.4      Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley 

16.320, reglamentada por Decreto 67/993 deberán ser debidamente acreditados.  Los mismos 

serán de cargo  de la Administración  hasta el tope máximo establecido, siempre que el 

empleado haya cumplido en la obra de ANTEL un mínimo de 13 jornales de 8hs. En caso 

contrario solo podrá cargar a la Administración el complemento de cuota mutual proporcional a 

los jornales trabajados en la obra de ANTEL. 

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente párrafo, el 

adjudicatario deberá restituir a la Administración los importes abonados por dicho concepto que 

no correspondía ser de cargo de la misma. 

10.5     En caso que para algún rubro no se cotice monto imponible o se cotice cero, tanto para 

el comparativo de ofertas como para la adjudicación se considerará que para dichos rubros no 

corresponde el cálculo de leyes sociales. Si durante la ejecución de la contratación, 

surgiere por parte de B.P.S. la imposición del pago de leyes sociales por alguno de estos 

rubros, las mismas se le descontarán al adjudicatario de las facturas pendientes de pago si las 

hubiere. En caso de no existir facturas, se les comunicará el monto y se le otorgará plazo para 

su pago. 

10.6     Corresponde al adjudicatario la realización del registro de obra de acuerdo a los 

mecanismos habituales previstos (Formulario 10 de Obra Pública de vinculación de empresas, 

Permiso de Trazabilidad del MTSS, Memoria Descriptiva, gráficos y todos aquellos elementos 

que ilustren sobre las características de la obra a solicitud del área técnica de Antel, F9 Cierre 

a la finalización de los trabajos). 

COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN 

11.1. La Administración adjudicará a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego, 

 presente el menor precio comparativo, salvo que las Condiciones Particulares establezcan 

 otro criterio de adjudicación.  

11.2. El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberán ser una empresa 

constituida en el país o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley 16.060 

del 04.09.89. 

11.3. La adjudicación a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervención preventiva 

de legalidad del Tribunal de Cuentas de la República y en todo lo que pueda no hacerse 

mención en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF. 

11.4. ANTEL se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el artículo 66 del 

 TOCAF. 

11.5. El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberá fijar domicilio legal en la 

República Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para todos los efectos judiciales y 

extrajudiciales de la contratación.  

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN 

12.1.  La adjudicación se comunicará al adjudicatario o a quien legalmente lo 

represente, por parte de la Unidad correspondiente. 

12.2. Luego de la mencionada comunicación, el adjudicatario deberá hacer el depósito de 

garantía de responsabilidades laborales, si optó por ello, de acuerdo a lo establecido en el 

presente pliego. La circunstancia de no hacer efectivo el depósito en el plazo previsto, se 
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considera incumplimiento del adjudicatario y la Administración podrá revocar la adjudicación, e 

iniciar las acciones por daños y perjuicios correspondientes.  

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

13.1. Generales 

 1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones  aplicables a las obras, a la 

forma de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, así como aquellas que en cualquier forma 

afecten a las personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice. 

 2) El adjudicatario será el único responsable de todas las obras que comprende la 

presente licitación. Por lo tanto ANTEL tratará directamente con el adjudicatario todas las 

cuestiones que se susciten. 

 3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o 

daño que pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extenderá a las obras a medida que sean 

ejecutadas y a los materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las mismas 

hasta la recepción definitiva, sin interrupción alguna. 

 En caso de producción de siniestros, el deducible de los seguros será de cargo del 

adjudicatario. 

 4) El adjudicatario tomará todas las precauciones a fin de evitar accidentes a 

personal o daños a propiedades, así provengan los mismos de las maniobras del obrador, por la 

ejecución de las obras, por transporte de materiales y en general de la acción de los elementos o 

de causas eventuales. 

 Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecución de las obras 

y hasta la recepción provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas, el 

adjudicatario queda obligado a reparar el daño causado e indemnizar por el producido. 

 Restituirá a ANTEL los gastos que eroguen las acciones por indemnización que se le 

promovieran por accidentes de trabajo o daños a terceros o cosas, pudiendo ANTEL retener de las 

sumas que se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime conveniente, hasta tanto los 

reclamos o acciones formuladas por aquellos conceptos hayan sido definitivamente levantados o 

terminados por gestión y a costo del adjudicatario. 

 5) Deberá obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e 

inspecciones necesarias, a su exclusivo costo. 

 No se admitirán demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a 

dichos permisos. A tales efectos ANTEL brindará todo el apoyo que esté a su alcance. 

 El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las 

construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En caso 

contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito al Director de la Obra sin cuyo 

requisito tendrá la responsabilidad consiguiente a la trasgresión que se cometa. 

 Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, ANTEL y 

OSE, para la localidad. 

 Serán de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las 

leyes y reglamentos gravan las obras, así como el mantenimiento y reposición de las instalaciones 
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exteriores de los servicios públicos, en cuanto esos servicios generales pasen por el frente de la 

obra a construirse. 

 6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los 

planos, a las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las órdenes e 

instrucciones que expida el Director de Obra. 

 7) Si en la interpretación de la contratación bajo su faz técnica surgieran 

divergencias, éstas serán resueltas por ANTEL cuyas decisiones serán definitivas respecto a la 

calidad de materiales, solidez y eficiencia en ejecución de estructuras y metrajes de obra. El 

adjudicatario no podrá suspender los trabajos, aún parcialmente, bajo este pretexto. 

 8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de 

obra y todas las maquinarias, herramientas, útiles, elementos de transporte, tanto de carácter 

principal como accesorio. 

 9) Constituir en obra, con carácter permanente, un capataz general, personal obrero 

con experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean 

necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego. 

En relación a la remuneración del personal, se deberá dar cumplimiento a la normativa vigente. 

ANTEL no se hará cargo de retribuciones adicionales por ningún concepto. 

 10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante 

Técnico, toda vez que el Director de Obra así lo requiera con motivo de inspecciones y visitas, o 

para dilucidar otros problemas surgidos en la misma. 

 11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier 

circunstancia, detalle u observación referente a los planos, memorias y demás recaudos que a su 

juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecución de la obra o su correcto funcionamiento. 

 12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los 

demás funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan los 

controles para ANTEL. 

 Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir 

por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolución, sin que esto le dé 

derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras. 

 13) Se considerará propiedad de ANTEL todo material de construcción que se 

extraiga de las excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se 

haga expreso abandono de dichos materiales. 

14) Si la Dirección de Obra lo solicitara durante la ejecución de la contratación, se deberá 

colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para ANTEL, en lugares visibles y 

con el texto y diseño que indicará el Director de Obra, no pudiendo colocar ningún otro tipo de 

inscripción, ya sea de carácter permanente o transitorio sin la autorización expresa de ANTEL.  

Esta prohibición no alcanza a las inscripciones que con carácter de seguridad coloque el 

adjudicatario. 

 15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acatarán las 

órdenes del Director de Obra, al que guardarán el debido respeto. Toda falta disciplinaria por parte 

de aquellos que al solo juicio del Director de Obra perjudiquen la buena marcha de la obra, será 

suficiente motivo para amonestar, suspender o expulsar al o los culpables. 
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  16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos 

patentados se entienden incluidos en los precios de la contratación y deberá abonarlos el 

adjudicatario, quedando ANTEL a cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar el 

uso indebido de las patentes. 

 En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepción 

definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a ANTEL todos los gastos y costas a que 

dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren. 

 17)      Contratación de peones prácticos y obreros especializados 

El adjudicatario deberá cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 y su decreto reglamentario 

en lo que refiere a contratación de trabajo de peones prácticos y de obreros no especializados, 

sin distinción de género,  en las obras para las que fue contratado. 

18) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista 

La empresa deberá adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la 

normativa vigente, así como de los trabajadores de las empresas subcontratadas, realizando 

todas las acciones necesarias para la prevención y control de los riesgos laborales. 

En forma previa al inicio de ejecución de la contratación, deberá indicar las medidas 

preventivas y/o correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los efectos de poner en 

resguardo la vida, salud e integridad física de los trabajadores, así como los elementos de 

protección personal o colectivos necesarios, tendientes a evitar riesgos laborales. 

Si la Administración considera insuficientes los métodos usados por la empresa para la 

seguridad de los trabajadores, podrá solicitar aumento de los mismos sin costo adicional para 

la Administración. 

Asimismo, en forma previa al inicio de ejecución de la contratación, cuando corresponda, 

deberá disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene previsto en el Decreto 283/96 de 

fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014 del 07/05/2014, entregando duplicado de la constancia de 

presentación ante la Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social del Estudio de 

Seguridad e Higiene en las distintas etapas de la obra, adaptado al cronograma de la misma y 

donde consten las medidas de prevención de los riesgos detallados, el cual deberá llevar firma 

de Arquitecto o Ingeniero y Técnico Prevencionista. 

Cualquier modificación, alteración o extensión en el estudio o en el Plan de Seguridad e 

Higiene, deberá ser comunicado a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social. 

La no presentación de la documentación anteriormente mencionada impedirá a la empresa el 

inicio de los trabajos, aplicándose en tal caso las multas por atrasos correspondientes, de 

acuerdo a lo establecido en el capítulo Multas del presente documento.  

La empresa que entregue o retire insumos, o realice el Centro Logístico de ANTEL, deberá 

presentar en dicho centro la Declaración Jurada que luce como Anexo II en el presente pliego, 

previo a realizar las entregas o trabajos/servicios. 

Todo el personal dependiente de la empresa deberá estar asegurado en el Banco de Seguros 

del Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la empresa  la única responsable de los daños 

y perjuicios que por accidentes de trabajo que sufra su personal durante el transcurso de la 

ejecución de las obras. 
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 19)  Seguridad Vial 

 

 Para los casos en que se utilicen vehículos para llevar a cabo la contratación, la 

empresa deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente respecto a seguridad 

vial. 

PREVENCIÓN DE SINIESTROS 

14.1. No está permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser 

instalados en sus cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitación, y/o elementos que 

eleven el coeficiente de carga de fuego del lugar.  

Si por razones de tiempo la instalación de los equipos no se puede realizar o finalizar en el correr 

de la jornada como se previó, solo los equipos involucrados podrán quedar en el lugar donde se 

van a instalar, sin los embalajes correspondientes. Los edificios de ANTEL  no deben ser utilizados 

como depósito de material embalado a instalar en el futuro. 

14.2. No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado 

edificio, ni herramientas ni ningún otro tipo de deshecho. Se incluyen en estos deshechos los 

producidos con motivo de las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de cartón, cajas 

de madera, nylon, espuma o goma. Vale lo mismo para los restos de cables, aunque éstos sean 

de aislación ignífuga, pues estos restos amontonados pueden no ser auto extinguible y por lo tanto 

propagar las llamas. En caso de adjudicación, la empresa deberá indicar cuál es el procedimiento 

a seguir para los desechos anteriormente mencionados, de acuerdo a la normativa ambiental 

vigente.  

14.3. Para el depósito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario deberá disponer de un 

pequeño contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estará bajo llave y custodia del 

mismo. El lugar de emplazamiento del contenedor será definido con el Director de Obra. En caso 

de no existir posibilidad alguna de emplazar el contenedor en el predio del edificio, o en la acera o 

calle de entrada, deberá ser comunicado al Director con una Antelación de 10 días hábiles al inicio 

de la obra, para que este asigne un área dentro del edificio donde emplazar al mismo. 

14.4. En caso de tener que usarse líquidos inflamables como pinturas o solventes, se deberá 

tomar las siguientes precauciones: 

Se evitarán los derrames o salpicaduras de líquidos combustibles e inflamables, debiéndose 

prever en el momento de su utilización los medios para contener y recoger sus vertidos, así como 

la adecuada ventilación de la zona. 

Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar los 

riesgos de incendio; el material sobrante, esponjas y trapos, impregnados en los compuestos 

mencionados, deben guardarse en recipientes metálicos con tapa, procediéndose a su vaciado en 

forma diaria, (instruir al personal de limpieza). 

Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la ignición como 

consecuencia de la fricción y la chispa; por consiguiente se aconseja que las empresas de 

limpieza utilicen ceras de emulsión acuosa. 

14.5. En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénica o similares que 

originen aumento de temperatura, se tomarán las siguientes precauciones: 



             

Página 33 de 43 

Se deberá contar con extintores propios, los que se encontrarán cargados, en condiciones de 

trabajo y fácilmente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El personal del adjudicatario 

deberá estar convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de los equipos de 

extinción. 

El corte y la soldadura no deben realizarse en atmósferas inflamables (explosivas) o en las 

cercanías de materiales inflamables. 

Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas, trapos, etc. 

Verificar la zona de trabajo y áreas adyacentes una vez finalizada la operación a fin de detectar 

posibles fuegos latentes. 

14.6. En ningún caso se deberán obstruir; elementos de extinción de incendios, o los pasajes, 

pasillos o puertas con depósitos de materiales o herramientas. El adjudicatario que contraviniere 

estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro o agravara los alcances 

del mismo, será pasible de las acciones civiles y penales que le correspondieren. No obstante, 

ANTEL por intermedio de su personal, queda facultado para encargar a un tercero, el retiro de 

todo material que no cumpla con las condiciones antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de 

cargo de la empresa adjudicataria, al que se le agregará en 20% por gastos de administración. 

CONEXION DE SERVICIOS 

15.1. Salvo indicación expresa, serán de cuenta de la Administración los gastos y trámites de 

conexión de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demás servicios. Los 

correspondientes a provisorios de obra en todos los casos serán de cuenta del adjudicatario. 

CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS 

16.1. Bastará que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman 

parte del presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser efectuada 

por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno. 

 Cualquier otro tipo de contradicción entre alguna de las piezas que forman parte de la 

contratación, cuya aclaración no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la apertura de 

las propuestas, será resuelta a juicio del Director de Obra. 

RECEPCION  

17.1. RECEPCIÓN  

  Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de 

conformidad con los documentos de la contratación y hayan resultado satisfactorios los ensayos y 

las pruebas de carácter técnico e inspecciones previas, comunicará por escrito al Director de Obra 

la fecha en que desea se realice la inspección que dará lugar al otorgamiento de la recepción. 

Si en la inspección se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario deberá 

subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones 

particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma no dará 

al adjudicatario derecho a prórroga del plazo total de la obra. No obstante, quedará a juicio del 

Director la realización de trabajos correctivos y/o complementarios dentro del período de garantía, 

cuando estos no sean de entidad. 
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Subsanados los defectos y las faltas a satisfacción del Director, se procederá a labrar nueva acta  

otorgándose la recepción. 

Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepción como observados y que deberán 

ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, serán declarados por éste en el B.P.S. para 

los aportes respectivos, los que serán de exclusiva cuenta del mismo. 

  Para aquellas obras cuya ejecución deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo 

establecido en las Especificaciones Particulares, se otorgará la recepción  de cada etapa con las 

mismas formalidades indicadas precedentemente. 

  Si durante el desarrollo de las obras la Administración tuviera necesidad de ocupar 

locales ya terminados, se otorgará la recepción  correspondiente a los mismos con iguales 

formalidades que las indicadas precedentemente.  

CONDICIONES DE PAGO 

18.1. Una vez aprobados los certificados de avance de obra, ANTEL hará efectivos los pagos 

correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administración. Los pagos se 

realizarán contra trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta la ejecución real de la 

obra. 

18.2. La forma de pago será según se indica a continuación: 

100% (cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma mensual. 

18.3. El importe de cada factura se calculará teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes, 

los materiales empleados en ese mes y los precios unitarios. 

El valor total de la factura deberá presentarse por el 100% del avance de obra del mes. En el 

detalle de la factura deberá indicarse el porcentaje de retención que corresponda según lo 

establecido en el presente pliego de condiciones, así como el importe equivalente en números.   

18.4.  Solicitudes de Pagos 

El adjudicatario formulará mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros días hábiles de cada 

mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes vendrán 

discriminadas según los siguientes conceptos: 

A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la presentación de 

una liquidación de acuerdo a los precios básicos de la oferta, ajustados a la relación general de 

rubros  de la obra. 

B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la fórmula paramétrica establecida. 

C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o desfasajes con 

respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde. 

D) Adjuntará los formularios correspondientes a las leyes sociales que ANTEL deberá abonar al 

Banco de Previsión Social. 

E) Eventualmente, deberá presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago, toda otra 

documentación que la Dirección de Obra estime necesaria para la liquidación gestionada.  
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Cada certificado incluirá la parte de obra ejecutada hasta el último día hábil del mes anterior, 

entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren colocados en la misma, 

en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente. 

Dentro de los 5 (cinco) últimos días de cada mes el adjudicatario efectuará una medición total de 

obra realizada respetando los rubros o ítems consignados en la planilla de cotización. Los valores 

así obtenidos, disminuidos de los valores de obra realizada en el mes anterior y aprobada por la 

Dirección de Obra, determinará los metrajes de obra realizados en el mes. El importe a certificar 

se obtendrá aplicando a los metrajes así determinados de cada rubro o ítem, los precios unitarios 

del presupuesto aprobado. 

Las mediciones que se efectuarán no implican una liquidación de obra por medición de lo 

ejecutado, sino que los valores así determinados servirán para cuantificar el AVANCE 

PORCENTUAL DE OBRA EN EL MES, a ser abonado a cuenta de un precio fijo total, llave en 

mano. 

18.5.  Tramitación de las solicitudes 

El Director de Obra elevará la solicitud de pago con su aprobación dentro de los primeros 5 (cinco) 

días hábiles de recibido. 

Si ANTEL observara la liquidación presentada por el adjudicatario, tramitará el pago de la 

liquidación que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones 

anotadas. 

El adjudicatario contará con un plazo de cinco 5 (cinco) días hábiles desde la fecha de haber sido 

notificado de las observaciones para justificar su liquidación y si transcurrido dicho plazo no 

contestara a la Administración, se entenderá que acepta la observación efectuada. En el caso que 

dentro del plazo indicado, el adjudicatario levantara las observaciones efectuadas, la 

Administración procederá al ajuste de la liquidación original. 

18.6.   Condiciones para efectuar los pagos 

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario deberá presentar la 

documentación que acredite estar al día en el pago de las primas de seguros, obligaciones 

tributarias y de previsión social.     

A tales efectos el adjudicatario tendrá en cuenta que los documentos que debe exhibir serán los 

siguientes: 

a) Certificado único expedido por los organismos de seguridad social (BPS). 

b) Certificado único expedido por la Dirección General Impositiva (DGI). 

c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caución que está  obligado a 

contratar conforme a las prescripciones del pliego. 

d) Toda otra documentación que eventualmente exija la Dirección de Obra. 

18.7. En caso de incumplimientos se aplicará lo dispuesto en los capítulos de Multas y 

Rescisión de la contratación. 

 CESIÓN DE CRÉDITOS 
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 El adjudicatario que solicite cesión de créditos deberá rembolsar a ANTEL los gastos 

administrativos que se generan por tal motivo. 

  De cada factura cedida se descontará el 1% (uno por ciento) de la facturación 

cuyo pago fue cedido, con un mínimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un máximo de 50 

U.R. (cincuenta unidades reajustables). 

MULTAS 

19.1. La Administración aplicará las  multas establecidas en las Condiciones Particulares. 

19.2. Las multas serán descontadas de las facturas pendientes de pago correspondientes a 

ésta u otra contratación que la empresa tenga con ANTEL. En caso contrario el adjudicatario 

deberá abonar a ANTEL el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en la 

notificación de la misma. De no hacer efectivo el pago, ANTEL se reserva el derecho de entablar 

las acciones tendientes a su cobro. 

19.3. El adjudicatario caerá en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos 

pactados o por la realización de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer algo 

contrario a lo estipulado en el pliego de Condiciones. 

19.4. En caso de no ejecutar la contratación, ANTEL aplicará una multa equivalente al 10% 

del monto total adjudicado sin impuestos. 

19.5. En ningún caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por 

ciento) del monto total adjudicado sin impuestos. En caso que las multas alcancen el 

porcentaje indicado, ANTEL se reserva el derecho de rescindir la contratación.  

19.6. En todos los casos, ANTEL podrá iniciar las acciones judiciales y/o extrajudiciales que 

pudieran corresponder. 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES 

20.1. La empresa adjudicataria deberá cumplir con todas las normas laborales aplicadas al 

servicio, en particular respecto a: 

 Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio 

 prestado. 

 Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable. 

 Póliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo. 

 Declaración nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS. 

 Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad 

social a la entidad provisional que corresponda. 

20.2. En caso de ser solicitada la documentación antes mencionada y ante cualquier 

incumplimiento en la presentación de la misma, ANTEL se reserva el derecho de rescindir la 

contratación unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo 23 del presente 

documento.  

20.3. En caso de no optar por la rescisión y que la Gerencia de Sector Desarrollo de Obras 

Civiles no reciba la documentación requerida en el punto precedente, dentro de los 25 días 
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siguientes al mes de prestado el servicio facturado, se procederá a realizar una retención la 

cual no superará el 50% de lo facturado.  

20.4. En caso de corresponder, dicha retención  se liberará en oportunidad de realizarse  el 

pago de la facturación del mes siguiente del mes  incurrido en falta (Decreto 475/05 de fecha 

14 de Noviembre de 2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007). 

20.5. La Administración tendrá el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a 

comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la 

adjudicataria, quien será la única responsable en el cumplimiento de las obligaciones 

correspondientes a las leyes sociales del personal provisto así como de todas las que la ley y 

reglamentación vigente o futura pone a cargo de los patronos. 

 De encontrar ANTEL  incumplimientos de otra índole que no sea falta de 

documentación, podrá retener  los pagos que estime necesario,  hasta tanto el mismo no sea 

solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera ocasionar. 

20.6. Sin perjuicio de lo anterior, la comprobación del incumplimiento de las normas laborales 

y de seguridad social será causa de rescisión de la contratación y dará lugar a indemnización a 

la Administración por los daños y perjuicios que esta ocasione. 

20.7. En caso que el personal afectado no tenga carácter de empleado del adjudicatario se 

deberá presentar en la Gerencia de Sector Desarrollo de Obras Civiles, una declaración jurada 

firmada por el representante legal de la empresa detallando las personas involucradas, e 

indicando: 

 Naturaleza jurídica de la empresa.  

 Representantes legales de la misma. 

 Razón social de la empresa. 

 Domicilio legal y/o constituido.  

 Teléfono, fax o correo electrónico. 

 Número de RUT.   

 Número de  BPS,  o de Caja de Profesionales Universitarios (según 

corresponda).                

20.8. La Administración se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentación 

vinculada a sus dependientes, por un período de cinco años, de acuerdo al nuevo régimen de 

prescripción de los créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007). 

20.9. ANTEL, de acuerdo a  lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 

2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007,  tiene la potestad de retener de los pagos debidos 

en virtud de la contratación, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de 

la empresa contratada. 

20.10. Cuando la Administración considere que la empresa contratada ha incurrido en 

infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la Inspección 

General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones 

correspondientes, quién podrá aplicar las sanciones que correspondan en cumplimiento del 
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artículo 289 de la Ley Nro. 15.903 en la redacción dada por el artículo 412 de la Ley Nro. 

16.736. 

20.11. El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa 

adjudicataria, debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia laboral. 

ANTEL no se hará cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneración. 

SUB-CONTRATISTAS 

21.1. ANTEL aplicará en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008. 

21.2. ANTEL no está obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la 

Administración autorizará la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo 

juicio. 

21.3. Al momento de solicitar la autorización para un subcontratista, el adjudicatario deberá 

presentar la siguiente información mínima: 

 Nombre de la empresa. 

 Razón social. 

 RUT. 

 Dirección, teléfono, correo electrónico. 

 Rubros para los cuales se subcontratará. 

 Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.  

 Nómina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, 

equipos, instrumentos de inspección y ensayo y pruebas, transporte de carga. 

 Certificados de estar al día con BPS y DGI (adjuntar fotocopia). 

21.4. Iniciada la obra el adjudicatario deberá comunicar por escrito al Director de Obra, 

cualquier cambio que pudiera surgir dentro de la nómina de personal presentada. 

21.5. Asimismo la Administración podrá requerir la siguiente información:  

 Organigrama de la empresa. 

 Breve descripción de los principales cargos de la empresa. 

 Referencias bancarias y comerciales. 

 Currículum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempeñan en la 

obra  contratada por ANTEL. 

 Plan de capacitación asignado a la obra. 

 

21.6. La Administración se reserva el derecho de no aceptar algún subcontratista si a su juicio 

no reúne los requerimientos mínimos que aseguren un buen desempeño acorde a lo que 

establecen estas especificaciones.  
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Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administración acepte la subcontratación, la 

responsabilidad frente a ANTEL será del adjudicatario. 

CESIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

22.1. El adjudicatario no podrá traspasar o ceder a terceros la contratación sin consentimiento 

expreso de la Administración y de conformidad con las condiciones que ésta exija. 

 El traspaso o cesión no surtirá efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los 

trámites que lo validen. 

RESCISIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

23.1. ANTEL podrá rescindir unilateralmente la contratación por incumplimiento total o 

parcial del adjudicatario e iniciar las acciones legales por los daños y perjuicios que hubiere 

experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que 

correspondan y de suspender o eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de ANTEL, 

así como comunicar las medidas adoptadas al Registro Único de Proveedores del Estado 

(R.U.P.E.). 

23.2 Una vez que la Administración declare rescindida la contratación, sin interpelación 

judicial ni extrajudicial, se lo comunicará al adjudicatario. Posteriormente se realizará, con 

escribano de la Administración o en su defecto por el Director de Obra y dos testigos, un inventario 

de la obra realizada, con tasación de los trabajos efectuados y no pagados hasta ese momento. 

23.3  Las acciones legales entabladas se dirimirán ante los Tribunales de la República 

 Oriental del Uruguay. 

DINAMA 

24.1.  Tratándose de empresas que comercializan (ya sea como importadores o propietarios 

de marcas) productos envasados directamente o con destino a consumidor final y que se 

encuentran alcanzados por lo dispuesto en el Decreto 260/007, deberán presentar el certificado 

expedido por la DINAMA donde conste que dicha empresa se encuentra inscripta en el registro 

que lleva la misma.  

Las empresas que no se encuentren alcanzados por la normativa mencionada, deberán 

presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando éste extremo. 

En caso de la no presentación de los certificados mencionados, se asume que la 

empresa oferente dio cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente bajo su 

exclusiva responsabilidad. 

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS 

Será de aplicación lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley  Nro. 17.897 de fecha 14 de setiembre 

de 2005. 

PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS 

FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME 

26.1. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su 

 artículo 3ro., ANTEL aclara expresamente que no aplicará el régimen de Prioridad a los 

 bienes, servicios y obras públicas fabricados, brindados o ejecutados por MPYME.  
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PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS 

PÚBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES 

27.1. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de 

2008, esta Administración aclara expresamente que no aplicará el régimen de preferencia en el 

precio de los bienes, servicios y obras públicas que califiquen como nacionales. 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

28.1. No corresponde en este caso.  

GENERALIDADES 

29.1. Los empleados de la empresa adjudicataria, deberán comportarse con la debida 

 rectitud e idoneidad en el desempeño de las funciones vinculadas con la presente 

 contratación. En caso contrario, la Administración observará a la empresa 

 reservándose el derecho de solicitar la sustitución del empleado o rescindir la 

 contratación antes reiteradas observaciones. 

29.2. Regirá todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012. 

29.3. Legislación Aplicable: En caso de controversias en la ejecución de esta contratación, 

las mismas se dirimirán en los Tribunales Judiciales de la República Oriental del Uruguay. 

29.4. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 en su 

artículo 11vo., esta Administración indica que no aplicará el mecanismo de Reserva de 

Mercado establecido en el Artículo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de 2008, ya que 

la misma considera inconveniente su aplicación para el objeto licitado. 

29.5. El representante legal de la empresa declarará, previo al inicio de los servicios, que 

está en conocimiento y cumplirá con las disposiciones de las Leyes 19.846 (19/12/2019) 

,18.561  (11/09/2009) y 19.580 (09/01/2018) 

29.6. Se deberá cumplir con toda la normativa legal vigente. Asimismo, se deberá contar con 

las autorizaciones, permisos, habilitaciones etc. emitidas por las autoridades competentes, 

exigidas para la prestación del servicio.  

29.7. La empresa adjudicataria deberá dar cumplimiento a la Ley 19.196 sobre 

Responsabilidad Penal Empresarial. Asimismo deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

Decreto 120/014 reglamentario de la Ley 19.172, art.12 del Decreto 128/016, sus modificativos 

y concordantes.   

COMUNICACIONES 

 

30.1. La Administración enviará las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones 

 correspondientes, a la casilla de correo electrónico de la empresa que figura en el 

 RUPE o en su defecto a la casilla de correo que la empresa indique en su oferta. 

30.2. Respecto a lo señalado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a la 

 compra, se consideraran recibidas con el simple envío de las mismas al correo 

 electrónico  indicado, y en el caso puntual relativo a las aclaraciones al pliego de 

 condiciones y a la notificación de la Resolución de Adjudicación aprobada por el 
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 ordenador competente; se considerarán recibidas por la empresa, con el simple envío 

 de las mismas al correo mencionado o con su publicación en la página web de compras 

 estatales (cuando corresponda);  lo que suceda primero.  
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ANEXO I 

DECLARACIÓN JURADA 

 

 

 

El Sr./ Sra……………………………………………………….…………………., 

titular de la cédula de identidad número 

…………………………………………………, representante legal/apoderado de 

la empresa………………......................................................, 

RUT…………………………………………………..,  con domicilio 

en…………………………………………………………., declara bajo juramento 

que la empresa está capacitada para contratar con el Estado y teniendo la 

capacidad jurídica que señala el derecho común no está comprendida en 

alguna disposición que expresamente se lo impida o en los casos establecidos 

en el  art. 46 de TOCAF. 

 

 

 

FECHA: 

 

FIRMA: 

 

Aclaración de firma: 

 

TIMBRE 
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ANEXO II 

 

DECLARACIÓN 

 

 

El representante legal de la empresa ……………………..declara que, a la fecha de 

apertura de ofertas de la presente licitación, la misma no se encuentra sancionada por 

incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010. 

 

 

 

Firma: 

 

Aclaración: 

 


