antel

oresa de comunic:
de los Uruguayos

Divisién Técnica de Desarrollo

Unidad Obras de Ingenieria Civil

OBJETO:

Instalacion de columnas metalicas de 18 y 25 metros para
antenas celulares.

TIPO DE LICITACION :

K101480- Licitacién Abreviada sin Comision Asesora.

FECHA, HORA'Y LUGAR:

Lunes 6 de Julio de 2020. Hora: 14:00hs.

Lugar: Sala Idea Vilarifio — Guatemala 1075 — Auditorio de
Antel

RESPONSABLE : Ing. Rafael Penadés
PLANOS : Elevacién Columna Poliposte.pdf
Fundacion Columna Tipo Poliposte.pdf
GRLCOFO01 - fundacion columna 25m.pdf
GRLFAP13.pdf
GRLPAPOS5 Detalle Portén.pdf
GRLPAPO6 Detalle Alambrado Tipo.pdf
GRLRODO4.pdf
ANEXOS : Anexo |: Declaracion jurada
Anexo |l: Declaracion Ley 18.516
Anexo Ill: Formulario Cotizacion RCUADMO03-16
Nombre Firma Fecha
Emitié
Reviso
Aprobo
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Montevideo, 05 de mayo de 2020.

ACLARACION GENERAL — ACTO DE APERTURA

» Dada la situacion sanitaria y cumpliendo con el protocolo del M.S.P., al acto de

apertura de ofertas solo podra concurrir 1 persona por empresa usando tapabocas y
guantes de latex.

Gerencia de Divisién Contrataciones

- . . s 12 EMpresa dg fEMURICsTHn
Unidad Comunicacién con Proveedores T los woguayss

Montevideo, 19 de marzo de 2020

ACLARACION GENERAL: LICITACIONES ANTEL

> De acuerdo a lo dispuesto por Circular No. 10844 de la Corte Electoral, se
SUSPENDE hasta nuevo aviseo el control del voto de las Elecciones Nacionales.

Cra. Maria Cristina Soneira
Gerernite de Area
Gestié/n’de Contrataciones
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CONDICIONES PARTICULARES

> OBJETO

ANTEL llama a licitacién para la instalacion de columnas metdlicas de 18 y 25m (sin suministro)
para telefonia celular en todo el pais.

Se amplia la informacién en las Especificaciones Particulares (E.P.).

R REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA

Segln se establece en las Condiciones Generales, el oferente deberd estar a la fecha de
apertura de ofertas inscrita en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas, segun lo
dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la pagina del M.T.O.P.

<> REPRESENTANTE TECNICO

La empresa adjudicataria debera designar un Representante Técnico que sera el interlocutor
valido entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por ANTEL. Poseera obligatoriamente
titulo de Arquitecto o Ingeniero Civil y su designacion serd condicionada a la aceptacion por el
Director de Obra.

Tendra en la obra toda la documentacion que integra la contratacion.

Debera en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de
Obra (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construccién de la
obra.

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestién, no se hallara presente en obra
el Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberan ser acatadas y cumplidas por el
capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podra proponer (dentro de las 24 horas de
recibida una orden) cualquier otra solucién al problema planteado, que a su juicio sea conveniente;
en caso de no realizar tal propuesta en el lapso indicado, deber& ejecutar las érdenes originales
sin mas tramite dentro de los 2 dias siguientes al momento de recibidas.

El Representante Técnico debera estar disponible durante toda la vigencia de la contratacion y
debera contar con un teléfono mévil para poder contactarlo. El nimero telefénico debera ser
indicado a la Administracién previo al inicio de ejecucion de las obras.

Si durante la ejecucion de la obra, ANTEL considerara que el Representante Técnico no cumple
adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estara obligado a sustituirlo,
sin que ello implique ninglin costo adicional para la Administracion.

<> SOBRESTANTE

Si el Director de Obra lo considera necesario, ANTEL designara sobrestante. El sobrestante sera
la persona o personas a quien o quienes el Director de Obra designe para la vigilancia de las
obras. El mismo permanecera en la obra durante las horas de labor, debiendo el adjudicatario
permitirle en todo momento la fiscalizacion de los trabajos.

Ademas vigilard que se cumplan las érdenes que dé por escrito el Director de Obra.

Las funciones del sobrestante son inspectivas, no obstante queda facultado para ordenar, por su
solo arbitrio, la suspension de los trabajos de ejecucion de la obra siempre que constatase que no
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se cumplen los términos de la contratacion. En este caso dara aviso de inmediato al Director de
Obra.

Dicha suspension sera materializada por orden escrita comunicada al adjudicatario o al
Representante Técnico. Las suspensiones ordenadas por el sobrestante tendran fin por otra orden
escrita del mismo o del Director de Obra.

El sobrestante no tiene funciones resolutivas o ejecutivas de otra naturaleza que las indicadas en
el inciso anterior. No es misién del sobrestante el ordenar actos técnicos o administrativos en la
obra, sélo podra notificar al adjudicatario o a su representante en la obra de las 6rdenes que dé el
Director de Obra respecto a estos actos.

El sobrestante tendra, en la misma forma que el Director de Obra, libre acceso a la obra durante
las horas de labor y libre acceso a todos los lugares y recintos de la misma, construidos dentro del
obrador o que en su proximidad sirvan a ella de depdsitos, habitaciones, oficinas, servicios
higiénicos u otros fines.

<> PLAN DE TRABAJO

Antes de comenzar la obra, Antel podra solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, incluyendo el
monto de inversién mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos.
En el mismo se estableceran las fechas de cumplimiento de las etapas respetando el plazo de
entrega de la contratacion.

Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T.
debidos a las circunstancias mencionadas en el capitulo referido a Plazo de Entrega, seran
realizados por el Director de Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dara motivo a la
confeccién de un nuevo P.T. que anulara al anterior.

R PLAZO DE ENTREGA

Una vez indicado el sitio donde se instalara la columna, el adjudicatario dispondra del plazo de 40
(cuarenta) dias calendario para entregar los trabajos completamente terminados, contados desde
la fecha de notificacion del sitio.

Se podra solicitar hasta la ejecucion de dos obras en paralelo con el plazo de 40 dias.
X COTIZACION

Los precios estan expresados en moneda nacional y se ajustaran por la formula paramétrica que
se detalla en el capitulo siguiente.

%  AJUSTE DE PRECIOS

ANTEL liquidara los trabajos presupuestados, ajustandolos con la siguiente formula paramétrica:
P =Po x [0,78 (M / Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) ...(1+CS(i+n)))]

Siendo:

P = precio ajustado de la obra realizada en el mes.

Po = precio de la obra realizada en el mes a precios basicos.

M = indice de Costo de materiales de la Construccion de dos meses anteriores al de ejecucion de
los trabajos.
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Mo = indice de Costo de materiales de la Construccién de dos meses anteriores a la fecha de
apertura de ofertas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas (INE).

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los
Consejos de Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo 01. Dichos incrementos deberan estar
establecidos en decreto publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con
fecha posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas.

i= 1°,2°3°...... , etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura
de ofertas.

Esta formula se calculara para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar.

Nota: En caso que, durante el periodo de vigencia de la contratacién, se diera una variacion de
todas o algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma sera
considerada en la paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje
de variacion del aporte unificado.

Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomaran los
porcentajes genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconoceran variaciones
diferenciales para algunas categorias.

En caso que la empresa oferente presente otra alternativa distinta a la indicada
precedentemente, ANTEL se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla
conveniente, regira la indicada por la Administracion en el presente pliego.

El adjudicatario que solicite ajuste de precios, debera remitir la liquidacidon con el detalle del
célculo correspondiente, haciendo mencion a la factura basica que esta ajustando.

La actualizaciéon de precios correspondiente, deberd ser solicitada a la Gerencia de Sector
Desarrollo de Obras Civiles dentro de los 90 (noventa) dias de presentada cada factura
correspondiente al avance de obra, debiendo presentar el calculo correspondiente en base a la
féormula establecida. En caso que ANTEL lo requiera deberda presentar documentacion
probatoria de los indices considerados en dicha solicitud.

Vencidos los 90 (noventa) dias de presentada la factura basica, ANTEL no aceptara ni
efectuara ajuste de precios.

En caso de ajustes negativos, ANTEL podra comunicar de oficio al adjudicatario.

En todos los casos la aceptacion o rechazo de las liquidaciones por variaciones de precios,
quedan a exclusivo juicio de la Administracién, pudiendo a su vez formular de oficio la
reliquidacion que corresponda.

X GARANTIAS TECNICAS

No aplican garantias técnicas.

<~ MULTAS

En caso de incumplimientos, ANTEL aplicara las siguientes multas:

1) Por incumplimientos técnicos
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Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y equipos instalados no
cumplen con las condiciones técnicas establecidas, éste debera corregir la irregularidad en un
plazo perentorio maximo de 5 (cinco) dias habiles a partir de la comunicacion por parte de Antel de
dichas irregularidades.

Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicara una multa de 10 UR diarias.
2) Por incumplimiento en el plazo de finalizacidn de las obras

Si el adjudicatario no cumpliera con el plazo estipulado para la finalizacién de la obra, se hara
pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las prérrogas que en cada caso se hubieran
concedido.

ANTEL aplicara por cada dia de atraso, una multa equivalente al 1%, calculada sobre el monto
total adjudicado sin impuestos y sin leyes sociales.

Se entiende por monto total, el monto basico mas el importe del ajuste correspondiente a la
fecha de aplicacién de la multa de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.

Dichas multas se aplicardn en funcién de cada dia corrido de demora y por los montos que se
determinan en este pliego, y se haran efectivas mediante descuentos a partir del primer pago que
deba efectuarse de su imposicion.

No se tendran en cuenta en el calculo de los dias, los dias “lluviosos” cuando la intensidad de la
misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecucion de los trabajos en forma regular, de
comun acuerdo con la Direccion de Obra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de
la situacion climatica. Para que esos dias sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo
de la obra, deberan solicitarse mediante Nota de Pedido.

Tampoco seran considerados los dias feriados no laborables y aquellos en que la actividad del
adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los que deberan ser
debidamente probadas y aceptadas por ANTEL.

Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados
del contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley
correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los dias perdidos por este concepto no se
descontaran de los plazos de obra.

3) Por atraso en los plazos de tareas indicadas en el Plan de Trabajo

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en el Plan de Trabajo para las distintas
tareas/etapas, ANTEL aplicara una multa que se fija de acuerdo a la siguiente formula:

M =dxmxc

Siendo:

<
I

Monto de la multa a aplicar

d

Demora expresada en dias corridos, por sobre el plazo previsto

¢ = Monto de la certificaciéon de la etapa incumplida del Plan de Trabajo (sin impuestos y sin
leyes sociales) a valores ajustados a la fecha de aplicacién de la multa.

m = 1 % (uno por ciento)
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados
procedimientos constructivos (0 materiales) indicados en el presente pliego.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

A continuacién se describen los rubros a ejecutar.

Rubro 1) IMPLANTACION

El lugar de la implantacion se entregara al contratista en su estado actual, salvo mencion en
contrario.

Los niveles que figuren en los planos son sélo aproximados.
Este rubro se pagara solo una vez por obra segun las condiciones que se detallan.

Este rubro incluye el arranque y retiro a depdsito de todo tipo de matorrales, palos, raices,
arbustos, arboles de pequefio porte, yuyos y pastos en el espesor correspondiente a la capa
vegetal en la zona en que se desarrollara la obra.

En el caso que hubiera pozos existentes, el contratista queda obligado a desagotar o cegarlos,
eliminar hormigueros y proteger arboles o plantas en el caso que sea indicado. Por la ejecucion
de estos trabajos no le cabe derecho a reclamacion alguna.

En el caso de ser necesario algin tramite para permisos de obra frente a autoridades
departamentales, sus costos estaran incluidos en este rubro.

Este rubro se pagara solo para obras fuera del departamento de Montevideo.

Cuando en un periodo inferior a 60 dias, se realicen una o mas obras en un radio de 60km, se
pagara solamente una implantacioén.

Rubro 2) FUNDACION DE COLUMNA METALICA TIPO WLL

Se cotizara globalmente cada fundacién y en el precio ofertado estaran incluidos todos los
trabajos y todas las consideraciones que se indican:

Se construira la fundacién de la columna segin plano adjunto, en el sitio que Antel indique
expresamente en cada caso.

Se utilizard hormigébn de C21 de Resistencia Caracteristica fck=21MPa a los 28 dias en
probetas cilindricas normalizadas; Acero tratado ADN 500 Tensién de fluencia convencional
fyk=500MPa. El Acero sera tratado ADN 500 de Tension de fluencia convencional fyk=500MPa.

El contratista deberd suministrar los pernos de anclaje vy las tuercas y contratuercas
correspondientes para la columna seguin detalle de plano GRLCOFO01. Debera también suministrar
2 dimas, asequrandose gue los aqujeros corresponden perfectamente a los de la columna a
instalar.

Los pernos y las dimas deberan ubicarse de acuerdo al plano citado, de modo de asegurar la
perfecta colocacién de la columna, no obstante se deberan corroborar las dimas para cada
columna en particular. Los pernos seran de 19mm de diametro y 95cm de largo y seran del tipo
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ASTM A-449. Todos los elementos metalicos y los pernos de anclaje deberan estar galvanizados
en caliente segin norma ASTM A123/A123M-02

Sera de cargo de la Empresa Adjudicataria el llenado y ensayo de 3 probetas de hormigén en la
etapa de llenado en cada obra, dichas probetas deben ser normalizadas. El llenado de las mismas
se realizara en presencia de la Administracion y de acuerdo a la instrucciones que se impartan
para la extraccion de la misma, y se ensayaran a la compresion en el laboratorio de Ensayos de
Materiales de la Facultad de Ingenieria u otro laboratorio certificado, 2 de ellas a los siete dias y la
restante a los 28 dias. Sin los informes de los ensayos de las probetas no se considerara el trabajo
terminado. Previo a dichos ensayos se debera dar aviso a la direccion de obra, que si lo considera
oportuno coordinara presencia de la administracion al momento de la rotura.

Se debera colocar un chicote de cable de cobre de 50mm? de seccion, gue se debera conectar a
la armadura utilizando conectores apropiados, o soldadura pero a algin estribo extra. Dicho cable
saldra del macizo y se introducira en una camara de tierra que esté al pie de la columna, como lo
describe el rubro 7, “Puesta a Tierra y Pararrayo de la Columna”. Este cable debe ir forrado con un
cafio de PVC de 17, el mismo debe introducirse 2cm en el hormigén, debiéndose sellar
adecuadamente la salida del cafio (por ejemplo se puede usar SIKA Anchor Fix-1).

También estan incluidos en el rubro los trabajos de excavacion y relleno de la fundacion.

Rubro 3) FUNDACION DE COLUMNA METALICA TIPO POLIPOSTE

Se cotizara globalmente cada fundacién y en el precio ofertado estardn incluidos todos los
trabajos y todas las consideraciones que se indican:

Se construira la fundacion de la columna seguin plano adjunto, en el sitio que Antel indique
expresamente en cada caso.

Se utilizard hormigébn de C21 de Resistencia Caracteristica fck=21MPa a los 28 dias en
probetas cilindricas normalizadas; Acero tratado ADN 500 Tension de fluencia convencional
fyk=500MPa. El Acero sera tratado ADN 500 de Tension de fluencia convencional fyk=500MPa.

Los pernos de anclaje seran suministrados por Antel, salvo en el caso de una reinstalacién, en
que el contratista debera suministrar estos, asi como las tuercas y contratuercas correspondientes
para la columna. Deberd también suministrar 2 dimas, asegurandose que los agujeros
corresponden perfectamente a los de la columna a instalar.

En este caso, el suministro de pernos, anclajes y tuercas y dimas se pagara por el rubro 23.

Los pernos de anclaje y las dimas deberan ubicarse de acuerdo al plano que entregue ANTEL, de
modo de asegurar la perfecta colocacion de la columna, no obstante se deberan corroborar las
dimas para cada columna en patrticular. Los pernos seran 16 pernos de 1 1/4” x 1490 mm SAE
1040. Todos los elementos metalicos y los pernos deberan estar galvanizados en caliente segun
norma ASTM A123/A123M-02

Ser& de cargo de la Empresa Adjudicataria el llenado y ensayo de 3 probetas de hormigon en la
etapa de llenado en cada obra, dichas probetas deben ser normalizadas. El llenado de las mismas
se realizara en presencia de la Administracién y de acuerdo a la instrucciones que se impartan
para la extracciéon de la misma, y se ensayaran a la compresion en el laboratorio de Ensayos de
Materiales de la Facultad de Ingenieria u otro laboratorio certificado, 2 de ellas a los siete dias y la
restante a los 28 dias. Sin los informes de los ensayos de las probetas no se considerara el trabajo
terminado. Previo a dichos ensayos se debera dar aviso a la direccién de obra, que si lo considera
oportuno coordinara presencia de la administracion al momento de la rotura.
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Se debera colocar un chicote de cable de cobre de 50mm? de seccion, gue se debera conectar a
la armadura utilizando conectores apropiados, o soldadura pero a algun estribo extra. Dicho cable
saldra del macizo y se introducira en una camara de tierra que esté al pie de la columna, como lo
describe el rubro 7, “Puesta a Tierra y Pararrayo de la Columna”. Este cable debe ir forrado con un
cafio de PVC de 17, el mismo debe introducirse 2cm en el hormigén, debiéndose sellar
adecuadamente la salida del cafio (por ejemplo se puede usar SIKA Anchor Fix-1).

También estan incluidos en el rubro los trabajos de excavacion y relleno de la fundacion.

Rubro 4) DESMONTAJE DE COLUMNA METALICA TIPO WLL

Se cotizara globalmente cada desmontaje.

Las columnas a desinstalar se encuentran montadas en el departamento de Montevideo.
ANTEL indicara el sitio especifico para cada caso en particular luego de la adjudicacién.

La columna se desmontara teniendo en cuenta la presencia de los cables y las canalizaciones
existentes, teniendo especial cuidado de no dafarla durante la operacién y de no provocar
ningln tipo de accidente.

Antes de comenzar las tareas de desmontaje, la empresa deberd asegurarse que no _hay
tension eléctrica en la columna.

Luego del desmontaje se deberan cortar los tornillos que queden en la fundacion y dejar el
terreno perfectamente limpio. Una vez retirada la columna se debera picar el macizo hasta
10cm por debajo del nivel de tierra y reponer el piso existente, sea este de baldosas, hormigon,
césped u otra terminacion. Estas tareas se consideran incluidas en el rubro.

Se desmontara también el pararrayos y cable de bajada, asi como equipos y antenas que la
columna tenga, los mismos seran entregados donde el Director de Obra de ANTEL lo indique,
que sera siempre en la zona metropolitana de Montevideo.

El rubro incluye el traslado de dichos elementos al depdsito de ANTEL asi como de la columna
hasta el depdsito de la empresa contratista para el tratamiento de la misma.

Rubro 5) PREPARACION DE LA COLUMNA METALICA TIPO WLL

Se cotizaran globalmente los trabajos de preparacion de cada columna a instalar y en el precio
ofertado estaran incluidos todos los trabajos y todas las consideraciones que se indican:

La columna podra utilizarse con una altura de 25m o 18m.

En este Ultimo caso, se cortara la columna a los 18m, descartando los dos tramos superiores
de 6 y m respectivamente. Y se soldara o abulonara una tapa metélica en la parte superior de
la columna, de forma de cerrar la misma. Dicha tapa llevara un acople para la instalacion del
pararrayos, cuyo cafio debera sobresalir 1 metro de la columna. A la tapa se le aplicara un
tratamiento con un producto rico en zinc (minimo 96%).

En ambos casos se abriran 4 ventanas para pasaje de cables en la columna. Una de ellas, de
15cm (ancho) x 25cm (alto), se ubicara a 30cm. del borde inferior de la columna. Uno de 5cm x
5cm a 6 metros de altura. Las dos restantes, de 10cm (ancho) x 15cm (alto) se ubicaran a
1mdel tope de la misma, en caras opuestas. El pase inferior llevara una tapa abulonada para el
cierre del mismo. En las zonas de corte y en la tapa, se aplicara un tratamiento con un producto
rico en zinc (minimo 96%).
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Se pintara la columna con el siguiente procedimiento:

e Se limpiara la columna mediante agua a presion. En caso que la columna tenga trazas de
corrosion, previo a esto se hara una limpieza mecanica hasta que los focos queden totalmente
erradicados. Esta limpieza puede ser con cepillos de alambre, rasquetas, arenados, etc.

e Se aplicara una mano de fondo isocianato de 30 micras en toda la superficie, como
promotor de adherencia entre el sustrato y la pintura de terminacion.

e En la terminacion se aplicara tres manos de 100 micras de esmalte poliuretanico de color
verde o gris, a definir por la direccién de obra.

e La preparacion de las piezas de la columna se debe hacer en obrador, previo al montaje,
y utilizando el plazo que debe esperarse para que fragie la fundaciéon de hormigén, antes de
colocarla.

e En caso de ser necesario se cortara alguno de los tramos cuando la direccién de obra lo
determine. Se indicara la colocaciéon de una tapa o acondicionamiento del ultimo tramo que
posee el pararrayos para ensamblar con los restantes tramos.

Rubro 6) PINTURA COLUMNAS TIPO POLIPOSTE

El producto a utilizar seré tal que cumpla con las siguientes caracteristicas:
» Esmalte compuesto de resinas acrilicas en base agua resistentes a la corrosion.

* Indicado para ser aplicado sobre superficies galvanizadas (en bafio caliente) y para
exteriores.

* Libre de componentes de plomo y cromo.
+ Solidos en volumen mayor al 35%.
* Brillo - No menor a 70 (602 Gloss Meter).

» Espesor total de capa seca (medida después de las 72 horas de la Ultima aplicacion) no
inferior a 120 micras.

+ Garantia mayor a un afio del producto y de aplicacidon contra todo defecto (levantado,
ampollado, atizado, pérdida o cambio de color, etc.).

En todos los casos se debera prever el tratamiento adecuado a la superficie para garantizar la
correcta adherencia de la pintura.

El proponente debera indicar claramente el esquema de pintura a utilizar, para garantizar la
correcta proteccion de la estructura.

En el caso de que no sea necesario pintar todo la estructura y solamente se pinte una porcion
de la misma, el rubro se pagara en funcion del porcentaje que se haya pintado con relacién al
total.

Rubro 7) TRANSPORTE DE _COLUMNA METALICA

Se cotizara el precio del transporte de la columna por kilémetro recorrido desde el depdsito en
la ciudad de Montevideo hasta el sitio en que sera instalada para el caso de las columnas tipo
WLL.
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En el caso de las columnas tipo Poliposte, se tomaran en cuenta los kilometros desde el
depdsito en la ciudad de Montevideo donde se levantaran hasta el sitio de instalacion.

Se podra trasladar la columna de 25metros en tramos, en funcién de las uniones que tenga.

Rubro 8) MONTAJE DE COLUMNA METALICA TIPO WLL

Transcurridos 20 dias de terminada la construcciéon de la fundacién y obtenidos resultados
aceptables en los ensayos de las probetas correspondientes, se podra proceder al montaje de
la columna.

Una vez montada, se verificarq la verticalidad de la misma, admitiéndose una desviacion
maxima de 8cm, siendo la Empresa Adjudicataria la encargada de realizar la verificacion en
presencia del Director de obra. Se usara un teodolito para realizar este trabajo.

Rubro 9) MONTAJE DE COLUMNA METALICA TIPO POLIPOSTE

Transcurridos 20 dias de terminada la construccion de la fundacién y obtenidos resultados
aceptables en los ensayos de las probetas correspondientes, se podra proceder al montaje de
la columna.

Los tramos de la columna son de encastre y se deberd utilizar malacate para llevarlos a su
posicion final.

El montaje incluye la instalacién de las plataformas, soportes para antenas, escalera y todos
los accesorios que trae la columna.

Una vez montada, se verificard la verticalidad de la misma, admitiéndose una desviacion
maxima de 8cm, siendo la Empresa Adjudicataria la encargada de realizar la verificacion en
presencia del Director de obra. Se usard un teodolito para realizar este trabajo.

Rubro 10) PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS DE COLUMNA METALICA

Se cotizaran globalmente los trabajos de puesta a tierra y pararrayos para cada columna a
instalar y en el precio ofertado estaran incluidos todos los trabajos y todas las consideraciones

que se indican:

Los elementos y su instalacion se ajustaran a las normas técnicas mencionadas y a otras
normas internacionales que el oferente debera indicar en caso de que las aplique.

El sistema de pararrayos y puesta a tierra estara compuesto por:
a) Captores

b) Barras de referencia y conexiones de tierra

c) Camaras y puesta a tierra

El Nivel de Proteccién que se solicita serd el NIVEL 1l indicado en la norma IEC 62305. El
disefio del sistema debera cumplir con los requerimientos que de este Nivel se desprendan.

a) Captores

La empresa adjudicataria suministrara y colocara un captor (pararrayos) Franklin en un soporte
de 100cm de longitud consistente en un cafio galvanizado de @=1/2" que se adicionara a la
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parte superior del dltimo tramo mediante una cupla. Este cafio debe ser galvanizado en
caliente.

b) Sistema de bajada, barras de referencia y conexiones de tierra
Toda la estructura de acero de la columna formara parte del sistema de bajada.

Cada captor se unird a la estructura metélica en forma adecuada y segura a través de un
soporte que lo sostendra. Este estara rigidamente sujeto a la misma y si la estructura esta
pintada, en los puntos de union se debera despintar para darle continuidad eléctrica al sistema.

En la parte inferior de la columna conectard adecuadamente a alguno de los tornillos de
empotramiento un cable de acero galvanizado de 3/8” de diametro, utilizando terminales o
conectores apropiados. El mismo unira eléctricamente la columna con una barra colectora de
acero galvanizado que se deberd instalar en una camara al pié de la estructura. Dicha camara
respetara las caracteristicas técnicas del rubro 9 y quedara enterrada 5 cm.

La barra de acero interconectara: el sistema de captaciéon y bajada (captores y columna
metalica) con el Sistema de Puesta a Tierra (PAT).

Se buscara una forma de fijacion de dicha barra en el interior de la camara para no darle
movilidad alguna a la misma y la suficiente rigidez mecanica.

A esta barra se le uniran eléctricamente mediante conectores adecuados:

. Una jabalina de 2mx5/8” con un bafo de cobre de 300micras introducida en la misma
camara
. Un cable de cobre de 50mm? de seccion, que unira eléctricamente dicha barra con la

armadura del macizo de fundacién. Este cable de cobre deberd quedar bajo tierra, protegido
con un cafo plastico. Se introducird al macizo de hormigén y se unird a la armadura de la
fundacion segun se describié antes.

. Cable de acero galvanizado de 3/8” de 7 hilos, desde la estructura metdlica.
. Cableados de puesta a tierra de los equipos futuros a instalar en la columna.

Se usaran elementos adicionales y accesorios para las diferentes conexiones, como ser
terminales, arandelas de presion, etc., y la barra tendra las perforaciones necesarias y
adicionales para la conexion de los diferentes elementos indicados.

Desde una primera jabalina ubicada al pié de la estructura en camara se derivaran los
conductores horizontales hacia las deméas jabalinas en configuraciéon pata de ganso y a 0,80 m
de profundidad como se indica a continuacion.

c) Puesta a Tierra

Se deberan colocar jabalinas y camaras en los lugares mencionados en los presentes
recaudos.

La puesta a tierra (PAT), sera realizada con conductor de cobre desnudo de 50 mm2 de
seccion que uniran a las jabalinas. Dichos conductores estaran enterrados por lo menos a 0,80
m del nivel del suelo.
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Desde la barra colectora de referencia se derivara la malla de tierra en la forma llamada “Pata
de Ganso”. La longitud de cada “pata” de tierra o ramal es 3m.

El oferente debera indicar en su oferta claramente la forma con que realizara todas las
conexiones, adjuntando los planos necesarios para detallar las mismas en todos los casos
involucrados. En caso de conexiones entre metales distintos, debera indicar la forma de
conexion sugerida para evitar corrosiones, en particular se detallara las conexiones entre las
armaduras metalicas de los macizos de hormigdn y la puesta a tierra y las normas
internacionales de aplicacion en cada caso.

También se incluira en el rubro un anillo de cobre de 4m de lado y las jabalinas con la
soldadura ubicadas en los vértices, el cual se unir4 en la cadmara al pie de la columna. Se
adjunta esquema.

Donde no sea posible hincar las jabalinas en toda su profundidad, se instalara cable desnudo
de seccién 50 mm2 enterrado directamente a 0,50 m de profundidad, o si el terreno lo admite a
0,80 m, hasta obtener el valor requerido de resistencia de la puesta a tierra (inferior a 5Q).

De no lograrse los valores de resistencia de puesta a tierra solicitados, se irdn agregando
jabalinas de acuerdo al criterio establecido y en coordinacién con la Administracion.

Las jabalinas deberan ser del tipo Copperweld (acero revestido por capa de cobre) de 2m de
longitud, y tendrén un didmetro suficiente como para evitar deformaciones de la misma durante
el proceso de hincado, dependiendo de la dureza del terreno. El diametro minimo que se
admite es de 5/8“. El espesor de la capa de cobre sera como minimo de 300 micras.

Uniones y empalmes

Las uniones entre conductores y jabalinas, entre conductores y barras de tierra de referencia,
seran cuidadosamente realizadas e inspeccionadas.

Estas uniones deberan ser realizadas mediante soldadura exotérmica de alto punto de fusion
(tipo Cadweld, cable-jabalina), mediante la utilizacion de terminales de compresion (cable-
barra), prensa cables o morsas de unién segin corresponda.

Resistencia de puesta a tierra

La resistencia de puesta a tierra no sera superior a los 5Q.

En otras zonas (rocosas 0 con resistividades alta) se admitird un valor superior, pero nunca
podra ser mayor a los 10 Q.

Se puede ver en el esquema:
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Rubro 11) CAMARAS DE 60x60CM.

Se cotizara el precio unitario de camaras de ladrillo de 60x60cm (profundidad 60cm) con las
siguientes caracteristicas minimas de calidad: espesor de paredes de 15cm, revocadas con
arena y Portland, con un refuerzo superior y otro inferior de 128, y tapa de 5cm de espesor,
reforzadas con 398 en ambos sentidos, con una sobrecarga admisible de 1000Kg. Las

camaras no seran realizadas con pared espejo.

Rubro 12) HORMIGON ARMADO

Este rubro se empleara para bases de equipos u otras construcciones de hormigén armado en
general. En cada caso se entregara el plano correspondiente con el detalle de las armaduras.

Previamente a la ejecucion se limpiara el terreno en la zona afectada, retirando la tierra vegetal
y compactando la base de asiento.

Se utilizara Hormigén C20 de Resistencia Caracteristica fck=20MPa a los 28 dias en probetas
cilindricas normalizadas; Acero tratado ADN 500 Tension de fluencia convencional
fyk=500MPa; Acero Comun (solo en estribos) de 240MPa de limite de fluencia real y 360 MPa

de rotura a la traccion.
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Se pagard por m3 de hormigén armado, independientemente de las armaduras que se
incluyan. El rubro incluye las excavaciones que sean necesarias.

Rubro 13) RELLENO DE TOSCA CON COMPACTACION

Estaran incluidos en el precio unitario de este rubro, los trabajos de excavacion a depésito en
toda la zona donde se realizara el relleno (incluyendo el eventual retiro de materia organica y/o
escombros que se indique en cada caso), dejando la base de asiento perfectamente
compactada y nivelada, y la colocacién y compactacion en capas de 15cm. de espesor de base
granular CBR>60%.

Como terminacion se realizara un talud de 45° con tosca compactada. Se incluye en el precio el
retiro a depdsito del material sobrante.

En el caso en que sea solicitado por la Direccion de Obra, se construira alrededor de la zona
rellenada, una zanja para la canalizacién del agua de escurrimiento, la que tendra un ancho de
40cm y una profundidad de 30cm aproximadamente. La realizacién de la zanja esta incluida en
el precio del rubro.

Se pagara por m3 de tosca compactada.

Rubro 14) CANALIZACION CON 163 DE PVC

Se cotizara el metro lineal de canalizacion con 1 cafio de PVC de 63mm de diametro de 2mm
de espesor de pared.

Esta cotizacion incluird todos los trabajos necesarios para la colocacion a una profundidad de
50cm y el posterior relleno de la excavacién. También incluye los codos necesarios para la
canalizacion y pipas, de 45° o 90°.

Se debera reconstituir la condicion original de terminacién del terreno (pavimento, piedra partida,
césped, etc.), estando esto incluido en el rubro.

En el caso de que la canalizacion deba unirse a una cadmara existente, el trabajo de picado y
revoque posterior estan incluidos en el rubro.

En el caso de requerirse una canalizaciéon con 2g63 de PVC, el rubro se pagara por este rubro,
computandose el doble de los metros.

Rubro 15) CANALIZACION CON 2110 DE PVC

Se cotizarad el metro lineal de canalizacién con 2 cafios de PVC de 110mm de diametro de
3mm de espesor de pared.

Esta cotizacion incluird todos los trabajos necesarios para la colocacion a una profundidad de
50cm vy el posterior relleno de la excavacion. También incluye los codos necesarios para la
canalizacion y pipas, de 45° o0 90°.

En uno de los cafios de PVC se dejara en toda la longitud un alambre galvanizado de 15/13, de
forma de facilitar el enhebrado del cable de energia eléctrica. Dicho alambre se considerara
incluido en la cotizacién de este rubro.

Se debera reconstituir la condicion original de terminacion del terreno (pavimento, piedra partida,
césped, etc.), estando esto incluido en el rubro.
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En el caso de que la canalizacion deba unirse a una camara existente, el trabajo de picado y
revoque posterior estan incluidos en el rubro.

En el caso de requerirse una canalizacion con 19110 de PVC, el rubro se pagara por este
rubro, computandose la mitad de los metros.

Rubro 16) SOPORTE PARA TABLERO

Se colocara un cafo de 2” galvanizado en caliente de 2mts de alto libre, empotrado 50cm en la
base para RBS.

Dicho cafio llevara colado hormigdn en su interior.

Rubro 17) NICHO PARA ACOMETIDA AEREA Y MEDIDORES

De ser solicitado se construira el nicho para medidores segun plano GRLFAP13.

Se considerara incluida en el global de este rubro ademas del nicho propiamente dicho, una
camara de 0.60x0.60, con las caracteristicas especificadas en el Rubro 4 y una columna de
hormigon de 15x15 por 5,50 metros con el cafio de PVC ®63, con dos codos en el extremo
para que no ingrese agua (la boca quedara hacia abajo).

El nicho deberd ir revocado interiormente.

Rubro 18) TEJIDO PERIMETRAL

Se cotizara el metro lineal de cerco segin plano GRLPAPO6, Detalle de Alambrado Tipo.

Estos trabajos comprenderadn ademas del alambrado en si, las varillas de unién con los pilares
que deberan ser galvanizadas, pilares de hormigén con su fundacion, viga perimetral y en
general todo lo que figure en el plano mencionado (GRLPAPQ6). El rubro no incluye el
portén.

El tejido quedarad embebido en el hormigbn como muestra el plano. Se deberé continuar la viga
de fundacién en el espacio donde ir4 colocado el porton, solo que con terminacion curva (tipo
lombada) y dejando el orificio para colocar el pasador vertical del portén.

El cerco perimetral debera ponerse a tierra, asi como el portén de acceso.

Cada conexion del cerco a tierra se realizara utilizando un cable de cobre estafiado de 50mm?2
desnudo enterrado (chicote), el cual interconectara dos planchuelas de acero galvanizado con
el anillo de tierra.

Las planchuelas seran de acero galvanizado de 50*5mm que debera prensar el alambrado en
toda su extensién en altura segun plano tipo adjunto.

La unién a las planchuelas se realizara con tornillo de bronce de 72 x 1 “, mientras que para el
extremo del anillo se utilizara soldadura tipo Cadweld.

A los lados del portdn, en el cerco perimetral, existiran dos planchuelas de acero galvanizado
segun se indica.

La conexién del chicote de tierra bajo tierra y desde la malla a las planchuelas galvanizadas
guedara recubierta por el hormigén a nivel del cerco.

Deberan unirse al cerco los cafios metalicos de soporte de las hojas del portén de acceso.

Pagina 16 de 43



antel

Ia empresa de comunicacin
de los Uruguayos

Se debera dar continuidad eléctrica entre las hojas del porton y el cerco perimetral mediante
trenza de cobre y conectores adecuados para la union trenza-porton.

Esta union se realizara desde la hoja movil del portén a las planchuelas de acero galvanizado
mencionadas utilizando los elementos apropiados.

Esta puesta a tierra debera estar incluida dentro de los costos del rubro.
A modo de ejemplo se adjunta el plano GRLRODO4.

Rubro 19) PORTON DE UNA HOJA

Se debera incluir el suministro y colocacion del mismo.

En el caso de requerirse el suministro y colocacién de un portén de dos hojas (segin plano
GRLPAPO08), el mismo se pagara como el doble del portén de una hoja.

Se debera aterrar el portén de acuerdo a lo previsto en el rubro 18.
El rubro incluyo todo lo indicado el plano GRLPAPO5.

Rubro 20) COLUMNA DE HORMIGON DE 5.50 METROS

Incluye el suministro y coleccion de columnas de hormigdn de 15x15 y 5,50 metros de altura,
enterrados 1mt.

En el caso de requerirse columnas de hormigén de otra longitud, se pagara por este rubro, en
forma proporcional al largo de la misma.

Rubro 21) CONTRAPISO DE HORMIGON ARMADO

Se cotizara por metro cuadrado, el espesor sera de 8cm y llevara una malla electro soldada de
15x15cmx3mm. Se realizara solo para este rubro con una dosificacion 4:3:1 (agregado grueso,
arena y Portland) y no podra tener agua en exceso.

Se extendera sobre el terreno bien apisonado dando una terminacion fretachada a la superficie.

Previamente a la ejecucioén se limpiara el terreno en la zona afectada, retirando la tierra vegetal
y compactando la base de asiento.

Se considera incluida en el rubro la realizacion de juntas de dilatacion en el perimetro de las
bases para equipos y del fuste de la estructura, ademas de dos juntas transversales. Todas las
juntas se rellenaran con asfalto liquido.

Rubro 22) POSTE DE MADERA DE 5.50 METROS

Incluye el suministro y colocacion de postes de eucaliptos con tratamiento CCA, de 25cm de
diametro y 5.50mts de altura, enterrados 1mt.

En el caso de requerirse postes de madera de otra longitud, se pagara por este rubro, en forma
proporcional al largo del mismo.

Rubro 23) SUMINISTRO DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNA TIPO POLIPOSTE
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En el caso de una reinstalacion, se debera suministrar pernos de anclaje, tuercas y contratuercas
correspondientes para la columna. Debera también suministrar 2 dimas, asegurandose que los
agujeros corresponden perfectamente a los de la columna a instalar.

Los tornillos seran 16 pernos de 1 1/4” x 1490 mm SAE 1040. Todos los elementos metalicos y los
pernos de anclaje deberan estar galvanizados en caliente segin norma ASTM A123/A123M-02

Este rubro se cotiza de forma global, e incluye el total de elementos que conforman un juego de
pernos necesario para una columna.

Imprevistos

Se considerara un 10% de imprevistos sobre el total de los rubros, que se utilizara a discrecién
del Director de Obra de ANTEL si fuera necesario, y no genera obligacién de uso por parte de
ANTEL.
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PLANILLA DE COTIZACION
Se adjunta a este pliego planilla de cotizacién para presentacién de oferta econémica.
Se debera completar la misma y adjuntarla a la oferta.

Las medidas y cotas indicadas en los planos son aproximadas y deberan ser ratificadas por el
oferente.

En caso de cotizar menos cantidad:

A efectos del comparativo y adjudicacion se consideraran las cantidades fijadas en el pliego al
precio unitario cotizado por el oferente.

En caso de cotizar mayor cantidad:

A efectos del comparativo y adjudicacion, se consideraran las cantidades ofertadas al precio
unitario cotizado por el oferente.

En ambos casos el trabajo y/o suministro debera ser realizado/entregado en un todo de
acuerdo a lo requerido en el Pliego de Condiciones.

ANTEL no se obliga a ejecutar todos los rubros cotizados ni las cantidades estimadas en el
formulario de cotizacién. Cada uno de los rubros podra ejecutarse independientemente, de
acuerdo a las necesidades de la Administracion.

ANTEL se reserva el derecho de dejar sin efecto la compra en cualquier etapa de la
contratacion.
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CONDICIONES GENERALES

PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma espafiol, se presentaran por
duplicado (original y copia), explicitamente identificados, firmadas por el representante
legal/apoderado o persona debidamente identificada conteniendo en forma visible las
indicaciones establecidas en la caratula de este pliego que llevaran en forma bien visible las
indicaciones establecidas en la caratula de este pliego. Cada oferta debera tener todos los
folios que componen la misma engrampados y/o encarpetados. La copia deberéa ser igual al
original. En caso que la copia difiera del original, valdra lo establecido para la oferta original.

En el caso que sean incorporados folletos, catdlogos o manuales, los mismos deberan ser
incluidos en cada uno de los ejemplares de la oferta (original y copia). Estos podran presentarse
en otro idioma, no obstante lo indicado precedentemente, la Administraciéon se reserva el
derecho de exigir a la empresa en cualquier momento, la traduccién al idioma espafiol.

En caso que se incluyan links en la oferta, la informacion incluida en los mismos no sera tenida en
cuenta ni para el estudio de la oferta ni en caso de adjudicacion.

Segun lo establecido en la normativa vigente, el oferente podra entregar informacion
confidencial junto con su oferta. Para que la Administracidon considere dicha informacién
como tal, la misma debera ser entregada por el oferente en sobre cerrado y separado de
la oferta publica de su oferta.

Asimismo, el oferente debera presentar en la parte publica de su oferta un resumen no
confidencial, breve y conciso, que especifique a que refiere la informacién calificada
como confidencial.

En caso que el oferente presente informaciéon o adjunte documentacion con caracter de
confidencial, cuando su naturaleza no sea tal, conforme a la normativa vigente, o no lo
haga en las condiciones establecidas en el presente numeral, aquella no sera
considerada confidencial al momento de la evaluacion.

Las mismas seran recibidas por la Gerencia de Sector Desarrollo de Obras Civiles de Antel en
la hora y dia indicados, en que seran abiertas en presencia de los interesados que concurran al
acto el cual se realizara en el Piso 8.

Para poder contratar con Antel, debera estar inscripto en el RUPE (Registro Unico de
Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: Activo y en el Registro de
Proveedores de Antel.

Los oferentes deberan incluir en su oferta:

" Indicacion expresa de cudl es su razén social.
" Declaracion Jurada que luce como Anexo Il en el presente pliego.
" Declaracion expresa segun modelo que luce como Anexo IV, acreditando que la

empresa, a la fecha de apertura de ofertas, no esta sancionada por incumplimiento de la Ley
18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.
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Las ofertas deberan entregarse firmadas, en el lugar, dia y hora fijado para el acto de apertura
de ofertas no siendo de recibo en ningln otro momento.

En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y
modificativos 306/007 y 365/009, no se consideraran ofertas de empresas que estén
amparadas por el régimen de MONOTRIBUTO.

En el caso que un eventual oferente solicite prérroga de apertura de ofertas, la misma debera
formularse con una Antelacién como minimo de 5 (cinco) dias habiles, de la fecha establecida
para la apertura de la licitacion en la Gerencia que corresponda.

La Administracién se reserva el derecho de conceder o no la prérroga solicitada.

Se podran solicitar aclaraciones hasta 5 (cinco) dias habiles anteriores a la fecha fijada para la
apertura de la licitacién, salvo que se estipule otro plazo en el pliego de Condiciones Particulares.

Las consultas seran por escrito. Las mismas seran dirigidas a la Gerencia de Sector Desarrollo
de Obras Civiles quien comunicara las respuestas y/o aclaraciones segin corresponda en cada
caso.

Antel por propia iniciativa podra dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir
modificaciones al pliego hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha fijada para el acto de
apertura de ofertas.

Pasado el plazo para la presentacién de las ofertas no se tomara en cuenta ninguna interpretacion,
aclaracion, ampliacién o modificacién para las mismas.

Sin perjuicio de lo expuesto, la Administracion podra solicitar durante el estudio de las ofertas, las
aclaraciones que entienda pertinentes.

En relacion al envio/recepcion de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo dispuesto en el
Capitulo Comunicaciones.

Validez de las propuestas: La Administracion considerard las ofertas validas por el término de 45
(cuarenta y cinco) dias corridos, contados desde la apertura de la licitacion.

Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias mencionado, la Administracion no hubiera
tomado resolucién al respecto, la validez de las ofertas se considerard prorrogada
automaticamente por lapsos sucesivos de 5 (cinco) dias corridos, hasta alcanzar los 60 (sesenta)
dias.

Si el oferente, antes de finalizado el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias o iniciadas las prérrogas
automaticas, solicita el retiro de la oferta, mediante comunicaciéon escrita ante la Gerencia
correspondiente, ésta no sera considerada en la evaluacién. En todos los casos, la oferta
presentada quedara en poder de Antel y se aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.

A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los
licitantes, estos deberan establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las
condiciones estipuladas para esta licitacion.

a) Para el caso de omision de la precedente declaracién, se interpretard a todos los
efectos legales, la aceptacion plena de las condiciones del presente pliego.
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b) Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir clausulas que contravengan lo
dispuesto en el pliego de condiciones, se descalificara la oferta.

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparaciéon vy
presentaciéon de sus ofertas, seran de su exclusiva cuenta, y en_ningun caso la Administracion
abonara compensacion de ninguna especie por ese concepto.

Se debera indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendra la total responsabilidad
sobre el suministro y servicio ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes
cuya calidad serd debidamente acreditada. Dicha firma sera la Unica responsable de todos los
suministros y servicios que comprende la licitacion asi como también de sus eventuales sub-
contratistas.

Integracion de Consorcio:

> Si dos 0 mas empresas resolvieran presentarse a la licitacion integrando un consorcio,
ademas de la documentacién exigida para cada una de ellas, presentara una carta firmada por
los representantes legales de cada empresa, con certificacion notarial de firmas, por la cual se
comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los articulos 17, 501 a 509
de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripcion del contrato, inscripcion del mismo en el Registro
Pablico de Comercio y publicacién de un extracto en el Diario Oficial), en caso de resultar
adjudicatarios.

> A los efectos precedentes para la etapa de presentacion de ofertas se indicara:

. Empresas que conformaran el consorcio.

= Razones de complementariedad que justifican la asociacion.

= Areas especificas que seran desarrolladas bajo la responsabilidad de cada asociado.

" Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el documento de asociacion,

hasta la finalizacion de la contrataciébn y sus prérrogas en caso de corresponder. Este
documento debera estar formulado de acuerdo y conformidad a las disposiciones legales
vigentes en la Republica Oriental del Uruguay, cualquiera sea la nacionalidad de las empresas.

" Cual o cuales de las empresas seran las responsables de facturar el objeto de la
presente licitacion, y en qué porcentaje lo hara cada una.

" Establecer expresamente que los integrantes del mismo responderan en forma
conjunta y solidaria durante la ejecucion de la contratacion y se obligaran en forma indivisible y
solidaria entre si y en relacibn con ANTEL por todas las obligaciones emergentes de la
presente licitacion.

En caso de omitir la presentacion de la informacién indicada precedentemente, ANTEL la
solicitara durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su presentacion.

> Una vez adjudicada la compra, ANTEL solicitara el documento que acredite la
constitucién del consorcio, el cual debera recabar los términos establecidos en la carta de
intencién de consorciarse, a excepcién del porcentaje de facturacion de cada empresa el cual
podra tener variaciones respecto al establecido en la misma.
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ALCANCE

2.1. Las ofertas deberan cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego
de Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitacién.

2.2. La obra se licitara LLAVE EN MANO, lo cual significa que ANTEL no reconoceréa
adicionales para la ejecucién de los trabajos implicitos necesarios para lograr la finalidad
del presente proyecto.

2.3. A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuacion aquellas tareas que, en
caso de corresponder, el oferente debera tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y GASTOS
GENERALES ya que no podran presentarse presupuestos adicionales por la necesidad de
ejecucion de dichas tareas:

planos, planillas y calculos complementarios a los entregados en este pliego, tramites de
cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y emprolijado de las superficies de hormigén,
aislaciones de hormigdn subterraneos sometidos a contacto con agua, rellenos con hormigén
pobre, excavaciones y rellenos complementarios o superiores a los solicitados de acuerdo con las
hipétesis de calculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones, rellenos y compactaciones,
consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del terreno, replanteo, nivelaciones,
sefializaciones y protecciones en cumplimiento de normas de seguridad contra accidentes e
incendio, vallados, cuidados especiales con los equipos y canalizaciones de telecomunicaciones
existentes en el terreno donde se construira el edificio, cercos e iluminaciones provisorias, luz de
obra y agua de obra, limpieza de la obra permanente y final, proteccién y pintado de los elementos
metalicos o de madera provistos por el adjudicatario, desagles, drenaje y bombeo de aguas
subterraneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigén y en general de
todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de los
materiales intervinientes, dias perdidos por accidentes, dias perdidos por lluvia o fenédmenos
climéticos, salarios caidos por causa del adjudicatario, mantenimiento de materiales acopiados,
movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia médica y de urgencia, fletes, guinches,
volquetas, traslado de materiales a altura, andamios, herramientas en general, seguros, traslados y
amortizaciones, equipos y vestimenta del personal, etc.

Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotizacion se deberan cotizar todos los rubros
y no se podran agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que el oferente entienda
necesarios agregar para la ejecucién de los trabajos, deberan ser prorrateados dentro de los
rubros detallados en la planilla de cotizacion.

DOCUMENTACION

3.1. La Gerencia de Sector Desarrollo de Obras Civiles podra solicitar la documentacion legal,
que no figure en el RUPE, y que estime pertinente a los efectos de la presente contratacién,
concediendo un plazo para ello.

3.2. Cuando se solicite documentacién con una vigencia determinada desde la fecha de
apertura de ofertas, se tomard como vélida la primera fecha fijada para tal acto o la fecha de las
prérrogas que puedan existir.

Lo indicado no sera de aplicacion en el caso que expresamente se solicite documentacion vigente
a la fecha de apertura.
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3.3 En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas debera venir
acompafiada de un timbre profesional, segun lo dispuesto en la Ley 17.738, articulo
71, literal G.

34 En caso que se detecte que la informacion presentada en las declaraciones sea falsa, se
descalificara la oferta 6 se rescindira la contratacién en caso de adjudicacion, sin perjuicio de las
sanciones penales que pudieran corresponder, segun lo dispuesto en el Articulo 239 del Cadigo
Penal.

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS

4.1. Las empresas que se presenten a esta licitacién deberan encontrarse a la fecha de
apertura de ofertas inscriptas en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas.

4.2. Si el certificado de inscripcion tuviera una vigencia inferior al de la finalizacion de la
contratacién, la Administracién se reserva el derecho de solicitar la renovacién del
mismo.

GARANTIAS
5.1. GARANTIA POR RESPONSABILIDAD LABORAL

La empresa adjudicataria deberd constituir una garantia del 5% (cinco por ciento) del monto
total imponible asociado a las leyes sociales adjudicadas, para cubrir las obligaciones laborales
establecidas en la normativa vigente.

El depdésito debera realizarse en alguna de las siguientes modalidades:
e Efectivo.

e Valores publicos caucionados por el BROU a favor de ANTEL.

e Aval bancario o fianza bancaria.

e Pdliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado.

Pdliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del Uruguay.

En las polizas en las que se determine que el incumplimiento esta cubierto en “base de la
ocurrencia”, la devolucion de las mismas se realizara a pedido escrito del adjudicatario, una vez
finalizada la contratacion.

En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantia en las
condiciones y modalidades establecidas, ANTEL retendra de las facturas basicas, el 5% del
importe sin impuestos, hasta llegar al monto establecido en el primer parrafo.

Ya sea para las polizas sin clausula de cobertura en “base de la ocurrencia”, o en los casos
gue se opte por constituir la garantia por otra modalidad de las previstas, o cuando se opte por
la retencion, éstas seran devueltas a pedido escrito del adjudicatario, luego de cumplido un
plazo de 13 (trece) meses, a partir de finalizada la contratacion.

En todos los casos las devoluciones se realizaran si no existen reclamos laborales.

5.2. GARANTIA DE CONTRAVALOR
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No corresponde en esta adquisicion.
PREFERENCIA DE EJECUCION

6.1. El adjudicatario dara preferencia de construccion a las partes del trabajo que las
Condiciones Particulares establezcan o que el Director con la debida autorizacién le indique
durante la ejecucion del mismo.

En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con
el mismo, el Director podra acordar con el adjudicatario la confeccién de uno nuevo que, salvo
motivo justificado, no implicara extension del plazo de ejecucion.

PLAZO DE ENTREGA

7.1. Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo establecido en las
Condiciones Particulares para entregar los trabajos completamente terminados.

No se computan dentro del plazo los dias correspondientes a la licencia de la construccion.

Se realizard el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepcion de los Trabajos y
si correspondiera, Acta de Interrupcion (a los efectos de la contabilizacion del plazo e informar a
ATYR para que no se generen multas por leyes sociales).

El incumplimiento del plazo habilitara a ANTEL a aplicar las multas que estan estipuladas en el
presente pliego de condiciones.

El Director de Obra podra autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor, trabajos
extraordinarios o causas imputables a ANTEL, que deberan registrarse en el acta correspondiente

7.2. El oferente debera declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario
se asumira que cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego.

PRECIOS

8.1. El trabajo que comprende la presente licitacion se contratara por el monto que resulte del
total de la sumatoria de la planilla de cotizacion incluida en las Condiciones Particulares.

Este monto sera maximo dado que la obra se abonara segun la ejecucion real de la misma.

En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no dara
derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.

8.2. Cuando la planila de cotizacion lo requiera, los oferentes deberan presentar
obligatoriamente el presupuesto detallado, segin la planilla de cotizacién, indicando los materiales
correspondientes a cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y precios unitarios, los
que regiran para los aumentos y disminuciones de obra que puedan ordenarse o para abonar, en
caso de rescision, la obra hecha que esté en condiciones de ser recibida. Los rubros parciales se
colocaran en el orden indicado (y con el desglose solicitado) en este pliego de condiciones.

En caso gue el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla de
cotizacién unidades diferentes a las indicadas en la misma, ANTEL descartara la oferta.
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En caso gue establezca cantidades diferentes a las indicadas, se ajustaran a las solicitadas en la
planilla.

Asimismo, no se podran agregar rubros distintos a los indicados en la planilla_de cotizacién, en
caso de hacerlo de descartara la propuesta.

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo
establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en ndmeros y en letras, valdra la
escrita en letras.

8.3. Si un oferente omitiera un rubro, para el estudio comparativo, se entendera que el precio
del mismo esta prorrateado entre los demas rubros de la obra y para la adjudicacién se
considerara que el rubro omitido es sin cargo para la Administracion.

En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al maximo requerido
por ANTEL para determinados rubros (por ejemplo: implantaciéon, replanteo, imprevistos, o
cualquier otro rubro para el cual la Administracién establezca tope), tanto para la evaluacion
como para la adjudicacion, se ajustara el importe maximo establecido en el pliego. En este
caso, el importe de las leyes sociales correspondiente a dichos rubros se ajustara en forma
proporcional.

8.4. Los oferentes presentaran sus precios en moneda nacional discriminando el monto
imponible, y se especificard separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto
correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota mutual que se deberan verter en el
Banco de Prevision Social, el cual formara parte integrante del precio.

Todos los precios seran firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se establezca una
férmula paramétrica de ajuste.

8.5. Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el
adjudicatario debera colaborar con la adaptacién del proyecto a las dimensiones reales, sin
generar ningun tipo de costo adicional para ANTEL.

8.6. Imprevistos:

El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o modificaciones
expresamente autorizadas por ANTEL. Dicho monto sera utilizado solo en caso de ser necesario y
de acuerdo a lo que disponga ANTEL.

Para los imprevistos seran considerados los precios establecidos en la adjudicaciéon y cuando
no puedan aplicarse los precios a éstos trabajos, se considerara la cotizacion del adjudicatario,
la que debera contar con la autorizacion del Director de Obra para su ejecucion.

El monto adjudicado para imprevistos (incluyendo sus correspondientes leyes sociales y
complemento de cuota mutual) no generara derecho alguno a favor del adjudicatario en
caso de no utilizarse, asi como tampoco generara derecho el remanente del mismo en caso
gue el rubro se utilice parcialmente.

Cualquier orden de ejecucion de un trabajo imprevisto de las obras contratadas, cuyos
precios forman parte de la contratacion, sera dado bajo firma del Director y se adjuntara el
presupuesto firmado por el adjudicatario.
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IMPUESTOS

9.1. El adjudicatario debera cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las
leyes de la Republica Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o trabajos
cotizados.

En caso de creacion, modificacion o eliminacién de impuestos que graven la comercializacion
de bienes y/o prestacion de servicios, se aplicara la normativa legal vigente a tales efectos en
cualquier caso.

9.2. El oferente debera indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que
rubros y/o items.

9.3. ANTEL sera agente de retencion, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa legal vigente.

LEYES SOCIALES

10.1 Los trabajos se realizardn _en el marco del régimen de unificacion de Aportes
Patronales y Obreros de la Industria de la Construccién establecido por la ley 14.411, los
aportes al B.P.S. son de cargo de ANTEL, siendo de aplicacién la tasa vigente sobre monto
imponible. No se aceparan ofertas en régimen de Industria y Comercio.

10.2 A los efectos de la adjudicacién, asi como para la comparacién de las ofertas, se
tendran en cuenta las leyes sociales), mas la estimacién de los complementos por cuota
mutual que el oferente indique en la planilla de cotizacion. La estimacién de los complementos
por cuota mutual que el oferente indique en la planilla de cotizacion, sera el tope maximo que
pagara ANTEL por dicho concepto.

10.3  Los aportes por leyes sociales se calcularan de la siguiente forma:

El oferente debera cotizar en la planilla de cotizacion, y para cada rubro, el monto imponible (en
caso que existan rubros que solo sean suministros no correspondera cotizar monto imponible).

Para los rubros en los que se cotiz6 monto imponible, el mismo no podra superar el valor de
dicho rubro (*), excepto que el oferente otorgue sin cargo el rubro pero no las leyes sociales.

(*) En caso de cotizar un valor de monto imponible superior al propio rubro, se considerara
como valor maximo del mismo el valor cotizado para dicho rubro.

Sobre el monto imponible se aplicara la tasa unificada vigente de aportes de la industria de la
construccion. El valor resultante seré el que debe figurar en la oferta como leyes sociales.

Esta cifra sera el tope del aporte que ANTEL efectuara al B.P.S. actualizado por los aumentos
de salarios que existieran.

Superado el tope antes establecido, ANTEL retendra el importe que corresponda de los pagos
de certificados de obra respectivos.

En todos los casos ANTEL abonara mensualmente los aportes sociales correspondientes en
base a las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, asi como los
complementos por cuota mutual que correspondan.
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10.4  Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley
16.320, reglamentada por Decreto 67/993 deberan ser debidamente acreditados. Los mismos
seran decargo de la Administracién hasta el tope maximo establecido, siempre que el
empleado haya cumplido en la obra de ANTEL un minimo de 13 jornales de 8hs. En caso
contrario solo podra cargar a la Administracién el complemento de cuota mutual proporcional a
los jornales trabajados en la obra de ANTEL.

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente parrafo, el
adjudicatario debera restituir a la Administracién los importes abonados por dicho concepto que
no correspondia ser de cargo de la misma.

10.5 En caso que para algun rubro no se cotice monto imponible o se cotice cero, tanto para
el comparativo de ofertas como para la adjudicacién se considerara que para dichos rubros no
corresponde el célculo de leyes sociales. Si durante la ejecucién de la contratacién,
surgiere por parte de B.P.S. la imposicidn del pago de leyes sociales por alguno de estos
rubros, las mismas se le descontaran al adjudicatario de las facturas pendientes de pago si las
hubiere. En caso de no existir facturas, se les comunicara el monto y se le otorgara plazo para

Su pago.

10.6 Corresponde al adjudicatario la realizacién del registro de obra de acuerdo a los
mecanismos habituales previstos (Formulario 10 de Obra Publica de vinculacion de empresas,
Permiso de Trazabilidad del MTSS, Memoria Descriptiva, gréaficos y todos aquellos elementos
que ilustren sobre las caracteristicas de la obra a solicitud del area técnica de Antel, F9 Cierre
a la finalizacion de los trabajos).

COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACION

11.1. La Administraciéon adjudicara a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego,
presente el menor precio comparativo, salvo que las Condiciones Particulares establezcan
otro criterio de adjudicacion.

11.2. El oferente a quien se adjudique la presente licitacion deberan ser una empresa
constituida en el pais o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley 16.060
del 04.09.89.

11.3. La adjudicacion a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervencion preventiva
de legalidad del Tribunal de Cuentas de la Republica y en todo lo que pueda no hacerse
mencion en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF.

11.4. ANTEL se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el articulo 66 del
TOCAF.

11.5. El oferente a quien se adjudique la presente licitacién debera fijar domicilio legal en la
Republica Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para todos los efectos judiciales y
extrajudiciales de la contratacion.

NOTIFICACION DE ADJUDICACION

12.1. La adjudicacion se comunicard al adjudicatario o a quien legalmente lo
represente, por parte de la Unidad correspondiente.

12.2. Luego de la mencionada comunicacion, el adjudicatario debera hacer el depdsito de
garantia de responsabilidades laborales, si optd por ello, de acuerdo a lo establecido en el
presente pliego. La circunstancia de no hacer efectivo el depésito en el plazo previsto, se
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considera incumplimiento del adjudicatario y la Administracion podra revocar la adjudicacion, e
iniciar las acciones por dafios y perjuicios correspondientes.

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

13.1. Generales

1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la
forma de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, asi como aquellas que en cualquier forma
afecten a las personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice.

2) El adjudicatario sera el unico responsable de todas las obras que comprende la
presente licitacién. Por lo tanto ANTEL tratara directamente con el adjudicatario todas las
cuestiones que se susciten.

3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o
dafio que pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extendera a las obras a medida que sean
ejecutadas y a los materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las mismas
hasta la recepcion definitiva, sin interrupcién alguna.

En caso de producciéon de siniestros, el deducible de los seguros sera de cargo del
adjudicatario.

4) El adjudicatario tomara todas las precauciones a fin de evitar accidentes a
personal o dafios a propiedades, asi provengan los mismos de las maniobras del obrador, por la
ejecucion de las obras, por transporte de materiales y en general de la accién de los elementos o
de causas eventuales.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecucién de las obras
y hasta la recepcién provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o0 cosas, el
adjudicatario queda obligado a reparar el dafio causado e indemnizar por el producido.

RestituirA a ANTEL los gastos que eroguen las acciones por indemnizacién que se le
promovieran por accidentes de trabajo o0 dafios a terceros o cosas, pudiendo ANTEL retener de las
sumas que se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime conveniente, hasta tanto los
reclamos o acciones formuladas por aquellos conceptos hayan sido definitivamente levantados o
terminados por gestion y a costo del adjudicatario.

5) Debera obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e
inspecciones necesarias, a su exclusivo costo.

No se admitirdn demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a
dichos permisos. A tales efectos ANTEL brindara todo el apoyo que esté a su alcance.

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En caso
contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito al Director de la Obra sin cuyo
requisito tendr& la responsabilidad consiguiente a la trasgresion que se cometa.

Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, ANTEL y
OSE, para la localidad.

Seran de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las
leyes y reglamentos gravan las obras, asi como el mantenimiento y reposicion de las instalaciones
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exteriores de los servicios publicos, en cuanto esos servicios generales pasen por el frente de la
obra a construirse.

6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los
planos, a las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las érdenes e
instrucciones que expida el Director de Obra.

7) Si en la interpretacion de la contratacion bajo su faz técnica surgieran
divergencias, éstas seran resueltas por ANTEL cuyas decisiones seran definitivas respecto a la
calidad de materiales, solidez y eficiencia en ejecucién de estructuras y metrajes de obra. El
adjudicatario no podra suspender los trabajos, alin parcialmente, bajo este pretexto.

8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de
obra y todas las maquinarias, herramientas, Utiles, elementos de transporte, tanto de caracter
principal como accesorio.

9) Constituir en obra, con caracter permanente, un capataz general, personal obrero
con experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean
necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego.

En relacion a la remuneracion del personal, se debera dar cumplimiento a la normativa vigente.
ANTEL no se har& cargo de retribuciones adicionales por ninglin concepto.

10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante
Técnico, toda vez que el Director de Obra asi lo requiera con motivo de inspecciones Yy visitas, 0
para dilucidar otros problemas surgidos en la misma.

11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier
circunstancia, detalle u observacion referente a los planos, memorias y demas recaudos que a su
juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecucién de la obra o su correcto funcionamiento.

12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los
demas funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan los
controles para ANTEL.

Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir
por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolucion, sin que esto le dé
derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras.

13) Se considerara propiedad de ANTEL todo material de construccién que se
extraiga de las excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se
haga expreso abandono de dichos materiales.

14) Si la Direccién de Obra lo solicitara durante la ejecuciéon de la contratacion, se debera
colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para ANTEL, en lugares visibles y
con el texto y disefio que indicara el Director de Obra, no pudiendo colocar ningun otro tipo de
inscripcion, ya sea de caracter permanente o transitorio sin la autorizacién expresa de ANTEL.
Esta prohibicion no alcanza a las inscripciones que con caracter de seguridad coloque el
adjudicatario.

15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acataran las
ordenes del Director de Obra, al que guardaran el debido respeto. Toda falta disciplinaria por parte
de aquellos que al solo juicio del Director de Obra perjudiquen la buena marcha de la obra, sera
suficiente motivo para amonestar, suspender o expulsar al o los culpables.
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16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos
patentados se entienden incluidos en los precios de la contratacién y debera abonarlos el
adjudicatario, quedando ANTEL a cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar el
uso indebido de las patentes.

En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepcion
definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a ANTEL todos los gastos y costas a que
dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren.

17)  Contratacion de peones practicos y obreros especializados

El adjudicatario debera cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 y su decreto reglamentario
en lo que refiere a contratacion de trabajo de peones practicos y de obreros no especializados,
sin distincion de género, en las obras para las que fue contratado.

18) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista

La empresa debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la
normativa vigente, asi como de los trabajadores de las empresas subcontratadas, realizando
todas las acciones necesarias para la prevencion y control de los riesgos laborales.

En forma previa al inicio de ejecucion de la contratacion, debera indicar las medidas
preventivas y/o correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los efectos de poner en
resguardo la vida, salud e integridad fisica de los trabajadores, asi como los elementos de
proteccioén personal o colectivos necesarios, tendientes a evitar riesgos laborales.

Si la Administracién considera insuficientes los métodos usados por la empresa para la
seguridad de los trabajadores, podra solicitar aumento de los mismos sin costo adicional para
la Administracion.

Asimismo, en forma previa al inicio de ejecucién de la contratacién, cuando corresponda,
debera disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene previsto en el Decreto 283/96 de
fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014 del 07/05/2014, entregando duplicado de la constancia de
presentacion ante la Inspeccion General de Trabajo y de la Seguridad Social del Estudio de
Seguridad e Higiene en las distintas etapas de la obra, adaptado al cronograma de la misma y
donde consten las medidas de prevencion de los riesgos detallados, el cual debera llevar firma
de Arquitecto o Ingeniero y Técnico Prevencionista.

Cualquier modificacion, alteracion o extension en el estudio o en el Plan de Seguridad e
Higiene, debera ser comunicado a la Inspeccion General del Trabajo y de la Seguridad Social.

La no presentacion de la documentacién anteriormente mencionada impedira a la empresa el
inicio de los trabajos, aplicandose en tal caso las multas por atrasos correspondientes, de
acuerdo a lo establecido en el capitulo Multas del presente documento.

La empresa que entregue o retire insumos, o realice el Centro Logistico de ANTEL, deber&
presentar en dicho centro la Declaraciéon Jurada que luce como Anexo Il en el presente pliego,
previo a realizar las entregas o trabajos/servicios.

Todo el personal dependiente de la empresa debera estar asegurado en el Banco de Seguros
del Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la empresa la Unica responsable de los dafios
y perjuicios que por accidentes de trabajo que sufra su personal durante el transcurso de la
ejecucion de las obras.
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19) Seguridad Vial

Para los casos en que se utilicen vehiculos para llevar a cabo la contratacion, la
empresa debera dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente respecto a seguridad
vial.

PREVENCION DE SINIESTROS

14.1. No esta permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser
instalados en sus cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitacién, y/o elementos que
eleven el coeficiente de carga de fuego del lugar.

Si por razones de tiempo la instalacion de los equipos no se puede realizar o finalizar en el correr
de la jornada como se previo, solo los equipos involucrados podran quedar en el lugar donde se
van a instalar, sin los embalajes correspondientes. Los edificios de ANTEL no deben ser utilizados
como depésito de material embalado a instalar en el futuro.

14.2. No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado
edificio, ni herramientas ni ningan otro tipo de deshecho. Se incluyen en estos deshechos los
producidos con motivo de las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de cartdn, cajas
de madera, nylon, espuma o goma. Vale lo mismo para los restos de cables, aunque éstos sean
de aislacion ignifuga, pues estos restos amontonados pueden no ser auto extinguible y por lo tanto
propagar las llamas. En caso de adjudicacién, la empresa debera indicar cual es el procedimiento
a seguir para los desechos anteriormente mencionados, de acuerdo a la normativa ambiental
vigente.

14.3. Para el deposito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario debera disponer de un
pequefio contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estara bajo llave y custodia del
mismo. El lugar de emplazamiento del contenedor sera definido con el Director de Obra. En caso
de no existir posibilidad alguna de emplazar el contenedor en el predio del edificio, o en la acera o
calle de entrada, deberd ser comunicado al Director con una Antelaciéon de 10 dias hébiles al inicio
de la obra, para que este asigne un &rea dentro del edificio donde emplazar al mismo.

14.4. En caso de tener que usarse liquidos inflamables como pinturas o solventes, se debera
tomar las siguientes precauciones:

Se evitaran los derrames o salpicaduras de liquidos combustibles e inflamables, debiéndose
prever en el momento de su utilizaciéon los medios para contener y recoger sus vertidos, asi como
la adecuada ventilacion de la zona.

Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar los
riesgos de incendio; el material sobrante, esponjas y trapos, impregnados en los compuestos
mencionados, deben guardarse en recipientes metdlicos con tapa, procediéndose a su vaciado en
forma diaria, (instruir al personal de limpieza).

Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la ignicibn como
consecuencia de la friccion y la chispa; por consiguiente se aconseja que las empresas de
limpieza utilicen ceras de emulsién acuosa.

14.5. En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénica o similares que
originen aumento de temperatura, se tomaran las siguientes precauciones:
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Se debera contar con extintores propios, los que se encontrardn cargados, en condiciones de
trabajo y facilmente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El personal del adjudicatario
debera estar convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de los equipos de
extincion.

El corte y la soldadura no deben realizarse en atmosferas inflamables (explosivas) o en las
cercanias de materiales inflamables.

Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas, trapos, etc.

Verificar la zona de trabajo y areas adyacentes una vez finalizada la operacién a fin de detectar
posibles fuegos latentes.

14.6. En ningln caso se deberan obstruir; elementos de extincion de incendios, o los pasajes,
pasillos o puertas con depésitos de materiales o herramientas. El adjudicatario que contraviniere
estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro o agravara los alcances
del mismo, sera pasible de las acciones civiles y penales que le correspondieren. No obstante,
ANTEL por intermedio de su personal, queda facultado para encargar a un tercero, el retiro de
todo material que no cumpla con las condiciones antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de
cargo de la empresa adjudicataria, al que se le agregard en 20% por gastos de administracion.

CONEXION DE SERVICIOS

15.1. Salvo indicacién expresa, seran de cuenta de la Administracién los gastos y tramites de
conexion de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demas servicios. Los
correspondientes a provisorios de obra en todos los casos seran de cuenta del adjudicatario.

CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

16.1. Bastara que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman
parte del presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser efectuada
por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno.

Cualquier otro tipo de contradicciéon entre alguna de las piezas que forman parte de la
contratacion, cuya aclaracion no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la apertura de
las propuestas, sera resuelta a juicio del Director de Obra.

RECEPCION
17.1. RECEPCION

Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de
conformidad con los documentos de la contratacién y hayan resultado satisfactorios los ensayos y
las pruebas de caracter técnico e inspecciones previas, comunicara por escrito al Director de Obra
la fecha en que desea se realice la inspeccion que dara lugar al otorgamiento de la recepcion.

Si en la inspeccion se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario debera
subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones
particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma no dara
al adjudicatario derecho a prérroga del plazo total de la obra. No obstante, quedara a juicio del
Director la realizacion de trabajos correctivos y/o complementarios dentro del periodo de garantia,
cuando estos no sean de entidad.
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Subsanados los defectos y las faltas a satisfaccion del Director, se procedera a labrar nueva acta
otorgandose la recepcion.

Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepciéon como observados y que deberan
ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, seran declarados por éste en el B.P.S. para
los aportes respectivos, los que seran de exclusiva cuenta del mismo.

Para aquellas obras cuya ejecucién deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo
establecido en las Especificaciones Particulares, se otorgara la recepcion de cada etapa con las
mismas formalidades indicadas precedentemente.

Si durante el desarrollo de las obras la Administracion tuviera necesidad de ocupar
locales ya terminados, se otorgard la recepcion correspondiente a los mismos con iguales
formalidades que las indicadas precedentemente.

CONDICIONES DE PAGO

18.1. Una vez aprobados los certificados de avance de obra, ANTEL hara efectivos los pagos
correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administracion. Los pagos se
realizaran contra trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta la ejecucién real de la
obra.

18.2. Laforma de pago sera segun se indica a continuacion:
¢100% (cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma mensual.

18.3.  Elimporte de cada factura se calculara teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes,
los materiales empleados en ese mes y los precios unitarios.

El valor total de la factura debera presentarse por el 100% del avance de obra del mes. En el
detalle de la factura debera indicarse el porcentaje de retencidn que corresponda segun lo
establecido en el presente pliego de condiciones, asi como el importe equivalente en nimeros.

18.4. Solicitudes de Pagos

El adjudicatario formulara mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles de cada
mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes vendran
discriminadas segun los siguientes conceptos:

A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la presentacion de
una liquidacion de acuerdo a los precios basicos de la oferta, ajustados a la relacion general de
rubros de la obra.

B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la formula paramétrica establecida.

C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o desfasajes con
respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde.

D) Adjuntara los formularios correspondientes a las leyes sociales que ANTEL debera abonar al
Banco de Prevision Social.

E) Eventualmente, debera presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago, toda otra
documentacion que la Direccién de Obra estime necesaria para la liquidacién gestionada.
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Cada certificado incluird la parte de obra ejecutada hasta el dltimo dia habil del mes anterior,
entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren colocados en la misma,
en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente.

Dentro de los 5 (cinco) dltimos dias de cada mes el adjudicatario efectuard una medicion total de
obra realizada respetando los rubros o items consignados en la planilla de cotizacion. Los valores
asi obtenidos, disminuidos de los valores de obra realizada en el mes anterior y aprobada por la
Direccién de Obra, determinara los metrajes de obra realizados en el mes. El importe a certificar
se obtendra aplicando a los metrajes asi determinados de cada rubro o item, los precios unitarios
del presupuesto aprobado.

Las mediciones que se efectuardn no implican una liquidaciébn de obra por medicion de lo
ejecutado, sino que los valores asi determinados servirdn para cuantificar el AVANCE
PORCENTUAL DE OBRA EN EL MES, a ser abonado a cuenta de un precio fijo total, llave en
mano.

18.5. Tramitacién de las solicitudes

El Director de Obra elevara la solicitud de pago con su aprobacién dentro de los primeros 5 (cinco)
dias habiles de recibido.

Si ANTEL observara la liquidacion presentada por el adjudicatario, tramitara el pago de la
liguidacion que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones
anotadas.

El adjudicatario contara con un plazo de cinco 5 (cinco) dias habiles desde la fecha de haber sido
notificado de las observaciones para justificar su liquidacion y si transcurrido dicho plazo no
contestara a la Administracion, se entendera que acepta la observacién efectuada. En el caso que
dentro del plazo indicado, el adjudicatario levantara las observaciones efectuadas, la
Administracién procedera al ajuste de la liquidacién original.

18.6. Condiciones para efectuar los pagos

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario debera presentar la
documentacion que acredite estar al dia en el pago de las primas de seguros, obligaciones
tributarias y de prevision social.

A tales efectos el adjudicatario tendra en cuenta que los documentos que debe exhibir seran los
siguientes:

a) Certificado Unico expedido por los organismos de seguridad social (BPS).
b) Certificado Unico expedido por la Direccion General Impositiva (DGI).

¢) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caucion que esta obligado a
contratar conforme a las prescripciones del pliego.

d) Toda otra documentacién que eventualmente exija la Direccion de Obra.

18.7. En caso de incumplimientos se aplicara lo dispuesto en los capitulos de Multas y
Rescisién de la contratacion.

CESION DE CREDITOS
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El adjudicatario que solicite cesion de créditos debera rembolsar a ANTEL los gastos
administrativos que se generan por tal motivo.

De cada factura cedida se descontara el 1% (uno por ciento) de la facturacion
cuyo pago fue cedido, con un minimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un maximo de 50
U.R. (cincuenta unidades reajustables).

MULTAS

19.1. La Administracion aplicara las multas establecidas en las Condiciones Particulares.

19.2. Las multas seran descontadas de las facturas pendientes de pago correspondientes a
ésta u otra contratacién que la empresa tenga con ANTEL. En caso contrario el adjudicatario
debera abonar a ANTEL el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en la
notificacion de la misma. De no hacer efectivo el pago, ANTEL se reserva el derecho de entablar
las acciones tendientes a su cobro.

19.3. El adjudicatario caera en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos
pactados o por la realizacion de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer algo
contrario a lo estipulado en el pliego de Condiciones.

19.4. En caso de no ejecutar la contratacién, ANTEL aplicard una multa equivalente al 10%
del monto total adjudicado sin impuestos.

19.5. En ningdn caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por
ciento) del monto total adjudicado sin impuestos. En caso que las multas alcancen el
porcentaje indicado, ANTEL se reserva el derecho de rescindir la contratacion.

19.6. En todos los casos, ANTEL podra iniciar las acciones judiciales y/o extrajudiciales que
pudieran corresponder.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

20.1. La empresa adjudicataria deberad cumplir con todas las normas laborales aplicadas al
servicio, en particular respecto a:

" Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio
prestado.

" Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable.

" Pdliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.

" Declaracion nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.

" Certificado que acredite situacion regular de pago de las contribuciones a la seguridad

social a la entidad provisional que corresponda.

20.2. En caso de ser solicitada la documentacién antes mencionada y ante cualquier
incumplimiento en la presentacién de la misma, ANTEL se reserva el derecho de rescindir la
contratacidon unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capitulo 23 del presente
documento.

20.3. En caso de no optar por la rescision y que la Gerencia de Sector Desarrollo de Obras
Civiles no reciba la documentacién requerida en el punto precedente, dentro de los 25 dias
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siguientes al mes de prestado el servicio facturado, se procedera a realizar una retencion la
cual no superara el 50% de lo facturado.

20.4. En caso de corresponder, dicha retencion se liberara en oportunidad de realizarse el
pago de la facturacién del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de fecha
14 de Noviembre de 2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).

20.5. La Administracién tendra el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a
comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la
adjudicataria, quien serd la Unica responsable en el cumplimiento de las obligaciones
correspondientes a las leyes sociales del personal provisto asi como de todas las que la ley y
reglamentacién vigente o futura pone a cargo de los patronos.

De encontrar ANTEL incumplimientos de otra indole que no sea falta de
documentacién, podra retener los pagos que estime necesario, hasta tanto el mismo no sea
solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera ocasionar.

20.6.  Sin perjuicio de lo anterior, la comprobacion del incumplimiento de las normas laborales
y de seguridad social serd causa de rescision de la contratacidén y dara lugar a indemnizacién a
la Administracion por los dafios y perjuicios que esta ocasione.

20.7. En caso que el personal afectado no tenga caracter de empleado del adjudicatario se
debera presentar en la Gerencia de Sector Desarrollo de Obras Civiles, una declaracién jurada
firmada por el representante legal de la empresa detallando las personas involucradas, e
indicando:

. Naturaleza juridica de la empresa.

. Representantes legales de la misma.

. Razén social de la empresa.

. Domicilio legal y/o constituido.

o Teléfono, fax o correo electronico.

o Ndmero de RUT.

. Numero de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (segun
corresponda).

20.8. La Administracion se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentacion
vinculada a sus dependientes, por un periodo de cinco afios, de acuerdo al nuevo régimen de
prescripcion de los créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007).

20.9. ANTEL, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de
2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos debidos
en virtud de la contratacién, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de
la empresa contratada.

20.10. Cuando la Administraciébn considere que la empresa contratada ha incurrido en
infraccién a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dara cuenta a la Inspeccién
General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones
correspondientes, quién podra aplicar las sanciones que correspondan en cumplimiento del
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articulo 289 de la Ley Nro. 15.903 en la redaccion dada por el articulo 412 de la Ley Nro.
16.736.

20.11. El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa
adjudicataria, debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia laboral.
ANTEL no se hara cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneracion.

SUB-CONTRATISTAS
21.1. ANTEL aplicara en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.

21.2. ANTEL no esta obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la
Administracion autorizara la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo
juicio.

21.3. Al momento de solicitar la autorizacion para un subcontratista, el adjudicatario debera
presentar la siguiente informaciéon minima:

. Nombre de la empresa.

o Razon social.

. RUT.

. Direccion, teléfono, correo electrénico.

. Rubros para los cuales se subcontratara.

. Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.

. Némina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas,

equipos, instrumentos de inspeccién y ensayo y pruebas, transporte de carga.
o Certificados de estar al dia con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).

21.4. Iniciada la obra el adjudicatario debera comunicar por escrito al Director de Obra,
cualquier cambio que pudiera surgir dentro de la némina de personal presentada.

21.5. Asimismo la Administracion podra requerir la siguiente informacion:

. Organigrama de la empresa.

. Breve descripcidn de los principales cargos de la empresa.

. Referencias bancarias y comerciales.

. Curriculum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempefian en la

obra contratada por ANTEL.

o Plan de capacitacion asignado a la obra.

21.6. La Administracion se reserva el derecho de no aceptar algin subcontratista si a su juicio
no reune los requerimientos minimos que aseguren un buen desempefio acorde a lo que
establecen estas especificaciones.
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Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administracion acepte la subcontratacion, la
responsabilidad frente a ANTEL sera del adjudicatario.

CESION DE LA CONTRATACION

22.1. El adjudicatario no podra traspasar o ceder a terceros la contratacion sin consentimiento
expreso de la Administracion y de conformidad con las condiciones que ésta exija.

El traspaso o cesion no surtira efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los
tramites que lo validen.

RESCISION DE LA CONTRATACION

23.1. ANTEL podra rescindir unilateralmente la contratacion por incumplimiento total o
parcial del adjudicatario e iniciar las acciones legales por los dafios y perjuicios que hubiere
experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que
correspondan y de suspender o eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de ANTEL,
asi como comunicar las medidas adoptadas al Registro Unico de Proveedores del Estado
(R.U.P.E)).

23.2 Una vez que la Administracion declare rescindida la contratacién, sin interpelacion
judicial ni extrajudicial, se lo comunicara al adjudicatario. Posteriormente se realizara, con
escribano de la Administracion o en su defecto por el Director de Obra y dos testigos, un inventario
de la obra realizada, con tasacién de los trabajos efectuados y no pagados hasta ese momento.

23.3 Las acciones legales entabladas se dirimiran ante los Tribunales de la Republica
Oriental del Uruguay.

DINAMA

24.1. Tratdndose de empresas que comercializan (ya sea como importadores o propietarios
de marcas) productos envasados directamente o con destino a consumidor final y que se
encuentran alcanzados por lo dispuesto en el Decreto 260/007, deberan presentar el certificado
expedido por la DINAMA donde conste que dicha empresa se encuentra inscripta en el registro
que lleva la misma.

Las empresas que no se encuentren alcanzados por la normativa mencionada, deberan
presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando éste extremo.

En caso de la no presentacion de los certificados mencionados, se asume que la
empresa oferente dio cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente bajo su
exclusiva responsabilidad.

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS

Ser& de aplicacion lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de setiembre
de 2005.

PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS
FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME

26.1. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su
articulo 3ro., ANTEL aclara expresamente que no aplicara el régimen de Prioridad a los
bienes, servicios y obras publicas fabricados, brindados o ejecutados por MPYME.

Pagina 39 de 43



antel

Ia empresa de comunicacin
de los Uruguayos

PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
PUBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES

27.1. De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de
2008, esta Administracién aclara expresamente que no aplicara el régimen de preferencia en el
precio de los bienes, servicios y obras publicas que califiquen como nacionales.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
28.1. No corresponde en este caso.

GENERALIDADES

29.1. Los empleados de la empresa adjudicataria, deberdn comportarse con la debida
rectitud e idoneidad en el desempefio de las funciones vinculadas con la presente
contratacion. En caso contrario, la Administracion observara a la empresa
reservandose el derecho de solicitar la sustitucion del empleado o rescindir la
contratacion antes reiteradas observaciones.

29.2. Regiratodo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012.

29.3. Legislacion Aplicable: En caso de controversias en la ejecucién de esta contratacion,
las mismas se dirimiran en los Tribunales Judiciales de la Republica Oriental del Uruguay.

29.4. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 en su
articulo 11vo., esta Administracién indica que no aplicara el mecanismo de Reserva de
Mercado establecido en el Articulo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de 2008, ya que
la misma considera inconveniente su aplicacion para el objeto licitado.

29.5. El representante legal de la empresa declarara, previo al inicio de los servicios, que
estd en conocimiento y cumplird con las disposiciones de las Leyes 19.846 (19/12/2019)
,18.561 (11/09/2009) y 19.580 (09/01/2018)

29.6. Se debera cumplir con toda la normativa legal vigente. Asimismo, se debera contar con
las autorizaciones, permisos, habilitaciones etc. emitidas por las autoridades competentes,
exigidas para la prestacion del servicio.

29.7. La empresa adjudicataria deberd dar cumplimiento a la Ley 19.196 sobre
Responsabilidad Penal Empresarial. Asimismo debera dar cumplimiento a lo dispuesto en el
Decreto 120/014 reglamentario de la Ley 19.172, art.12 del Decreto 128/016, sus modificativos
y concordantes.

COMUNICACIONES

30.1. La Administraciébn enviara las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones
correspondientes, a la casilla de correo electrénico de la empresa que figura en el
RUPE o en su defecto a la casilla de correo que la empresa indique en su oferta.

30.2. Respecto a lo sefalado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a la
compra, se consideraran recibidas con el simple envio de las mismas al correo
electronico indicado, y en el caso puntual relativo a las aclaraciones al pliego de
condiciones y a la notificacion de la Resolucion de Adjudicacién aprobada por el
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ordenador competente; se consideraran recibidas por la empresa, con el simple envio
de las mismas al correo mencionado o con su publicacién en la pagina web de compras
estatales (cuando corresponda); lo que suceda primero.
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DECLARACION JURADA

S T O A Y - T ,
titular de la cédula de identidad namero
......................................................... , representante legal/apoderado de
la (=T 0] o] (=T TN ,
RUT o e, , con domicilio
= o , declara bajo juramento

que la empresa esta capacitada para contratar con el Estado y teniendo la
capacidad juridica que sefiala el derecho comun no esta comprendida en
alguna disposicion que expresamente se lo impida o en los casos establecidos
en el art. 46 de TOCAF.

FECHA:

FIRMA:

Aclaracion de firma:

TIMBRE
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ANEXO I

DECLARACION

El representante legal de la empresa .......................... declara que, a la fecha de
apertura de ofertas de la presente licitacion, la misma no se encuentra sancionada por
incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.

Firma:

Aclaracion:
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