antel

CONDICIONES TECNICAS

1 OBJETO

Antel llama a ficitacion parza la recuperacién de fachadas y herreria en el Data Center
Lezama, en la calle Arturo LLezama N°2169 indicado en planos y memorias.

Se amplia la informacién en las Especificaciones Particulares {(E.P.).

2  INFORMACION A PRESENTAR

2.1 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

La presente licitacion tiene informacion que la Administracidon cansidera confidencial.
Por tal motive en el Anexo 1 de las presentes Condiciones Técnicas se adjunta el
“‘ACUERDOC DE CONFIDENCIALIDAD™ genérico y (nico, cuya suscripcion por el 6 los
representantes legales de la empresa adquirente del pliego, sera requisito previo
para la entrega de la documentacion mencionada.

Por lo expuesto, el procedimiento se regularé de la siguiente forma:
Firma del acuerdo de confidencialidad.
Las empresas adquirentes del pliego podran optar por las siguientes soluciones:

OPCION A.- Deberan concurrir a Guatemala 1075, Edificic Joaquin Torres Garcia,
Nivel 18, Asesoria Notarial, en el horario de 10:00 a 16:00, el 6 los Representantes
Legales de la empresa, con el Acuerdo de Confidencialidad impreso en dos
ejempiares (a efectos de firmar el mismo en diche Sector) y un Certificado Notarial
expedido por Escribano Publico, con los timbres correspondientes, acreditando la:
constitucion, vigencia y representacién de la empresa. En caso que firme un
apoderado/ mandatario, debera presentar el poder/mandato, el que deberd contener
facultades suficientes para firmar este tipo de documenio.

Se aclara que fanto el certificado notarial como el poder/mandato antes mencionado,
deberan ser presentados siempre y cuando dicha documentacién no se encuentre en
el RUPE.

OPCIGN B.- Deberan concurrir a Paraguay 2097, Edificio José D’Elfa, 2do. Nivel, en el
horaric de 10:00 a 16:00, a la Unidad Comunicacién con Proveedores, con dos
ejemplares del Acuerdo de Confidencialidad impresc y firmado por el & los
representanies legales de la empresa, cuyo original debera tener la 6 [as firmas
debidamente certificadas por Escribano Pablico, con los timbres

correspondientes.

2.2 REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PURLICA
La empresa debera encontrarse inscripta en el Registro Nacional de Empresas de Obras

Pablicas y tener vigente el certificado de inscripcién expedido per dicho registro, segin lo
dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la pégina del M.T.C.P.
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Si el cerdificado tuviera una vigencia inferior ai de ia finalizacion de la contratacion, 1a
Administracién se reserva el derecho de solicitar la renovacién de dicho ceriificado.

23  CERTIFICADO DE LA INSPECCION GENERAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL

Los oferentes deberan incluir en su oferta una declaracion expresa segin modelo que se
adjunta al presente pliego cOmo Anexo }l, acreditando que la empresa, a la fecha de
apertura de ofertas, no esta sancionada por incumplimiento de 1a Ley 18516 y su
Decreto Reglamentario 255/201C.

2.4 DECLARACION JURADA

Los oferentes deberan incluir en su oferta una Declaracion Jurada segun fo establecido
en Anexo A y punto 3.5 de las Condiciones Generales.

3 VISITA DE OBRA OBLIGATORIA

Previo a la presentacion de las ofertas se realizard una visita obligatoria a la obra de
referencia.

Se fijara fecha y hora de la visita, la que se comunicara oportunamente a los oferentes
que hayan adquirido el Pliego de Condiciones.

Se labrara acta en el lugar. Dicha acta, con ia solicitud de aclaraciones y sus posteriores
respuestas cursadas por Antel, pasaran a formar parte del presente pliego.

Al momento de 1a visita, sera condicion necesaria Ja presentacion del recibo de compra
del Pliego de Condiciones de la presente licitacion. La venta de pliegos se realizara hasta
sl dia anterior a la fecha fijada para la Visita.

En caso de prorrogas, Antel podra establecer nuevas fachas de visitas y por lo tanto la
venta del pliego se realizara hasta el dia anterior a dichas fechas. La Administracion
determinars si esta nueva visita es obligatoria u opcional para quienes realizaron la
primera.

4 REPRESENTANTE TECNICO

La empresa adjudicataria debera designar un Representante Técnico que sera el
interlocutor valido entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel.
Poseeréd obligatoriamente titulo de Arquitecto o Ingeniero Civil y su designacion sera
condicionada a la aceptacion por el Director de Obra.

Tendra en ia obra toda la documentacién que integra la contratacian.

Deberé en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dée el
Director de Obra (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la
construccién de la obra.

£n caso que al momento de impartir las insfrucciones en cuestién, ne se hailara presenie

art obra el Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberén ser acatadas y
cumplidas por el capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podréd proponer
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(dentro de tas 24 horas de recibida una orden) cualquier otra solucién al problema
piante_adq, que a su juicio sea conveniente; en caso de no realizar tal propuesta en el
lapso indicado, debera ejecutar las érdenes originales sin mas framite denfro de Jos 2
dias siguientes al momento de recibidas.

Ef Repregentante T{ecnico deberd estar disponible durante foda la vigencia de Ia
contr'a‘l‘a{:lon y da‘abera‘contar con un teléfono mévil para poder contactarlo. El nimero
ie;iefomco debera ser indicado a la Administracion previo al inicio de ejecucién de las
obras.

Si durante la ejecucion de ia obra, Antel considerara que el Representante Técnico no
cur_nple adecugdamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estard
obligado a sustituirle, sin que ello implique ningiin costo adicional para la Administracién.

5 SOBRESTANTE

Para esta obra no se designars sobrestante.

6 PLAN DE TRABAJO

En la oferta se deberd incluir un Plan de Trabajo de acuerdo a lo establecide en &l
capitulo 23 del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales de los Contratos de Obra
Publica (a - plazo fotal de ejecucion de ka obra, b - las sucesivas etapas de ejecucidn y su
duracién, ¢ — los equipos que se utilizardn en la construccion, d — los procesos
constructivos a emplearse y e — el porcentaje de jomales que coresponda a cada etapa
de dicho plan).

En caso de omitir algiin dato, durante el estudio de las ofertas, Antel podra solicitar dicho
dato o informacidn complemertaria otorgando un plazo para su presentacion. Si el
oferente no cumpliera con los plazos indicados, se descartars la oferta.

Antes de comenzar la obra, Antel podra solicitar al adjudicatario un plan de trabajo
ajustado, incluyendo el monto de inversién mensual y teniendo en cuenta la fecha
efectiva de comienzo de los trabgjos. En el mismo se estableceran las fechas de
cumplimiento de las etapas respetando el plazo de entrega de la contratacién.

L.as variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en
el Plan de Trabajo, seran realizados por el Director de Obra a solicitud fundamentada del
adjudicatario. Esto dard motive a la confeccién de un nuevo Plan de Trabajo que anulard

al anterior.
7 PLAZO DE ENTREGA

El plazo para el inicio de la obra serd como maximo de 5 dias calendario laborales para la
construccion a partir de la notificacién de la adjudicacion efectuada por Antel, excepto en
caso que ia Administracion, modifigue esta fecha lo cual sera comunicado a la empresa
con una antelacidn de 2 dias corridos de la fecha prevista parz el comienzo de la obra

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondré de un plaze méximo de 110

{ciento diez) dias calendario laborales para la construccidn contados a partir de fecha de
inicio de la obra., para entregar los trabajos completamente terminados.

Péagina 3 de 51




antel
8 PRECIOS

Se deberan cotizar los rubros, en las unidades y cantidades establecidas en la planilia de
cotizacion {Anexo2).

Sin perjuicio de lo expuesto regird lo establecido en el capitulo 8 del Pliego de
Condiciones Generales.

lLos precios estan expresados en moneda nacional y se ajustaran por Ia formula
paraméfrica que se detalla en ei capitulc siguiente.

Los precios unitarios cotizados no podrén contar con méas de dos decimales, de lo
contrario se asumird el siguiente criterio: si el milésimo es inferior o igual a 4, se

redondeard dejandolo al centésimo cotizada vy si el milésimo es igual o mayor & B, s&
redondears el centésimo al entero siguiente.

9  AJUSTE DE PRECIOS

Antel liquidara los trebajos presupuestados, ajustandolos con ja siguiente formula
parametrica:

P = Po x [0,78 (M { Mo) + 0,22 ((1+ CSI)(1+CS(i+1))( 1+CS(+2) } .. (1 +CS{+n))]
Siendo;

= precio ajustado de la obra realizada en el mes.
Po = precio de ia obra realizada en el mes a precios basicos.

M = indice de Costo de materiales de la Construccion de dos meses anteriores ai de
ejecucion de los trabajos.

Mo = indice de Cosic de materiales de la Construccién de dos meses anteriores a fa
fecha de apertura de ofertas.

ruente: Instituto Nacional de Estadisticas (INE).

CSi = Porcentajes de incremento salariai para 10s intervalos de tiempo definidos por
los Consejos de Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo 01. Dichos incrementos
deberan estar esiablecidos en decreio publicado en el diario oficial y/o en acta
homologada por el MTSS con fecha posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas.

i= 19, 2° 3°,....,etc. incremento por consejo de salario posterior ¢ iguai a la fecha de
apertura de ofertas.

Esta farmula se calculara para cada mes de obra ejecutada en e mes que corresponda
liguidar. ‘

Nota: En caso que, durante el periodo de vigencia de la confratacion, se diera una

varizcién de todas o algunas de las tasas que componen el porceniaje de aporie
unificado, la misma sera considerada en la paramélrica, multiplicando el percentaje de
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incremento salarial, por el porcentaje de variacion del aporte unificado.

Tanto para el fraslado a precios (T), como para el incremento de LLSS {W) se tomaran
los po_rcenta_;es generncos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconoceran
variaciones diferenciales para algunas categorias.

En caso que la empresa oferente presente oira altemativa distinta a la indicada
precedentemente, Antel se reserva el derecho de consideraria o no. En caso de no
estimarla conveniente, regira lo establecido en e! presente pliego de condicionss.

El adjudicatario que solicite ajuste de precios, debera remitir la liquidacién con el
detalle del caiculo correspondiente, haciendo mencién a la factura basica que estd
ajustando.

La actualizacién de precios comrespondiente, debera ser solicitada a Ia Gerencia de
Area Seguimiento de Contratos dentro de los 90 {(novenia) dias de presentada cada
factura correspondiente al avance de obra, debiendo prasentar el cdiculo
correspondiente en base a la férmula establecida. En caso que Anfel lo requiera
debera presentar documentacién probatoria de los indices considerados er dicha
solicitfud.

Vencidos los 90 (noventa) dias de presentada la factura basica, Antel no aceptara ni
efectuard gjuste de precios.

En caso de ajustes negativos, Antel podré comunicar de oficio al adjudicatario.

En fodos los casos la aceptacion o rechazo de las liquidaciones por variaciones de
precios, quedan a exclusivo juicio de la Administracién, pudiendo a su vez formular de
oficio la reliquidacién que corresponda.

10 GARANTIAS TECNICAS

Sin perjuicio de la responsabiidad civil a que se compromete el adjudicatario por fa
ejecucion de las obras vinculadas a esta licitacion, previo a la recepcion provisoria se
exigird documento que especifique las siguientes garantias que se describen a
continuacion. .

Todos los trabajos de obra implicites para la reparacién de un elemerto o instalacién
deberan contemplarse dentro de la garantia, asf como también el ameglo de ofros
elementos que puedan haber side afectados por la falla. Es decir que deberén incluirse
las obras de albafileria, pintura y todo otro trabajo que fuera necesaric para que el
aireglo sea completo hasta en terminaciones, v que la reparacion quede en optimo

estado estélico y constructivo.
a) Garantia por la calidad de aberturas nuevas.

El adjudicatario extenderéd una garantia por 2 (dos) afios a partir de la recepcion
definitiva, en caso de detectarse fallas en las aberturas suministradas.

b) Garantia por la calidad de pintura.
El adjudicatarioc extendera una garantia por 3 (fres) afios a parlir de la recepcién

definitiva, en caso de detecfarse fallas de cualquier tipo en la pintura realizada, va sea de
los revoques como de los elemenitos metdlicos.
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¢) Garantia por la calidad de impermeabilizaciones.

Dado que las reparaciones que involucran impermeabilizacidn son menores, el
adjudicatario extendera una garantia que serd por 1 {un) afio a partir de la recepcién
definitiva, en caso de detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas.

d} Garantia de modificaciones de disefio.

Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario,
modificaciones destinadas a optimizar el procedimientc censtructivo por razones de
economia de costo de plazo, se deberé extender una garantia de esas partes ¢ sistemas
modificativas de las originaimente descriptas en este pliego, por lo menaos por un periodo
de 2 (dos) afcs a partir de la recepcién definitiva.

11 MULTAS
Zn caso de incumplimientos, Antel aplicara las siguientes multas:
11.1. Por incumplimientos técnicos

Si Antel comprobara que los materiales y procedimientos constructivos no cumplen con
las condicicnes iécnicas establecidas, éste debera corregir la irregularidad en un piazo
perenterio méximo de 5 (cinco) dias habiles a partir de la comunicacién por parte de Antel
de dichas irreguiaridades.

Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicard una multa de
0,5% de la suma de rubros por cada dia adicional de atraso,

11.2. Por incumplimiento en los plazos

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para la iniciacion de las obras, ©
con los plazos estipulados en el Plan de Trabaio o con el plazo de terminacion de las
mismas, se hard pasible de multas por atrasos segun 1o establecido en el numeral
11.3, sin perjuicio de las prérrogas que en cada caso se hubieran concedido.

Dichas multas se aplicaran en funcién de cada dia corrido de demora y por los montos
que se determinan en este pliego, y se haran efectivas mediante descuentos a partir del
primer pago que deba efectuarse de su imposicién.

Ne se tendran en cuenta en el cdlculo de los dias, los dias “fuviosos” cuando la
intensidad de la misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecucion de los
trabajos en forma regular, de comun acuerde con la Direccién de Obra (D.Q.}, y no
existan tareas que puedan realizarse a pesar de [a situacion climatica. Para que escs
dias sean considerados a los efectos de promogar el plazo de la obra, deberan sclicitarse
mediante Nota de Pedido.

Tampoco seran considerados los dias no laborabies para la construccion y aquellos en
gue la actividad del adjudicatario pueda haber sidc afectada por causas no imputables al
mismo, 10s que deberan ser debidamente probadas y aceptadas por Antel.

Los posibles clerres de obra ardenados por organismaes nacionales o departamentales
encargados del contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que
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establece la ley correspondiente, son responsabilidad del adjudicataric y los dias
perdidos por este concepto no se descontaran de los plazos de obra.

11.3. Por atraso en los plazos

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijlados en el Plan de Trabajo, Antel
aplicara una multa que se fija de acuerdo a la siguiente formula:

M = dxmxc
Siendo:
M = Monto de la multa a aplicar
d = Demora expresada en dias corridos, por sobre el plazo previsto
¢ = Monto de la certificacién de la efapa incumplida y/o estabiecida en el Plan de
Trabajo.

m = 1% (uno por ciento)dia.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los gréficos entregados tienen séio caracter auxiiar, siendo responsabilidad de los
oferentes su perfecto ajuste & la realidad del edificio, por lo que, posibles errores en las
medidas indicadas en los graficos no seran im putables a Antel.

El oferente examinara los recaudos, cotejandoios con la realidad y relevando tedo lo que
considere necesario para la correcta cotizacion y posterior gjecucion de los trabajos.

Por 1o tanio, es responsabitidad det oferente concurrir a inspeccionar el local en todo lo
referente a los trabajos afectados al presente proyecto,

La propuesta del oferente supondra el cabal conocimiento de las condiciones de partida
para la realizacién de las obras icitadas, no reconociéndose a posteriori ningdn tipo de
adicionatl ni se admitira por lo tanto reclamos por ningln concepto que pueda fundarse en
desconocimiento de cualquier situacién no observada con antelacién a la presentacién de
las ofertas. ’

Si bien el presente Pliego de Condiciones procura detallar la totalidad de los trabajos que
se deben realizar para lograr una excelente calidad de terminacihn de los mismos, se
deja constancia que aunque alguna tarea no esté expresamente indicada o graficada, 0
suficientemente detaliada en el mismo, que sea necesaria por razones de seguridad, o a
los efectos de lograr la excelencia del trabajo, la empresa adjudicataria debera ejecutaria
sin costo adicional para Antel, previoc avai deta Direccidn de Obra.,

Los irabajos deberan realizarse con el mayor esmer, proljidad y limpieza posibles,
scatando las directivas impartidas por la Direccion de Cbra, quien gjercerd la supervision
de los trabajos solicitados. No podran efectuarse modficaciones de ningun tipo dentro de
io proyectado sin el consentimiento previo de ésta.

Los mismos se realizaran a entera satisfaccion de la Direccidn de Obra, la que podré
ordenar rehacer cualquier trabajo que considere mal gjecutado o no ajustado a los
términos de las especificacionss, sin que esto de derecho al Contratista a reclamacion
alguna.

El agjudicataric deberd proveer todos 10s materiales, trabajos, herramientas y suministros
necesarics, para la correcta ejecucion de la obra y su puesia en funcionamiento.

Para el ingreso de materiales, la empresa adjudicataria debera tomar todas las medidas
necesarias {protecciones, encapsulamientos, enfre ofras) para minimizar el impacto de
suciedades productos de las obras, evitando estiba de materiales en sectores que
obstaculicen el normal funcionamiento de las actividades del edificio. Este aspecto se
coordinara con fa Direccién de obra.

Absolutamente todos los materiales a emplear seran suministrados por el Contratisiz,
serdn nuevos, sin uso y de primera calidad, correctamente empleados de acuerdo a
normmas de buena construccidn. En caso de dudas se soiicitara la aprobacion a la
Direccién de Obra, cuya determinacion debera realizarse en todos los cascs en galidad
de inapelable, sin que esto genere mayores costos para Antel.
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Se realizaran todas las protecciones necesarias para impedir dafios a fincas u objetos
dentro y fuera del edificio de Antel, para esta accidn se tomarén fodas las precauciones a
los efectos de no afectar a las viviendas linderas. Seré tarea de la empresa adjudicataria
cualquier gestion que se deba realizar o documento gue se deba elaborar para la
ejecucion de las obras en este sentido; siendo responsabilidad del Coniratista fa
:eparacién de cualquier dafio que pudiera ocasionarse a personas o bienes de Antel o de
erceros.

En caso que se constataran desperfectos de cualquier tipo en cualguiera de los
elementos constructivos existentes, instalaciones propias o vecinas o cualguier ofro
elemento constructive, la empresa estard obligada a reponer o reparar dichos elementos,
sin generar costos adiciones para Antel

Seré responsabilidad de la empresa el cuidado y resguardo de la totalidad de materiales
y herramientas que disponga en obra, disponiendo a su costo, si lo entiende pertinente, la
presencia de guardia de seguridad que necesariamente habrd de coordinar su
implementacion con personal de Antel y Ia Direccién de Obra.

La empresa adjudicataria debera disponer en obra, una copia completa de planos y
memorias descriptivas, asi como un libro de obra para certificar el desamollo de los
trabajos. Dicho libro de obra tendré fres vias, original y dos copias las que seran del fipo
autocopiantes.

El personal debera portar continuamente mientras se encuenire frabajande en el edificio,
tarjeta de identificacion personal, donde luzca nombre, apellido y logo corporativo
ideniificatorio de la empresa a la que pertenece.

Registro y control de personal asignado a la obra: se deberd contar en obra con una
planilla de registro de asistencia la que estara a disposicién de la Direccién de Obra para
su cotidiano control. Dicha planilla detaliard datos del personal (nombre, documento y
categoria laboral) donde el mismo debera firmar dia a dia registrando su asistencia. Al
cierre de cada mes se le enfregara a la Direccion de Obra una copia de este regisfro
donde figurarén las asistencias del personal. Este registro deberd tener estricta
concordancia con fa ndmina a preseniar en ¢l BPS mensualmente.

E! listado de personal afectado a los trabajos en el edificio asi como sus supervisores, se
debera entregar en todos los casos con 48 HORAS DE ANTELACION para su

autorizacion, no se permitira el ingreso de personal sin documento de identidad vigente.

El Contratista debera respetar las normas y procedimientos de Antel, en todo lo referido a
estos aspectos, incluso en lo referente a registro de personal, horario de trabajo, ingreso
de materiales, efc.

El acceso vehicular o del personal nunca deberé quedar bloqueado en todo el periodo de
duracion de las obras durante las veinticuatro horas sin excepciones.

Se tendra en cuenta muy especialmente, que las tareas a realizar son en un edificio
gue se encuentra en produccidn. Los equipos sensores v alarmas alli instalados son
altamente sensibles al polve, humedad v liguidos. Se debera extremar los cuidados en

demoliciones, soldaduras y en aguellas tareas himedas o de acopio de agua.

Ante cualguier farea gque involucre soldaduras se deberd avisar con antelacién a la
Direccidén de Obra.
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Culminada la jornada laboral no deberéd quedar residuo de materiales tanto en
las areas involucradas a ias tareas asi como en las circulaciones relacionadas a
éstas, predio interior vereda o calle .

1 — PLAN DE SEGURIDAD

Este rubro incluye lo necesaric para cumplir con lo estipulado en e capitulo
“OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO™ del Pilego Condiciones Generales, en
particular lo especificado en el literal 19, por lo cual, entre otras cosas, la empresa
adjudicataria debera contratar a un Técnico Prevencionista y presentar el Plan de
Seguridad.

Serd obligatorio presentar Plan de Seguridad dando cumplimiente ai art. 1 del Decrefo
283/96 y cumplir con las medidas establecidas por el Decreto 126/14,

La empresa debera contar con el visto buenc por parte de Antel previo a su ingreso en
el MTSS debiendo quedar una copia del mismo en el libro de obra.

Se deberd entregar ¢l Plan de Seguridad antes de comenzar los irabajos dentro de los
5 dias habiles posteriores a ta notificacion.

No se permitira el inicio de los trabajos hasia gue sé presente dicho documento.

Se exigird un técnico Prevencionista que deberd estar en la obra y controlar las
normas indicadas en dicho plan. Tendrd en conjunio con la empresa la
responsabilidad civil y penal frente a accidentes ocurridos en obra por no respetar las
mismas.

E| técnico Prevencionista debera verificar el cumplimiento del Plan de Seguridad vy
dejar registradas sus visitas a obra en el cuaderno de obra.

Las visitas deberan ser como minimo dos por cada semana de trabajo, siendo decisian
de &l si corresponde la presencia permanente en obra en virtud de! riesgo que pueda
axistir.

En cuanto al armado de andamios, el Coniratista serd responsable de su disefio y
dimensionado, debiendo mantener en obra un ejemplar de los graficos firmados por el
arquitecto o ingeniero responsable de los mismos, y autorizado por el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social.

2 - IMPLANTACION

Este rubro Incluye trabajos propios de toda implementacion de obra tales como fletes,
traslados, instalaciones sanitarias y/o eléctricas provisorias, entre otros, asl como toda
prevision para el guardado y estivado de materiales y/o herramientas o cuaiguier otra
condicionante que surja segln Plan de Seguridad o que le empresa entienda
pertinente para ta correcta y segura ejecucion de los {rabajos solicitados en el presente
pliego.

Se dofine este rubro a los efectos de cotizar los gastos de fletes, traslados de
personal, vallados, protecciones, volqueta, andamios, entre ofros.

Pagina 10 de 51



antel

na s commkacin
i ke s

El importe final cotizado no podra ser mayor al 3% de Ia Suma de Rubros dela
Compra.

El local no cuenta con SSHH u otros para vestuarios, comedor, depdsito, pafiol, etc.
por lo que fa empresa adjudicataria debera proveerse de confenedores ubicados en Ia
via pablica, en lugar a acordar con la Direccién de Obra; contemplando todo permiso
qge deba de ser tramitado frente a la IM para su habilitacién durante todo e! tiempo de
obra.

El suministro de energia y agua sera desde puntos de conexién que seran indicados
en la Visifa de QObra.

La empresa adjudicataria debera prever el suministro de mobiliario y equipamiento
necesario de acuerdo a reglamentacién vigente del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social. '

No se podra realizar en el predio, cbrader ¢ vereda, fuego de ningun tipo. salvo para
frabaijos inherentes a la obra v con el conocimiento de ia Direccion de Obra.

Seré ademas responsable por las herramisntas debiendo prever el elemento/accesorio
que crea necesario para el resguardo de los utensilios de trabajo.

Se debe considerar que el drea afectada a obra también es drea de servicio de
equipos en funcionamiento def edificio. Los materiales y maquinarias se acopiaran sin
interferir con estos por lo que se cuidaré no apoyar ningin elemento en estas
instalaciones ni entorpecer circulaciones 'y ventilaciones asf como tapas de inspeccién
en piso, canales, bandejas u otros.

Se dejara libre acceso a puertas de fodo local de servicio y equipos.

Se refirara de inmediato a solicitud de la Direccién de Obra los elementos que esta
entienda que puedan perjudicar las maniobras de emergencia y mantenimiento del
perscnal de Antel.

La empresa contratista no podrd utilizar otros sectores que los autorizados y
mantendra Jos mismos en condiciones de ser transitados por personal de Iz
Administracién en aquellas emergencias que asfi lo requieran.

3 - LIMPIEZA PREVIA A LOS TRABAJOS

Previo a iniciar las tareas, se debera limpiar fodo el material depositado, basura,
escombros y malezas. Aquellos elementos que sean de reliso de Antel, se depositarén
en lugar a indicar por la Direccidn de Obra en la visita de obra.

Areas incluidas:

AZOTEAS ] incluye el edificio Central Digital

Todas las azoteas del edificio Data Center incluida Subestaciones, cubierta liviana y
canalones.
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Se deberé realizar una limpieza integrai, retirando todc elemento suelio y/c depositado
sobre éstas y quitando por completo cualguier acumulacidn de elemento organico,
plantas, tierra, etc.

PREDIC / Patio Interior en su totalidad

CUBETO de TANQUES de COMBUSTIBLE. Deberd ademas quedar libre de cualguier
tipo de sedimenic en el fondo y con las superficies interiores impias.

4 - AZOTEAS
4-1 - Azotea de Nivel 2 transitable (Nivei+16.00m)

" Re-imperméabiiizacién de bordes { Gargantas-Muros }

Se debera de re-impermeabilizar todo el perimetro de azolea, ya sea sobre gargantas
en pretiles como el encuentro de la membrana con murcs.

Se deberan de levantar las baldosas sobre la linea comprometida para pegar sobre la
membrana existente otra pieza de membrana nueva.

| os elementos intervenidos luego deberén de cerrarse y recompaoner la capa mecanica
retirada para los trabajos.

En el caso de los pretiles se deberé de limpiar la garganta de todo material que se
encuentre cubriendo la membrana existente, farea que comprendera ademas la faja de
baldosas contiguas. Ei retiro de estas baldosas debera de realizarse ccn &f mayor
cuidado evitando su rotura para la posterior re-utilizacion.

No se pedréd acumular escombros en locales de! Data Center, las zonas de trabajo
quedaran limpias permanentemente durante los irabajos de desmanielamiento tante
en el area de obra indicada asi como corredores, vereda o calle.

Una vez descubierta y completamente limpia toda la tira comprometida, se chequeara
si la membrana existente se extiende hasta el plano vertical. En los tframos que esic no
suceda se deberan formar medias cafias con un radio minimo de 5 em o un chaflan a
45°, En algunas situaciones el espacio para el armado de la media cafa estard muy
ajustado. En este casc lo que se debera evitar es el angulo recto entre paramentos
con ta sclucién que mejor pueda ejecutarse evitando el quiebre de la membrana.

Estos sectores donde no existe membrana en el plano vertical y donde se realizd la
transicion ( media cafia ) entre ambos planos, serdn cubiertes con dos 0 mas manos
de imprimacion asfaltica de base hidrocarbonada (solucién asfaliica, especifica para
su USO como imprimacion). la primera de las capas puede ser diluida, pero las
siguientes manos deben ser puras.

Realizado esto, se pegard a la membrana existente una pieza nueva de membrana
asfaltica prefabricada con aluminio gofrado de 44 k/rollo (4 mm) solapada en el plano
horizontal al menos 20cms. La misma ird soldada a la anierior en toda el érea de
superposicibn entre ambas y continuara sobre el planc vertical tan alto como sea
posible,
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A continuacién se debera de cerrar la garganta con Arena y Poriland (5 a 1) con
cascote de ticholo o cascote de ladrilio, terminado con Arera y Portland con hidréfugo.
Donde la cavidad sea de reducidas dimensiones se cerrara solamente con Arena vy
Portland con hidréfugo. El relleno ocupara totalmente e espacic de garganta libre,
recomponiendo el plano vertical de borde de pretil. En este punto de encuentro se
realizara bufia en todo el tramo trabajado.

Finalizado esto, se deberdn de recoiocar las piezas de baldosas anteriormente
reliradas; las que se hubieran roto con la manipulacion deberén de sustituirse por
piezas nuevas para cubrir totalmente [a tira retirada.

En el caso donde la membrana termmina sobre muros se debera de procader de [a
misma manera. Se deberé de chequear el estado del remate de la impermeabilizacién
sobre los paramentos y corregido o reforzado segin descripcién anterior se tapara
recomponiendo las capas de revoque existentes. Para dar terminacion se pintaré faja
de 30cms de alto tipo friso con pintura para exteriores formulada para resisiir en
intemperie, antialgas, resistente a las manchas y que acitie ademas como barrera anti-
carbonatacién para las esfructuras de hormigén. De zlto poder cubriente y répido
secado. El color sera definido por el D.C.

* [Impermeabilizacion de desagiies pluviales

Se recfificaran las bajadas de pluviales, las cuales no podran ser reducidas en su
diametro actual, se abrirén hasta descubrir el cafio de bajada vy se colocaran embudos
EPDM.

Previo a su colocacién se limpiaran perfectamente del taco de almacenamienio con
que viene de fabrica y se colocaran segin instruccién del fabricante.

En cada uno de ellos se colocard rejilla para azotea, usandoc el accesorio
correspondiente a la pieza colocada.

4-2 - Recuperacion barandas perimetrales de azotfea Nivel 2

En azotea fransitable sobre nivel 2, existen barandas perimetrales de hierro y acero
inoxidable que deben de recuperarse y recomponerse.

Los pasos a seguir seran;

Examen del estade de las piezas de la baranda, en particular de los hierros
harizontales redondos, intermedios, los que en algunos casos faltan por su deterioro.

lLas piezas que se encuentren muy afectadas deberdn de retirarse.

Limpieza de todas las piezas de hierro. Se retirard todo desprendimienio producto de
la oxidacion ya sea mediante espatula de acero, cepillo de alambre y/o fija.

La pintura que atn se mantenga se quitaré con Removedor Gel hasta llegar al metal.

Seguido de esfo se deberan de lavar fodas las piezas con abundante agua y
detergente para luego pasar aguarras, asegurando la eliminacién de todo vestigio del
removedor ¢ polvo produje al lijar.
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Aplicar 2 manos de Desoxidante Fosfatizante segUn instructivo del fabricante. Cada
vez dejar actuar de 10 a 20 minutos y luego enjuagar con abundante agua hasta
eliminar la pegajosidad.

Lo siguiente es aplicar fondo Convertidor de Oxido Epoxi en dos manos.

A las 48hrs de aplicada la uliima mano, aplicar 2 manos de pintura epoxi; esmalte
poliuretanico acrilico de color para dar terminacion. El color lo determinaré el D.O.

Las piezas faitantes deberdn de suministrarse nuevas recomponiendo completamente
la baranda. Para éstas el tratamiento previc a la pintura seré la aplicacién de 2 manos
de anti éxido Epoxi.

Las piezas de acero inoxidable se limpiaran y puliran.

5.FACHADAS

5-1 - Recuperacién de fachadas revocadas y medianeras

Actualmente las fachadas del edificio muestran fisuras en la totalidad de los planos.
Estas superficies se deberén de recuperar siguiendo estos pasos:

- Limpieza de los paramentos mediante Hidro-lavado con agua en alta presion.

. Picado de las fisuras, lo suficiente y necesario para su posterior reparacidn con
morterc a base de cemento modificado con resinas sintéticas y consistencia
tixotopica (no escurre), segln érea 'y profundidad a reparar.

- Una vez recompuesto el revoque y selladas las fisuras se pintara con pintura
de gran impermeabilidad al agua, muy buena adherencia, elasticidad, de gran
resistencia a la intemperie vy radiacién UV (gran estabilidad el color), con
elevada reflexion de la radiacion y prolongada vida util. El color sera eleccién
del D.O. Se aplicaran al menos 2 manos, las superficies deberan preseniarse
con una terminaciéon y color uniforme.

La pintura incluira:

. ia totalidad de las fachadas del edificio Data Center (incluye Sala de Maquinas
Ascensor, salida a Azotea, Ductos en azoleas, Cubeta de Tangue de
Combustible en patic Pia.Baja y pared medianera hacia patio inferior entre
edificio D.C. y Central Telefonica } y Subestacion

- la totalidad de las medianeras del Data Center

- ios pretiles, al interior de muros se realizara hasta las babetas

Para estas tareas v para cualquier otra que o arnerite, en coordinacion conla D.O., se
debera de protecer todo_equipo o elemento que pueda resultar afeciado por los
frabaios, evitando estropear ¢ dafar log mismos.

Recomposicién de Hormigon

Se debera de cotizar el tratamiento y recuperacién de elementos de hormigén armado
segun el siguiente procedimiento,
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= Tratamiento Hierros de Armadura

Se repararan zonas en que se detecten hierros expuestos. Se debera hacer cateo con
ensayos de percusion a efectos de determinar la existencia de partes en gue e! hierro
por oxidacion haya ocasicnado el desprendimiento del hormigén o esté por ocurmir.

En esfos casos, se picard para desprender los recubrimientos flojos, sueltos o
ampollados de manera de dejar descubiertas las armaduras de acero.

Se marcardn las zonas a reparar con lineas ortogonales, y se realizara un corte
perpendicufar a la superficie de la profundidad que permitan las armaduras para
delimitar la reparacion y tener bordes definidos.

Se eliminara el material comprendido enire los cortes descubriendo totalmente las
armaduras, limpidndolas a superficie blanca con cepillo de acero, eliminando
fundamentalmente la capz de laminacién.

En las armmaduras se aplicaran revestimiento anticorrosivo a base de cemento
modificado con resinas sintéticas segdn instrucciones del fabricante con puente de
adherencia para la posterior reparacién de mortero.

= Reparacion H.A.
La cavidad resultante se recompeondra con mortero de reparacién polimérico a base de

cemento modificado con resinas sintéticas y consistencia tixotépica (no escurre) si
corresponde. Luego se realizara el curado del morterc durante las primeras 72 hrs.

5-2 - Recomposicién de revestimiento de fachada (granito)

Se debera revisar el estado de Ia fotalidad de las placas de granito del revestimiento
de fachada.

e Existen piezas desprendidas, acopiadas en patio, que se deberén de recolocar
(3 un.)

« 3e deberan suministrar otras (5 un.) que faitan para' la recomposicién de la
fachada. Las piezas que se suminisiren deben ser idénticas a fas existentes

= 5S¢ deberd cofizar la recomposicidn de borde de escalon de acceso de Servicio
planta baja (salida a patio). La pieza de granito debera recortarse prolijamente,

con corfes limpios, lineas rectas y paralelas a los bordes. El tamafio a recortar
contemplara la fijacion segura de la pieza, la que seré idéntica a la existente.

6 - ABERTURAS

6-1 ~ Aberturas Sala de Maqguinas de ascensor monifacargas

Para la Sala de Méaquinas deberan suministrar y colocar ias siguientes aberturas:

« rejillas de ventilacién tipo ALT de acuerdo a lo indicado a la ilusfracion de Ia
amina 04 ( 2 unidades )
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- Para las rejillas existentes se debera suministrar y colocar placa de
poiicarbonato en ia mitad inferior de la abertura de acuerdo a lo indicado en la
ilustracion de la lamina 04. (2 unidades)

. puerta de acceso tipo ALz de acuerdo a lo indicado en la ilustracién de la
lamina 04 ( 1 unidad )

Sera armada en perfileria de aluminio natural Linea Suprema segln detalie en graficos
adiuntos,

2 612 - Suministro y colocacion de Rejillas de ventilaciéon ALO1

1ran cclocadas en vanos de ventilacion existentes, sobre borde exterior de murc,
complementando proteccion de rejillas gxistenies.

Ei marco perimetral deberé sellase con silicona en todo el conterne de ta pieza y el
travesafo horizontal inferior deberd ser perfil de desague.

Para estos mismos vanos se debera de suministrar e instalar:

= 81 b - Suministro y colocacién de Placas de Policarbonato en rejiflas
existentes

Chapas de policarbonato alveolar de 10mm. (50% sup.) irdn colocadas en la mitad
inferior de cada una de las rejillas existentes, frenando el ingreso de agua a fravés de
las lamas de ventilacion. Se fijara a perfilerfa mediante torniflos y ademés debera de
sellarse con silicona en todo su contorno.

= B-1 ¢ - Suministro y colocacién de puerta de acceso AL02

Se debera de refirar puerta existente y sustituirse por una nueva suministrada por la
empresa tipo AL2 segun graficos.

6-2 - Suministro y colacacion de puerta salida a azotea - ALO3

Se retirara puerta existente de salida a azotea de caja de escaleras y s suministrara y
colocara otra (ALO3) en aluminio natural con iguales caracteristicas a la pueria de
acceso de Sala de Maquinas. Se realizaran todas las tareas que sean necesarias para
la correcta y profija instalacién de la misma, como los amures y reparaciones de
albafileria que surjan de estos irabajos.

La sustitucion debera ser cocrdinada con tiempo, dado que cuenta con sisterna de
Controi de Acceso vy su apertura sera al exterior ya que es salida de emergencia.

En gréficos adjuntos, Lamina 04, se muestra detalle de la misma. Lievara cerradura
para llave Star.

6-3 - Recuperacién aberturas metélicas

Las aberturas metélicas en planta baja {en su mayoria rejillas de ventilacion - ver
laminas 01 y 08) hacia patio interior que se encuentren deterioradas se deberan
recuperar de ia siguiente manera:

- Limpieza de todas las piezas de hierro.
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Se retirard todo depésite de suciedad fijado a los elementos para descubrir los
sectores que se encuentren oxidados y a éstos se los debers lijar hasta retirar el éxido.

- La pinfura que aln se mantenga se quitard con Removedor Gel hasta llegar al
metal.

- Seguido de esto se deberan de lavar todas las piezas con abundante agua y
detergente para luego pasar aguarrds, asegurando la eliminacion de todo
vestigio del removedor o polvo produjo al lijar.

- Aplicar 2 manos de Desoxidante Fosfatizante segin instructivo del fabricante.
Cada vez dejar actuar de 10 a 20 minutos y luego enjuagar con abundante
agua hasta eliminar fa pegajosidad.

- Lo siguiente es aplicar fondo Convertidor de Oxido Epoxi en dos manos.
- A las 48hrs de aplicada la Gltima mano, aplicar 2 manos de pintura epoxi;
esmalte poliuretdnico acrilico de color para dar terminacién. El coior lo

determinara el 0.0.

Todo este procedimiento se realizard solamente en las caras de las aberturas ai
exterior. Estaran incluidas fambién las aberturas de Subestacion.

6-4 - Reparacion y mantenimiento de portén P01 y porton P02

Se debera revisar los poriones exteriores de patio (P01 y P02).
= a-Portdon P01
REPARACION:
Se debera recuperar el borde inferior estropeado por corrosion. Luego de haber
limpiado la faja deteriorada se procederd a soldar en todo el largo del borde una
planchuela de 50x1.5mm como terminacién. La soldadura no podrd ser por puntos

sino que debera ser continua en todo el largo de la pieza.

Para evifar que vuelva a estropearse, en el espesor inferior de la hoja se realizaran
perforaciones de @6mm. cada 30cms.en todo el ancho del portén como drenaje del
agua que pueda quedar depositada en el pliegue de chapa.

Esias perforaciones deberan pintarse cuidando que &l espesor de la chap_zzl quede
protegido impidiendo que sean punfos vuinerables causanies de nueva corrosion.

MANTENIMIENTO:

Se cofizara el repinfado siguiendo los mismos pasos que para la recuperacion de
aberfuras metélicas.

® b - Porton P02

REPARACION:
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Se debera corregir cualquier mal funcionamiento, debiendo ajustar, reparar o sustituir,
segin sea el caso, cualquier elemento del mismo para garantizar el funcionamiento
correcto y la facil maniobra.

MANTENIMIENTO:

Se cotizard el repintado siguiendo los mismos pasos que para la recuperacién de
aberturas metalicas.

6-5 - Puertas de Acceso a Equipos en Nivel 1y Nivel 2

En niveles 1 y 2 existen puertas dobles de acceso a equipos que dan hacia el patio
interior dei D.C. (ver léminas 02 y 06). Para cada una de estas puertas se debera:

- Reparar barra de seguridad de cierre de la abertura, incluyendo [os elementos
necesarios para su correcto funcionamiento asi como los amures y
reparaciones de albafiilerfa que surjan de estos trahajos.

Conjuntamente con estc se debera cotizar la reparacién de fisuras verticales
existentes a los lados de las aberturas. Las mismas se reparardn siguiendo fos
mismos criterios que para las fisuras de fachada,

- Regular bisagras y/o agregar si fuera necesaric. Se ajustaran hojas y cualquier
elementc de la abertura para asegurar su correcto funcionamiento.

- Suminisirar 2 candados y 6 llaves maestras (siendo un candado con tres ilaves
maestras por cada puerta de acceso a equipos).

- Suministrar y colocar a ambos lados de la abertura gancho de seguridad en
acero inoxidable para cinturones de seguridad, de resistencia 1.500kg., a 1.8m
scbre el NPT de cada nivel y para que 2 personas al mismo tiempo. La
empresa debera presentar junto con la oferta una declaracion jurada detallando
las caracteristicas y la construccién del gancho de seguridad garantizando asl
las especificaciones soficitadas.

7-OTROS

7-1 - Pintura de cielorraso exterior

Se debera pintar clelorraso exterior sobre portdn de acceso con pintura para exteriores
color blanco (area marcada en ldmina 01).

Generalidades:
Se utilizard pintura de primera calidad.
La pintura sera de fabrica y llegara a obra en su envase original. Los envases de
pintura deberan estar en buenas condiciones y no presentar pieles, flotacion de
pigmentos o defectos de envejecimiento.

Los solventes y diluyentes serdn los que indiquen los fabricantes de ia pintura a fin ds
que sean compatibles.

l.as superficies pintadas deberan presentarse con una terminacion y color uniforme.
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7-2 - Columna de pluvizles exterior

Existe sobre fachada a patio interior, columna de pluvial donde uno de los empalmes
entre tramos de cafo se encuentra desencajado, provocando el drenaje de agua sobre
fachada.

Se debera corregir esta situacion, lievando al lugar la canalizacién para su perfecto
encasire.

Para asegurar que esto no vuelva a ocurrir se debera colocar abrazadera para fijar
esta union a la fachada de manera fime; va sea mediante accesorios adecuados en 2l
mismo material 0 mediante pieza metdlica. La fljacién de estas piezas deberd de
sellarse evitando cualquier tipo de filiracidn al interior del edificio.

1-3 - Recuperacién baranda metslica en patio Pta. Baja

En patio interior existe baranda metélica en cafios de hierro (marcada en lamina 01).
Debera recuperarse siguiendo los mismos pasos que para las aberturas metélicas.

- Limpieza de todas las piezas de hierro.

Se retirard fodo depésito de suciedad fijado a los elementos para descubrir los
sectores gue se encuentren oxidados y a éstos se los debera lijar hasta retirar el 6xido.

- La pintura que alin se mantenga se quitara con Removedor Gel hasta llegar al
metal.

- Seguido, se deberdn de lavar todas las piezas con abundante agua y
detergente para luego pasar aguarrds, asegurando la eliminacion de todo
vestigio del removedor o polvo produjo al lijar.

- Aplicar 2 manos de Desoxidante Fosfatizante segiin instructivo del fabricanie.
Cada vez dejar actuar de 10 a 20 minutos y luego enjuagar con abundante
agua hasta eliminar la pegajosidad.

- Lo siguiente es aplicar fondo Convertidor de Oxido Epoxi en dos manos.
- A'las 48hrs de aplicada la dltima mano, aplicar 2 manos de pintura epoxi;

esmalte poliuretanico acrilico de color para dar terminacién. El color lo
determinara el D.O.
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ANEXO 1 - ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

El presente acuerdo de confidencialidad {el “Acuerdo”) rige a partir de la fecha de
su suseripcibn entre. Por una parte: La Adminisiracién Nacional de
Telecomunicaciones {Antel), RUT 211003420017, con domicilio en la calle Guatemala
Nro. 1075 de esta ciudad, representada en este acto por la Esc

....................................... titular de la cédula de identidad nimero ............ en su
calicad de apoderada especial; Y por otra Parte: .........
............................................. RUT ... i vieeiiiiiiiieieeee.... cONn domicilio en
............ representada en este acto por ... titular/es de la/s cédula/s de identidad
ntimero/s en su calidad/es de... ... , cada una de las

cuales es una "Parte" y colectivamente, “las Partes’.

1. introduccion. Las Partes han celebrade este Acuerdo para proteger ja Informacidn
Confidencial (definida en fa clausula 2) que han intarcambiado y / ¢ pueden llegar a
intercambiar durante su relacidén comercial, ya sea, en el marco de negociaciones asi
como una vez celebrade un contrato o confratos entre elias vy / o sus Afiliados. ("El
propésito”).

2 Informacién Confidencial. Significa toda la informacién, de cualquier naturaleza,
contenida en cualquier formato ¢ soporte {ya sea verbal, escrita, grabada o de
cualquier otro tipo), que sea faciiitada por la Parte Emisora a la Parte Receptora. La
misma sera identificada como “informacion Confidencial”. Se incluye en esta categoria
aquella informacion generada a pariir de ia propia Informacion Confidenciai.

3. "afiliado” de una Parte, significa una compafiia que controla, 0 es conirolada por la
referida Parte, dande "control" significa ia propiedad, directa o indirectamente, de las
acciones de una compafia que representa el cincuenta por ciento {50%) 0 méas de los
derechos de voto en dicha sociedad, o el derecho de administracion de la misma,

4. Uso de la Informacién Confidencial.

4.1 La Parte que reciba la Informacién Confidencial (Parte Receptora) de la otra Parte
(Parte Emisora) deberé mantener la informacién estrictamente confidencial y no
revelara dicha informacion sin el consentimiento por escrito de la Parte Emisora. La
Parte Receptora deberd custodiar dicha informacion con el misme cuidado y diligencia
que la suya propia.

472 La Parte Receptora solo usard la Informacion Confidencial para los fines dei
Proposito.

4.3 La Parie Receptora podra revelar la informacion Confidencial Unicamente a sus
empleados, agentes, contratistas, subcontratisias y terceras partes "Personas
Autorizadas”, en la medida que haya una estricia necesidad de conocer esa
informacién. Las Personas Autorizadas estardn alcanzadas por todo lo dispuesta en
este Acuerdo y la Parte Receptora sera responsable ante la Parte Emisora por
cualguier incumplimiento de las Personas Autorizadas.

4.4 Las restricciones relativas al uso, reproduccién, transmisién o acceso a la
informacién Confidencial, no seran de aplicacion para el caso en gue: 1) la informacion
deba ser obligatoriamente facilitada, en virtud de dispasicidn legal o por reselucién
vélidamente pronunciada por la autoridad judicial, debiendo la Parte Receptora asi
requerida, notificar inmediatamente a la Parte Emisora de la recepcién de tal
requerimiento, a fin de que la Parte Emiscra pueda evaluar la posibilidad de oponerse
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fegalmer‘lt’e a dicha intimacién, en razén de la defensa de su propio interés; Il) la
infO‘I‘ETlaCIOH que esteé o se ponga a disposicién del plblico en general, sin que mediase
accion u omision de la Parfe Receptora; I} cuando haya tenido conocimiento pravio
por razones ajenas a las Partes; IV) fuese legitimamente proporcionada a la Parte
Receptora por un tercero, sin restriccion sobre su uso o revelacion; yfo V) fuese
informacién que la Parte Recepiora pudiese documentar que ha sido desarrollada por
¢l de forma independiente.

5. Devolucion de la Informacién Confidencial. La Parte Receptora debers, dentro
de los 10 (diez) dias de haber recibido una solicitud de la Parte Emisora, devolver a
esta toda Informacién Confidencial, bien sea escrita, grabada o en cualquier otro
soporte que se pudiera encontrar recogida. La devolucién de la  informacion
Confidencial no relevard a la Parte Recepiora de su obligacién de fratar dicha
informacién Confidencial como estrictamente secreta.

No se entendera que la Parte Receptora ha retenido o dejado de devolver cualguier
Informacién Confidencial si la misma ha sido recibida o almacenada en formato digital
Y es borrada de discos duros Jocales, (dejando constancia de elio) en la medida en gue
no se hagan intentos de recuperar tal Informacién de servidores o back-ups, fomando
en cuenta que tal Informacién Confidencial retenida seguird sujeta a fas restricciones
de uso y divulgacion aqui establecidas, a pesar de la terminacién del presente
Acuerdo.

6. No licencia., Ningln fipo de licencia es otorgada por este Acuerdo. La Parte
Receptora reconoce y estd de acuerdo que la Informacién Confidencial que reciba de
fa Parte Emisora es y seguirad siendo propiedad de esta Glima y que este instrumento
no oforga, de manera expresa o implicita, derechos de propiedad intelectual,
incluyendo pero no limitado a derechos de autor, marcas, patentes, entre otros.

7. Plazo. El presente Acuerdo tendrd un plazo de 10 (diez) afios a contar desde la
fecha de su suscripcién. Cualquiera de las Partes puede terminar este Acuerdo
mediante un preaviso de 60 (sesenta) dias. Sin perjuicio de lo antedicho, la obligacién
de confidencialidad abarcard a la Informacién Confidencial intercambiada con
anterioridad a la fecha de suscripcion del presente Acuerdo vy subsistird durante cinco
(5) afics a la terminacion del mismo, teniendo presente que los secretos comerciales
se mantendrén confidenciales durante el tiempo que la Informacién Confidencial
constifuyz un secreto comercial.

8. Exencion de Responsabilidad. Cada Parte reveia su Informacién Confidencial sin
ninguna garantia en cuanto a lz exactitud y completitud de la misma. La Parte Emisora
no serd responsable por costos o dafios incurridos por la Parte Receptora o una
tercera parte que resulfante de ello.

9. Adenda. Acuerdo Completo. Cualguier Adenda a este Acuerdo debe ser hecha
por escrito y suscrita por ambas Parles. Este Acuerdo constituye el acuerdo completo
entre las Paries respecto al Propoésite y sustituye todos los acuerdos anteriores

escritos U orales enire las Partes.

10. Cesidn. Ninguna de fas Partes podra ceder el presente Acuerdo sin el previo
consentimiento por escrito de la ofra Parte.

11. Incumplimiento. Las Partes convienen gue en caso de que la Parte Receptora
incumpla total o parcialmente con las obligaciones a su cargo derivadas del presenie
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Acuerdo, la Parte Receptora sera responsable de los dafios y perjuicios que dicho
incumplimiento llegase a ocasionar a la Parie Emisora.

12. Comunicaciones. Las Partes reconocen como validas las comunicacicnes por
telegrama colacionado, correa, certificado, facsimil, correo electrénico u otro medic
idéneo admitido legalmente que permita acreditar fidedignamente e! contenido, el dia y
la hora de recepcién de la comunicacion u otro medio fehaciente, en el domicilio
expresamente constituido por las Partes en e presente, ios que s¢ mantendran
vigentes mientras no se notifigue por algunc de los medios pre- indicados la
constitucién de su nuevo domicilio.

13. Proteccién de Datos Personales. El manejo y tratamiento de dates personales,
debe realizarse a la luz de lo dispuesto en la Ley N° 18,331 del 11 de agosto de 2008,
requlatoria de la Proteccion de Datos Personales y su Decreto Reglamentaric N°
414/009 del 31 de agosto de 2009, sus modificativas y concordantes.

14, Ley y Jurisdiccién. Para la interpretacién y cumplimiento del presente Acuerdo,
Las Partes se someten a las leyes y tribunales de ia Republica Oriental del Uruguay,
renunciando en este acto a cualquier fuerc que pudiera corresponderles por razén de
sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa.

El compareciente deciara no ser funcionario ni mantener vinculo labaral con esta
Administracion.

Enteradas las Partes del contenido y alcance del presente Acuerdo, lo firman de
conformidad.

Por Antel:

Cargo:

Fecha:

Direccién para comunicaciones. (Direccion, e-mail, etc.): notariai@mail. antel.com.uy

Por “La Empresa™
Cargo:
Fecha:

Direccién para comunicaciones. (Direccién, e-mail, etc.):
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ANEXO 2
PLANILLA DE COTIZACION
o et _
egicg | &
Nro. RUBROS Unidad |Cantidad | @ 2B & E| <
a2 o= 2 = .4
o % & x = E‘
=
PIAN e BIDAD Global 1
PLANTALIO Glohal 1
AR PR i e RABAID Global
21 Wrde A " ’.'-_).': L
4-1 | Azotea de Nive! 2 transitable m#
4-2 | Recuperacion barandas perimetrales de azotea Nivel 2 ml
: 5! AR | ; B E'I _
5-1 |Recuperacién de fachadas revocadas y medianeras m* 1.125
5-2 | Recomposicion de revestimiento de fachada (granito) ) s
Recolocacién de piezas existentes Unidad 3
Suministro y colocacién de piezas nuevas Unidad 5

Recompasicion de borde de ascslién acceso de Servicio P.B. | Global

- ARER L AT R

6-1 | Aberturas Sala de Maguinas

613 | Suministro y colocacién de rejillas de ventilacion ALOL Unidad

2

6-1b | Sum. y colocacién de Policarbonato en rejillas existentes Unidad 2

&1 ¢ | Suministro y colocacion de puerta de acceso ALO2 Unidad 1

6-2 | Suministro y colocacion de puerta salida a azotea - ALOZ Unidad 1

-3 | Recuperacion de aberturas metdlicas Global 1
5-4 | Reparacion y mantenimiento de porton POLy portén P02 | - -

a- Portén PCO1 Global 1

b- Porton PO2 Global 1

2

6-5 | Puertas de Acceso a Equipos en Nivell y Nivel2 Unidad

LEND

7-1 | Pintura cielorraso exterior m?
7-2 | Columna de pluviales exterior Globzl
7-3 | Recuperacién de barandz en patio pta. Baja mi

SUMA DE RUBROS _ e
TOTAL M. I. DE RUBROS _ 0
LEYES SOCIALES {71.8% de B) _ 0
COMP. DE CUOTA MUTUAL _

IVA {22% de A)

IMPREVISTOS { 15% de A+C+D+E ) _
TOTAL OFERTA { A+C+D+EsE )

COMPARATIVO (A+C+D } _

Qilojoaijio

T [Oimimiolaie]|>

Las medidas y cotas indicadas en los planos son aproximadas y deberdn ser ratificadas
por el oferente, por lo cual los metrajes serdn responsabilidad del mismo quién deber3
fomar [as providencias del caso para gue los frabajos {suministros incluidos) cotizados
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veden finalizados en perfectas condiciones v no se aceptaré el page de ningtin tipo de
adicionales por errores de cédlculo del oferente, a exce cién de los casos en gue fa

Administracién determina la cantidad requerida en Ia planiila de catizacion.
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CONDICIONES GENERALES

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

Las ofertas impresas en papel simple 0 membretado y en idioma espafiol, se
presentaran por _triplicado (original y dos copias), explicitamente
identificados, firmadas por el representante legalfapoderadc o persona
debidamente autorizada, conteniendo en forma visible las indicaciones
establecidas en la carafuia de este pliego. Cada oferta debera tener todos los
folios que componen la misma engrampados y/o encarpetados. Las copias
deberan ser iguales al original. En caso que las copias difieran del original, valdra
lo establecido para la oferta original.

Las ofertas serén presentadas en idioma espafiol, excepfo en el caso de folletos,
catalogos, e informacidon de ofra indole, las que podrén presentarse en idioma
inglés.

No obstante lo indicado precedenternente, la Administracidn se reserva el
derecho de exigir a la empresa en cualquier momento, la traduccion al idioma
espaiiol.

Las mismas seran recibidas por la Gerencia de Division Contrataciones de
Antet en la hora y diz indicados también en dicha caratula en que seran
abiertas en presencia de los interesados que concurran al acto el cual se
realizara en la sala de aperturas de la Administracidn, Paraguay 2097, Edificio
Jose D'Elia, 2do. Nivel, del Complejo Torre de las Telecomunicaciones.

En el caso que sean incorporades folletos, catdlogos o manuales, los mismos
deberan ser incluidos en cada und de los ejemplares de la oferta (original y sus
dos copias).

Para poder presentarse a la licitacidn, el oferente deberd haber comprado el
Pliego de Condiciones previo a la fecha de apertura de ofertas.

Para poder contratar con Antel, deberd estar inscripto en el RUPE
(Registro Unico de Proveedores del Estado) en Estado de proveedor:
Activo y en el Registro de Proveedores de Antel.

Los oferentes deberdn incluir en su oferta indicacion expresa de cuél es su
razén social.

En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus
concordantes y modificativos 306/007 y 365/003, no se consideraran
ofertas de empresas que esién amparadas por el régimen de
MONQOTRIBUTO,

En el caso gue un eventual oferente solicite prérroga de apertura de oferias, la
misma debera formularse por escrifo con una antelacién como minimo de 5
(cinco) dias habiles, de la fecha que establece el pliego para la apertura de |z
licitacién en la Unidad Comunicacion con Proveedores, Paraguay 2097, Edificio
José DYElia, 2do. Nivel, del Complejo Torre de las Telecomunicaciones
{comunicacionconprovesdores@antel. com.uy).
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La Administracién se reserva el derecho a conceder o no, la prorroga solicitada.

Sin perjuicio de lo expuesto, la Administracién podré resolver a su exclusivo
arhitrio, situaciones especiales que contemplen sus intereses.

No se daré trémite a la solicitud si el o los solicitantes no depositan en garantia
de la efectiva presentacién de la oferta, una suma que no seré inferlor a 70
U.R. (setenta unidades reajustables) en las mismas modalidades establecidas
para la garantia de mantenimiento de oferta.

Los referidos valores quedaran en propiedad de la Administracion de pleno
derecho y sin necesidad de intimacién ni tramite alguno, per el solo hecho de
vencer el nueveo plazo estipulado sin gue el o fos solicitantes hayan presentado
las respectivas ofertas en forma.

En caso que se presenten en tiempo las mencionadas ofertas, el depdsito le
serd devuelto al dia siguiente de la apertura de la licitacidn.

Si la solicitud de prérroga no fuera concedida, el depdsito le seré devuelto al
dia siguiente de la notificacion respectiva.

Solamerte se recibirén solicitudes de aclaracién de quienes hayan gomprado el
pliego de condiciones, y deberan solicitarse por escrito hasta 5 (cinco) dias
habiles anteriores a la fecha de apertura. Las mismas deberan enviarse a la
Unidad Comunicacion con Proveedores.

Antel por propia iniciativa podra dar aclaraciones e informaciones ampliatorias o
introducir modfficaciones al pliego hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha
fijlada para el acto de aperiura de las ofertas.

Pasado el plazo para la presentacion de las ofertas no se tomarg en cuenta
ninguna interpretacion, aclaracion, ampliacion o modificacian.

En relacion al enviofrecepcién de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a
lo dispuesto en el Capitulo Comunicaciones.

vaiidez de la propuesta

|2 Administracién considerara las ofertas vélidas por el trmino de 120 (ciento
veinte) dias, contados desde la apertura de ia licitacién,

Las ofertas obligaran a los oferentes por dicho plazo a menos que antes de
expirar el mismo se haya aceptado alguna de ¢lias.

& antes de finalizado el plazo de 120 dias el oferente solicita el retiro de ta oferts,
la misma no sera considerada y se procederd a fa ejecucion de la garantia de
mantenimiento de oferta que hubiera realizado,

Si transcurrido el plazo de 120 (ciento veinte) dias mencionado, a Administracién
no hubiera tamado resolucion al respecto, la validez de las ofertas se considerara
prorrogada automaticamente por lapsos sucesivos de B0 (sesenta) dias. Si
iniciadas las promrogas automdticas, el oferente solicita el retiro de la oferta
mediante comunicacion escrita, dicha oferta no sera considerada en la evaluacion
y le sera devuefto of respectivo depésito de garantia. Dicha comunicacién deberé
presentarse ante la Unidad Comunicacién con Proveedores (Paraguay 2097,
Edificio José D'Elia - 2do Nivel), hasta los 20 (veinte) dias calendario anteriores
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a la fecha de expiracién de la/s prérrogafs concedidals. En caso de no
cumpll’rse con este plazo, la Administracién proceders a la gjecucidn de la
garantia de mantenimiento de oferta que hubiera realizado.

En los casos en que el oferente no hubiera realizado la garantia de
mantenimiento de ofera, y retirase sus ofertas incumpliendc los plazos
establecidos en los parrafos precedentes, se aplicaran las sanciones previstas en
el arficulo 64 del TOCAF.

A fin de facilitar el estudio de las oferfas y evitar posibles contingencias

desfavorables a los licitantes, estos deberén estabiecer en sus ofertas, en

forma clara y terminante, si aceptan las condiciones estiputadas para esta

licitacién.

a Para el caso de omisién de [a precedente declaracidn, se interpretara a
todos los efectos legales, la aceptacion plena de las condiciones del
presente pliego.

b Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir clausulas que
contravengan lo dispuesto en el pliego de condiciones, se
descalificari la oferta.

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferenies con motivo de la
preparacion v preseniacion de sus ofertas, serdn de su exclusiva cuenta, v en
ningiin caso la Administracién abonard compensacion de ninguna especie por
ese concepto.

Se debera indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendra la toial
responsabilidad sobre el servicio ya sea obrando por si misma ¢ por medio de sus
representanfes cuya calidad sera debidamente acreditada. Dicha fima sera fa
Unica responsable de todos los servicios que comprende Ia licitacidon asi como
también de sus eventuales sub contratistas.

Integracidon de Consorcio:

> Si dos o mas empresas resolvieran presentarse a la licifacion
integrando un consorcio, ademas de la documentacién exigida para
cada una de ellas, presentara una caria fimada por los representantes
legales de cada empresa, con ceriificacion notarial de firmas, por la cual
se comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto por
los articulos 17, 501 a 5092 de la Ley 16.060 del 4/08/89 (Suscripcién del
contrato, inscripcién del mismo en ef Registro Pablico de Comercio vy
publicacion de un extracto en ef Diario Oficial), en caso de resultar

adjudicatarios.

> A los efectos precedentes para la etapa de presentacion de ofertas se
indicara:

= Empresas que conformaran el consorcio.
= Razones de complementariedad que justifican la asociacion.
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« Areas especificas gque seran desarrolladas bajo la
responsabilidad de cada asociado.

« Compromiso de no modificar, los términos establecidos en &l
documento de asociacién, hasta la finalizacion de a contratacion
y sus prorogas en caso de corresponder. Este documento
debera estar formulado de acuerdo y conformidad a ias
disposiciones legales vigentes en la Republica Oriental del
Uruguay, cualquiera sea la nacionalidad de las empresas.

» Cual o cuales de las empresas seran las responsables de
facturar el objeto de la presente ficitacion y en qué porcentaje 1o
hard cada una.

= Establecer expresamente que los integrantes del mismo
responderan en forma conjunta y solidaria durante la gjecucién
de ia contratacién y se obligaran en forma indivisible y solidaria
entre si y en relaciéon con Antel por todas las obligaciones
emergentes de ia presente licitacién.

En caso de omitir la presentacion de la informacién indicada
precedentemente, Antet la solicitaré durante el estudio de las ofertas,
otorgando un plazo para su presentacion.

» Una vez adjudicada ia compra, Antel solicitara el documento gue
acredite la constitucién del consorcio, el cual debera recabar los
términos establecidos en la carta de intencion de consorciarse, a
excepcion del porcentaje de facturacion de cada empresa el cual podra
tener variaciones respecto al establecido en la misma.

ALCANCE

| as ofertas deberan cumplir con las especificaciones establecidas en el presente
Pliego de Condiciones y los planos y laminas que constituyen los recaudos de la
licitacion.

La obra se licitar& LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antei no
reconocera adicionales para la ejecucién de los frabajos implicitos
necesarios para lograr la finalidad del presente proyecto.

A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a coniinuacion agquelias iareas
gue, en caso de corresponder, el oferente deberd tener en cuenta dentro de
sus COSTOS Y GASTOS GENERALES ya que no podran presentarse
presupuestos adicionales por la necesidad de gjecucion de dichas tareas:

plaros, planiias y calculos complementarios a los entregados en este pliego,
iramites de cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y profjade de las
superficies de hemigén, aislaciones de hormigon subterrdneos sometides a
contacto con agua, reilenos con hormigon pobre, excavaciones y rellencs
complementarios o superiores a los solicitados de acuerdo con las hipdtesis de
célculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones, rellenos y compactacionss,
consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del terreno, replanieo,
nivelaciones, seRalizaciones y protecciones en cumplimiento de normas de
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seguridad confra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los
equipos y canalizaciones de telecomunicaciones existenies en el terrenc donde
se construird el edificio, cercos e iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de
obra, limpieza de la obra pemnanente y final, proteccién y pintado de los
elementos metdlicos o de madera provisios por el adjudicatario, desagies,
drengj.e y bombeo de aguas subferaneas, almacenaje y guarda de sus
provisiones, ensayos de hormigon y en general de todos los materiales
fntervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de los materiales
intervinientes, dias perdidos por accidentes, dias perdidos por lluvia o fendmenos
climaticos, salarios caidos por causa del adjudicatario, manfenimiento de
materiales acopiados, movimienios internos, vigilancia, serenos, asistencia
médica y de urgencia, fletes, seguros, fraslados y amortizaciones, equipos y
vestimenta del personal, efc.

Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotizacién no se podran
agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que el oferente
entienda necesarios agregar para la ejecucién de los trabajos, deberan
ser prorrateados denfro de los rubros detallados en la planilia de
cotizacion.

DOCUMENTACION

La Gerencia de Divisién Contrataciones podra solicitar la documentacion legal
que estime pertinente, y que no figure en el RUPE, a los efectos de la presente
contratacién, concediendo un plazo para elio.

Durante el estudio de las ofertas la Administracién podra solicitar ampliacién de
informacion técnica, otorgando un plazo para elfo. En case de no preseniar lo
solicitadc en el plazo estipulado se descartara la oferta.

Cuando se solicite documentacidon con una vigencia determinada desde ia
fecha de apertura de ofertas, se fomard como vélida la primera fecha fijada

para tal acto o la fecha de las prérrogas que puedan existir.
Lo indicado nc serd de aplicacion en el caso que expresamente se solicite

documentacion vigenie a |la fecha de apertura.

Toda la documentacion (excepto la documentacion técnica), proveniente del
exterior debera estar legalizada y fraducida al idioma espafiol por fraductor

pblico.
A los efectos de [a legalizacion se debera proceder de la siguiente forma:

a) Si el documenio es originado en un pais donde rige la Apostilla, se solic'rt"aré
la misma amnte la autoridad competente de dicho pais y luego se presentarz el

documento apcstillade en Uruguay.

b) Si el documento es originade en un pals donde no rige la Apostilla, sera
necesario legalizarlo, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, segun lo

dispuesto en la ley No, 15441 de 1983.

En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas deberd venir
acompaniada de un timbre profesional, segiin lo dispuesto en la Ley 17.738,

articulo 71, literal G.
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3.6. En caso que se detecte que la informacién presentada en las declaraciones
sea falsa, se descalificard la oferta o se rescindira ia contratacion, en cas¢ de
adjudicacién, sin perjuicio de las sanciones penales que pudieran
corresponder, segun lo dispuesto en ol articulo 239 del Ccddigo Penal.

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS

41. Las smpresas que se presenten a esta licitacién deberan encontrarse inscriptas
en el Registro Nacional de Empresas de QObras Publicas a'la fecha de aperiura
de ofertas. En cuanto a los sub-contratistas, serd suficiente que el oferente
indique el nimero de inscripcién.

GARANTIAS
51. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

De acuerdo a lo establecido en el articulo 64 del TOCAF, si la oferta resultara por todo
concepto incluyendo impuestos, superior al monto limite de las adquisiciones estatales
del Instituto Nacional de Estadistica vigente para dicho concepto, el proponente a
quien se adjudique la presente contratacion, (la empresa) deberd constituir una
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato por el 5% (cinco por ciento) del monto total
adjudicado.

Esta suma seré depositada en la Unidad Gestidn de Garantias de esta Administracion,
dentro de los 5 (cinco) dias habiles posteriores a ia fecha de la nofificacion de 1a
adjudicacion. Ante razones debidamente justificadas, la Administracion se reserva el
derecho de otorgar prorrogas para ol depésito de dicha garantia. En caso de no
cumplirse con los nueves plazos establecidos, se revocaré la adjudicacién pudiendo
iniciar las acciones legales que correspondan.

El depdsito de garantia se podra realizar mediante alguna de las siguientes
modalidades:

Efective

valores PUblicos caucionados por el BRQU a favor de Antel;

Aval Bancario o Fianza Bancaria,

Péliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estade, o

Péliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central dsl
Uruguay.

El depdsito de garantia de cumplimientc de contrato deberd estar vigente durante toda
la vigencia de la contratacién y sera devuelta una vez cumplida, a entera satisfaccion
de Antel, la totalidad de la contratacién, incluido el plazo de garantia técnica, si
correspondiere, a pedido del adjudicatatio.
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GARANTIA POR RESPONSABILIDADES LABORALES

L_a empresa adjudicataria deberéd constituir una garantia del 5% (cinco por
ciento) dgl monto_ total imponible asociado a las leyes sociales adjudicadas,
para cubrir las obligaciones laborales establecidas en la normativa vigente.

Dicha garantia debera realizarse en alguna de ias modalidades prevista para ia
garantia de curnplimiento de contrato.

En las pdlizas en las que se determine que el incumplimiento esta cubierto en
bas_e de la ocurrencia”, la devolucién de las mismas se realizaré a pedido
escrite del adjudicatario, una vez finalizada la contratacién.

En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantia
en las condiciones y modalidades establecidas, Antel refendri de las faciuras
basicas, el 5% del importe sin impuestos, hasta llegar al monto establecido en
el primer parrafo.

Ya sea para las pélizas sin clausula de cobertura en “base de la ocurencia”, o
en los casos gue se opte por constifuir la garantia por otra modalidad de las
previstas, o cuando se opte por la retencidn, éstas serdn devueitas a pedido
escrito del adjudicatario, luego de cumplido un plazo de 13 (frece) meses, a
partir de finalizada la contratacion.

En todos los casos las devoluciones se realizarédn si no existen reclamos
laborales.

GARANTIA DE CONTRAVALOR

Cuando se convenga pago anticipado, ia firma adjudicataria deberéd efectuar un
depdbsito por el contravalor, dentro de los 5 {cinco) dias habiles posteriores a la
fecha de la nofificacion de adjudicacion en alguna de las modalidades
establecidas para la garantia de mantenimiento de oferta.

La misma serd devuelta, a soliciud del adjudicatario, una vez finalizadas y a
entera satisfaccion de Antel, las obras pagadas por adelantado.

PREFERENCIA DE EJECUCION

El adjudicatario dara preferencia de construccion a las partes del trabgjo que las
Condiciones Técnicas establezcan o que el Direcior con fa debida autorizacion le
indique durante la ejecucion del mismo.

En el caso que exista un Pian de Desarmrolle de Obras y que o indicado pueda
tener interferencia con el mismo, el Director podra acordar con el adjudicataric {&
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confeccién de uno nuevo que, saivo mativo justificado, no implicara extension del
plazo de ejecucion.

PLAZO DE ENTREGA

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo establecido en
las Condicicnes Técnicas para entregar los trabajos completamente terminados.

No se computan dentro del plazo los dias correspondientes a la licencia de Ia
construccion,

Se realizard el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepcion
de los Trabajos y si correspondiera, Acta de Interrupcién (a los efectos de la
contabilizaciéon del plazo e informar a ATYR para que na se generen multas por
jeyes sociales). '

El incumplimiento del plazo habilitara a Antel a aplicar las multas que esian
estipuladas en el presente pliego de condiciones.

El Direcior de Obra podré autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza
mayor, trabajos exiraordinarios o causas imputables a Antel, que deberan
registrarse en ef acta correspondienie

El oferente debera declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo
contrario se asumira que cumple estrictamente con el plazo establecido en
el presente pliego. '

PRECIOS

El frabajo que comprende la presente licitacion se confratara por el monto que
resulte del total de la sumatoria de la planila de cotizacion incluida en las
Condiciones Téenicas.

Este monto sera maximo dado que la obra se abonara segin la ejecucion real de
la misma.

En caso que finalizada la obra exista saide remanente del monto adjudicado, &l
mismo.no dara derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.

Cuando fa planila de cotizacion lo requiera, los oferentes deberan presentar
obligatoriamente el presupuesto detallado, segiin la planila de cotizacion,
indicando los materiales correspondientes a cada uno de los rubros parciaies,
unidades, cantidades y precios unitarios, los que regiran para los aumentos y
disminuciones de obra que puedan ordenarse © para abonar, en caso de
rescision, la obra hecha que esté en condiciones de ser recibida. Los rubros
parciales se colocaran en el orden indicado (y con el desglose solicitada) en este
Pliego de Condiciones.

En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en
la planilia de cotizacidn unidades diferentes a las indicadas en ia misma, Antel
doscartard la oferia.

8.3.Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo

establecido en los precios unitarios.
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Cuando exista diferencia entre Io escrifo en ndmero Y en letras, valdra lo escrito
en lefras.

St un oferente omitiera un rubro, para el estudio comparativo, se entendera que el
precio del mismo esta prorateado entre fos demés rubros de la obra, y para la
adjudicacién se considerarda que el rubro omifido es sin cargo para la
Administracion.

En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al
maximo requerido por Antel para determinados rubros  (por ejemplo:
implantacién, replanteo, imprevistos o cualquier otro rubro para el cudl la
Administracién establezca tope), tanto para la evaluacién como para |la
adjudicacion se realizara por el méximo establecido en el pliego.

Los oferertes presentaran sus precios en moneda nacional discriminando el
monto imponible, y se especificard separadamente ef imperte correspondiente a
LV.A,, el monto correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota
mutual que se deberan verter en ef Banco de Prevision Social, el cual formars
parte integrante del precio. :

Todos los precios serén firnes, a menos que en las Condiciones Técnicas se
establezca una fémula paramétrica de ajuste.

Si las acotaciones dsl proyecto no coincidieran exactamente con las del ferreno,
el adjudicatarioc deberd colaborar con la adaptacién del proyecto a las
dimensiones reales, sin generar ningdn tipo de costo adicional para Antel.

Imprevistos:

El importe correspondiente a imprevistos se refiere exclusivamente a ajustes yfo
modificaciones expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto sera utilizado
s0io en caso de ser necesario y de acuerdo a lo que disponga Antel.

El monto adjudicado para imprevistos incluira las leyes sociales, el complemento
de cuocta mutual y los impuestos que correspondan.

Para los imprevistos serdn considerados los precios establecidos en la
adjudicacién y cuando no puedan aplicarse los precios de ésfos trabajos, se
considerara la cotizacidn del adjudicatario, la que debera contar con la
autorizacion del Director de Obra para su ejecucion.

Cualquier orden de ejecucion de un trabajo imprevisto de las obras contrafadas,
cuyos precios forman parfe de la contratacién, serd dado bajo firma del Director y
se adjuntara el presupuesto firmado por el adjudicatario.

El monto adjudicado por este concepto no generard derecho alguno a favor del
adjudicatario en casoc de no utilizarse, asi como tampoco generara derechos el
remanente del mismo en caso que el rubro se utilice parcialmente.

La Administracion se reserva el derecho de solicitar al adjudicatario, la planilla
de cotizacion en formato digital (Excel).
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IMPUESTOS

El adjudicataric debera cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdc
con las leyes de la Republica Oriental de! Uruguay, que graven directamente
las obras 0 frabajos cotizados.

En caso de creacién, modificacion o eliminacion de impuestos que graven la
comercializacién de bienes y/o prestacion de servicios, se aplicara la normativa
iegal vigente a tales efectos en cualquier caso.

El ofersnte debera indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y
sobre que rubros y/o items.

Antel sera agente de retencidn, en los casos que corresponda, de acuerdo con
fo dispueste en la normativa iegal vigente.

LEYES SOCIALES

De acuerdo al régimen de unificacién de Aportes Patronales y Obrercs de ia
Industria de la Construccién establecido por 1a Ley 14.411, los aportes ai B.P.S.
son de cargo de Antel, siendo de aplicacién la tasa vigente sobre monio
impanible.

A los efectos de la adjudicacion, asi como para la comparacion de las ofertas,
se tendran en cuenta las leyes sociales, mas la estimacién de los
complementos por cucta mutual que el oferente indique en la planilla de
cotizacién. La estimacién de los complementos por cuota mutual que el
oferente indique en la planilla de cotizacién, serd el fope méximo que pagara
Antel por dicho concepto.

Los aportes por leyes sociales se calcularan de la siguiente forma:

Ei oferente debera indicar en ia planilla de cofizacién v para cada rubro, el
monto imponibie {en casc que existan rubros gque solo sean suministros no
correspondera monto imponible). Para los rubros en los que se indicé monto
imponible, el mismo debera ser mayor & 0 (cero} y no superar el valor de dicho
rubro (%), excepto que el oferente otorgue sin cargo el rubro, pero no ias leyes
sociales.

(*} En caso de indicar un valor de monto imponible superior al propio rubre, se
considerara como valor méximo del mismo el valor cotizado para diche rubro.

Sabre sl monto imponible se aplicara la tasa unificada vigente de aportes de la
‘ndustria de la construccién. El valor resultante serd el que debe figurar en la
oferta come leyes sociales.

Esta cifra serd e tope del aporte que Antel efectuara al B.P.S. actuaiizado por l0s
aurmentos de salarios quie existieran.

Superado el tope antes esteblecide, Antel retendra el importe que corresponda de
los pagos de certificados de obra respectivos.
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En todos los casos Antel abonara mensualmente los aportes sociales
corespondientes en base a las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta
el tope indicado, asf como los complemerttos por cuota mutual que correspondan.

Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de ia
Ley 16.320, reglamentada por Decreto 67/993 deberin ser debidaments
acreditados. Los mismos serdn de cargo de la Administracion hasta el tope
maximo establecido, siempre que el empleado haya cumplido en la obra de
Antel un minimo de 13 jomnales de 8hs. En caso contrario solo podra cargar a la
Administracién el complemento de cuota mutual proporcional a los jomales
trabajados en la obra de Antel.

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente
parrafo, el adjudicatario debera restituir a la Administracion los importes
abonados por dicho concepto que no correspondia ser de cargo de la misma.

En caso que para algtin rubro no se indique monto imponible, tanto para el
comparativo de precios como para la adjudicacion, se considerara que para
dichos rubros no corresponde el céliculo de leyes sociales. Si durante Ia
gjecucion de la contratacion, surgiere por parte de B.P.S. Ia imposicion del
pago de leyes sociales por esos rubros, las mismas se le descontaran al
adjudicatario de las facturas pendientes de pago si las hubiere. En caso de no
existir facturas, se les comunicaré el monio y se le otorgara plazo para su pago.

COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACION

El comparativo de ofertas se realizard por el fotal que surja de la planilla de
colizacion.

La Administracién adjudicarg a la oferta que cumpliendo con lo establecido el
pliego, presente el menor precio comparaiivo, salvo que las Condiciones
Técnicas establezcan ofro criterio de adjudicacién. Asimismo previo z la
notificacién de adjudicacion, se reserva ¢l derecho de dejar sin efecto la
contratacién en cualquier etapa del framite en que se encuentre, sin que esto
pueda dar lugar a indemnizacion o reclamo de ninguna especie. También se
reserva el derecho de dejar sin efecto aquellos ftems o grupo de items, cuando

coitesponda.

El oferente a quien se adjudique la presente licitacién deberan ser una emprssa
constituida en el pais o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193
de la Ley 16.060 del 04.09.89.

La adjudicacion a que se refiere este pliego queda supeditada a la infervencion
preventiva de legalidad del Tribunal de Cuentas de la Repiblica y en todo lo que
pueda no hacerse mencién en este pliego, se rige por lo dispuesto en el
TOCAF.

Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el articulo
66 del TOCAF. '
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NOTIFICACION DE ADJUDICACION

la adjudicacidn se comunicara al adiudicatario o a guien legalmente io
represents, por parte de la Unidad correspondiente de la ’Dévis';én
Contrataciones, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 2.4 del Pliego Unico de
Bases y Condiciones Generales para contratos de abras pablicas.

Luego de la mencionada comunicacién, ei adjudicataric deberé hacer el
depositc de garantia de fiel cumplimiento de contrato, y si opté por ello, el de
responsabilidades laborales, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego.
La circunstancia de no hacer efectivo el deposito en el plazo previsto, se
considera incumplimiento del adjudicatario y la Administracidn podra revocar la
adjudicacion, e iniciar ias acciones por dafios y perjuicios correspondientes.

E| oferente a quien se adjudique la presente licitacion debera fijar domicilic
legai en el territorio nacicnal, si ya no lo tuviera, para todos ios efectos
judiciales y exirajudiciales de la contratacion.

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
Generales

A) Cumnplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las
obras, a la forma de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, asi{ como
aquelias gque en cuaiqitier forma afecten a las personas empleadas en los
trabajos, al equipo o materiales que utifice.

B) El adjudicatario sera el Gnico responsable de todas las obras que
comprende la presente licitacion. Por lo tanto Antel tratara directamente con el
adjudicatario todas fas cuestiones que se susciten.

C} Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda
pérdida o dafio que pudiera sobrevenirie. Dicho seguro se extendera a las obras a
medida que sean ejecutadas y a los materiales, equipos y otros
aprovisionamientos, desde el inicio de las mismas hasta la recepcion definitiva,
sin interrupcion alguna.

En caso de produccion de siniestros, el deducible de los seguros serd de cargo
del adjudicatario.

D} El adjudicatario tomara todas las precauciones a fin de evitar accidentes a
personal o dafios a propiedades, asi provengan los mismos de las manicbras del
obrador, por la ejecucion de las obras, por transporte de materiales y en general
de la accion de los elementos o de causas eventuales.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecucién de
las obras y hasta la recepcién provisoria de las mismas, accidentes ¢ perjuicios a
personas o cosas, &l adjudicatario queda obligado a reparar el dafio causado e
indemnizar por &l producido.

Restituira a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnizacidn que s
le promovieran por accidentes de trabajo o dafios a terceros o cosas, pudiendo
Antel retener de las sumas que se le adeudaren at adiudicatario, la cantidad que
estime conveniente, hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por aquellos
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canceptos hayan sido definitivamente levantados o terminados por gestion y a
costo def adjudicatario.

E) ] D_eberé obtener de las autoridades competentes, los Permisos,
autorizaciones e inspecciones necesarias, a su exclusive costo.

_No se admitiran demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas
imputables a dichos pemmisos. A tales efectos Antel brindara todo el apoyo que
" esté a su alcance. :

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes gue rigen para
todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales
Y sanitarias. En caso confrario, es su deber dar el comrespondiente aviso por
escrito al Director de la Obra sin cuyo requisito tendrd la responsabilidad
consiguiente a la transgresién que se cometa.

Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE,
Antel y OSE, para la localidad.

Serén de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con
que las leyes y reglamentos gravan las obras, asi como el mantenimiento y
reposicién de las instalaciones exteriores de los servicios publicos, en cuanto
€508 senvicios generales pasen por el frente de la obra a construirse.

F) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las
indicaciones de los planos, a las prescripciones de los pliegos, memorias y
recaudos respectivos, y a las 6rdenes e instrucciones que expida el Director de
Obra.

G) St en la interpretacion de la contratacion bajo su faz técnica surgieran
divergencias, éstas seran resueltas por Antel cuyas decisiones seran definitivas
respecto a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en ejecucion de
esfructuras y metrajes de obra. El adjudicataric no podra suspender los trabajos,
aln parciaimente, bajo este pretexto.

H) Suministrar a su costo fodos los materiales y proveer tode ¢l personal vy
mano de obra y todas las maquinarias, hemamientas, dtiles, elementos de
transporte, tanio de caracter principal como accesorio.

) Constituir en obra, con caracter permanente, un capataz general, personal
obrero con experiencia v habilidad para realizar los frabajos, realizando tantos
turnos come sean negesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto

en el pliego.

En relacion a Ia remuneracion del personal, se deberd dar cumplimiento a la
nomativa vigente. Antel no se hara cargo de refribuciones adicionzgles por ningun

concepto.

J) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su
representante Técnico, toda vez que el Director de Obra asi lo requiera con
rmotivo de inspecciones y visitas, o para dilucidar ofros problemas surgidos en la

misma.
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K) Paner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato,
cualquier circunstancia, detalle u observacion referente a 1os planos, memorias y
demas recaudos gue a su juicio, pueca conspirar contra la perfecta ejecucion de
ia obra o su correcto funcionamiento.

L) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni
a los demés funcionarios encargados de jas inspecciones, vigilancia y mediciones
que realizan los controies para Antel.

Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aguellos,
acudir por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolucion,
sin que esto le dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras.

M) Se considerara propiedad de Antel todo material de consirucciéon gue se
exiraiga de las excavaciones 0 desmentes y no se empleen en las obras, salvo el
caso de que se haga expreso abandono de dichos materiales.

N) Si la Direccion de Obra lo solicitara durante la gjecucién de la contratacion,
se debera colocar en la abra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicionai para
Antel, en lugares visibles y con el {exto vy disefio que indicara el Director de Obra,
no pudiendo colocar ningan otro tipo de inscripcion, ya sea de caracter
permanente o transitorio sin la autorizacion expresa de Antel. Esta prohibicién no
alcanza a las inscripciones que con caracter de seguridad cologue €l
adjudicatario.

o) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrerc
acataran las érdenes dei Director de Obra, al que guardaran &l debido respeto.
Teda falta disciplinaria por parte de aquellos que al solo juicio del Director de
Obra perjudiquen la buena marcha de la ohra, sera suficiente motivo para

amonestar, suspender o expulsar al ¢ los cuipables.

P) Todos los derechos por el empleo en ias obras de materiales o
dispositivos patentados se entienden incluidos en los precios de la contratacion y
debera abonarlos el adjudicatario, quedande Antel a cubierio de cualguier
reclamo o demanda que pudiera originar el uso indebido de las patentes.

£n el caso qua esos reclamos ¢ demandas prosperasen, aun después de la
recepcién definitiva de ia obra, el adjudicataric se obliga a restituir a Antel todos
los gastos y costas a que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren.

Q)  Eladjudicatario debera cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 en o
que refiere a contratacién de trabajo de peones practicos y de obreros nc
especializados, sin distincion de género, en tas obras para las que fue
confratado.

R) La empresa adjudicataria sera la responsable de establecer, sjecutar
medidas y politicas de salud y seguridad ocupacional en cumplimiento con el
marco normativo vigente. Conirolando también la aplicacidn de las mismas por
su parte y por parte de sus subcontratos. Estas politicas seran estabiecidas y
giecutadas por la empresa y aceptadas por el Ministerio de Trabajoc vy
Seguridad Social y deberan ser informadas a la Direccién de Obra.

Si en cualquier momento, a juicio de la Direccidn de Obra los métodos usados
por ¢l Contratista parecieran insuficientes para la seguridad de los
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trabajadores, podra ordenar un aumento de Ia seguridad sin costos adicionales
para la Administracion.

En casos de urgencia la Direccién de Obra podra disponer de las medidas
necesarias para garantizar la seguridad y cargar los gastos a la empresa.

Los gastos incurridos para lz disposicién de medidas mencionados en ¢l literal
anterior seran descontados en el primer certificado (o faciura) presentado
inmediato af surgimiento de Ia urgencia.

14 Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista

La empresa deberd adoptar los medios de resguardoc y seguridad laboral
previstos en la normativa vigente y su reglamentacién, garantizando Ia
integridad fisica v saiud de sus empleados, realizando todas las accicnes
necesarias para la prevencién y control de los riesgos laborales.

En forma previa al inicio de ejecucién de Ia contratacién, debera indicar las
medidas preventivas y/o comrectivas dispuestas por la normativa vigente, a los
efectos de poner en resguardo la vida, salud e integridad fisica de ios
trabajadores, asi como los elementos de proteccién personal o colectivos
necesarios, tendientes a evitar riesgos laborales.

Si la Administracion considera insuficientes los métodos usados por ia empresa
para la seguridad de los trabajadores, podra solicitar aumento de los mismos
sin costo adicional para la Administracién.

Asimismo, en forma previa al inicio de ejecucién de la contratacién, cuando
corresponda, debera disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene
previsto en el Decreto 238/96 de fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014 del
7/05/2014, entregando duplicado de la constancia de presentacién ante ia
Inspeccidon General de Trabajo y de la Seguridad Social del Estudio de
Seguridad e Higiene en las distintas etapas de la obra, adaptado al cronograma
de la misma y donde consten las medidas de prevencion de lor riesgos
detallados, el cual deberd llevar firma de Arquitecto o Ingeniero y Técnico
Prevencionista.

Cualquier modificacién, alteracion o extensién en el estudio o en el Plan de
Seguridad e Higiene debera ser comunicado a la Inspeccién General del
Trabajo y de la Seguridad Social.

La no presentacion de la documentacién anteriormente mencionada impedira a
la empresa el inicio de los trabajos, aplicAndose en tal caso las multas por
afrasos correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el Capitulo Mulias del
Pliego de Condiciones Técnicas.

Todo el personal dependiente de la empresa deberd estar asegurado en el
Banco de Seguros del Estado, contra accidentes de frabajo, siendo la empresa

la dnica responsable de los daiios y perjuicios que por accidentes de trabajo
que sufra su personal durante el transcurso de la ejecucion de las obras.

15 Seguridad Vial
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Parz los casos en que se utilicen vehiculos para lievar a cabo ia contratacién,
el adjudicatario debera dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa legal
vigente respecto a seguridad vial.

PREVENCION DE SINIESTROS

154 No estd permitide que luego de finalizada la jornada de trabajo, gueden equipos a
ser instalados en sus cajas {embalajes) en el edificio objeto de esta ficitacion, yic
elementos que eleven el coeficiente de carga de fuego dei lugar.

Si por razones de tiempo la instalacién de los equipos no se puede realizar o
finalizar en el correr de la jormada como S& previg, solo los equipos
involucrados podran quedar en el fugar donde se van a instalar, sin los
embaiajes correspondientes. Los edificios de Antel no deben ser utilizados

come depésitc de material embalado a instalar en el futuro.

15.2 No se permite que terminada la jornada diaria de 'abor, se dejen en el mencionado
edificio, ni herramientas ni ningdn oo tipc de deshecho. Se incluyen en estos
deshechios los producidos con motivo de ias instalaciones o los restos de
embalajes, como cajas de cartén, cajas de madera, nylon, espuma plast o goma.
Vale lo mismo para los resios de cables, aungue éstos sean de aislacion
ignifuga, pues estos restos amontonados pueden no ser auto extinguible y por lo
tanto propagar las Hamas.

En caso de adjudicacion, ia empresa debers indicar cuél es el procedimiento a
seguir para los desechos anteriormente mencionados, de acuerdo a la normativa
ambiental vigenie.

15.3 Para el depdsito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario debera
disponer de un pequefio contenedor o caja de herramientas en &l edificio, el cual
estara bajo llave y custodia del mismo. El lugar de emplazamienio del
contenador sera definide con el Director de Obra. En caso de no existr
posibilidad alguna de emplazar el contenedor en el predio del edificio, o en la
acera o calle de entrada, debera ser comunicado al Director con una antelacién
de 10 dlas habiles al inicic de ia obra, para que este asigne un area dentro del
edificio donde emplazar al mismo.

15.4 En caso de tener gue usarse liquidos inflamables como pinturas ¢ solventes, se
debera tomar las siguientes precauciones:

15.4.1 Se evitardn los derrames o salpicaduras de liquides combustibles e
nflamables, debiéndose prever en el momento de su utitizacion los medios
para contener y recoger sus vertidos, asi como la adecuada ventilacion de la
zona,
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15.4.2 Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién
aplicados. Para minimizar los riesgos de incendio; el material sobrante,
esponjas y trapos, impregnados en los compuestos mencionados, deben
guardarse en recipientes metélicos con tapa, procediéndose a su vaciado en
forma diaria, (instruir al personal de limpieza).

15.4.3 Ceras, sobre todo cuando se ermplean con pulidoras eléctricas pueden
provocar la ignicién como consecuencia de la friccidn y ta chispa; por
consiguiente se aconseja que las empresas de limpieza utilicen ceras de
emuision acuosa.

15.4.4 En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénica o
similares que originen aumento de temperatura, se tomarén las siguientes
precauciones:

15.4.5 Se deberd contar con extintorss propios, los que se encontraran
cargados, en condiciones de frabajo y facilmente accesibles en el momento de
gjecutar la tarea. El personal del adjudicatario debera estar convenientemente
adiestrado en el manejo y mantenimiento de los equipos de extincién.

15.4.6 El corte y la soldadura no deben realizarse en atmésferas inflamabies
(explosivas) o en las cercanias de materiales inflamables.

15.4.7 Los suelos deben mantenerse limpios v sin materiales combustibles,
como; maderas, trapos, stc.

15.4.8 Verificar la zona de trabajo y dreas adyacentes una vez finalizada la
operacién a fin de defectar posibles fuegos latentes. :

1549 En ningln caso se deberan obstruir; elementos de exiincidn de
incendios, 0 los pasajes, pasillos o puertas con deposiios de materiales o
herramientas. El adjudicatario que confraviniere estas disposiciones v que
como consecuencia se produjere un siniestro © agravara los alcances del
mismo, sera pasible de las accicnes civiles vy penales que le comrespondieren.
No obstante, Antel por infermedio de su personal, queda facultado para
encargar a un tercero, ¢l retiro de todo material que no cumpla con las
condiciones anfedichas, siendo el cosio de dicho frabajo de carge de la
empresa adjudicataria, al gque se le agregarda en 20% por gasfos de
administracion.

CONEXION DE SERVICIOS

Salvo indicacion expresa, serdn de cuenta de la Administracion los gastos y
tramites de conexion de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléciricos y
demas servicios. Los comespondientes a provisorios de obra en todos los casos
seran de cuenta del adjudicatario.

CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS
Bastara que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que

forman parte del presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que
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tenga que ser efectuada por &l adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a
reclamo alguno.

Cualquier ofro tipo de contradiccidn entre alguna de las piezas que forman parte
de la contratacion, cuya aclaracién no hubiera sido solicitada por el adjudicatario

¢

antes de la apertura de las propuestas, sera resuelta a juicio del Director de Obra.

RECEPCIONES

18.1 RECEPCION PROVISORIA

18.2

Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de
conformidad con los documentos de la contratacién y hayan resultado
satisfactorios los ensayos y las pruebas de caracter técnico e inspecciones
previas, comunicara por escrito al Director de Obra la fecha en que desea se
realice la inspeccion que dara lugar al otorgamiento de la recepcion provisoria.

Si en ia inspeccion se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario
debera subsanarios siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las
especificacicnes particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra.
El tiempo que ello insuma no daré al adjudicatario derecho a prérroga del plazo
total de la cbra. No obstante, quedarad a juicio del Director ia realizacién de
trabajos correctivos y/o complementarios, cuando estos no sean de entidad.

Subsanados los defectos v las faltas a satisfaccion del Director, se procedera a
labrar nueva acta otorgandose la recepcion provisoria.

Aquelios trabajos que se indiquen en el acta para la recepcién provisoria como
observados y que deberéan ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario,
seran declarados por éste en el B.P.S. para los aportes respectivos, los que
seran de exclusiva cuenta del mismo.

Para aquelias obras cuya ejecucion deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo
establecido en las Especificaciones Particulares, se otorgara ia recepcién
orovisoria de cada etapa con 1as mismas formalidades indicadas
precedentemente.

Asimismo regira lo dispuesto en el numeral 50.1 del Plisga Unico de Bases y
Condiciones Generales para los Contratos de Obra Piblica.

RECEPCION DEFINITIVA

A partir de ia.recepcion provisoria comenzaréd a correr un plazo de 6 meses, en
el cudl el adjudicatario debera subsanar fodos los defectos que surjar: 0 estén
pendientes en ese periodo para que la Administracidn otorgue la recepcidn
definitiva.

Cumplido el referido plazo el adjudicatario debera solicitar por nota la recepcion
definitiva, acordando con Antel la fecha para la realizacion de |a inspeccion que
dard lugar al otorgamiento de la misma para lo cual debera acreditar,
previamente, que ha procedido a la clausura de la cbra ante B.P.S.
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La inspeccion se realizard en presencia del adjudicatario o su Representante
Tecnico y el Director de Obra.

Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante gl periodo de
€ meses han sido subsanados a satisfaccién de Antel ¥ en general que iodas
las condiciones contractuales han sido cumplidas, se labrara el acta
correspondiente para Ia recepcion definitiva, la cual sera suscrita por el Director
y por el Representante Técnico.

El acta para la recepcion definitiva de las obras debe acompafarse de todas
las liquidaciones, conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados
entre la recepcién provisoria y la definitiva que no fueren de su cargo.

Si vencido ef término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones ds Ia
contratacién, se labrard un acta en la cual consten los incumplimienios v el
plazo para subsanarlos. La recepcion definitiva no se otorgara hasta que el
adjudicatario de total cumplimiento a sus obligaciones.

Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido
Antel podra disponer, previas inspecciones e inventarios que sean necesarios,
las reparaciones, susfituciones y reconstrucciones que correspondan, por sf o
por ferceros, con cargo al adjudicatario.

Respecto a la responsabilidad decenal regira lo dispuesto en el capitulo 51 del
Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra

Publica.
CONDICIONES DE PAGO

Una vez aprobados los ceriificados de avance de obra, Antel hard efectivos los
pagos correspondientes. lLos pagos se realizardn con los ftrabajos
efectivamente realizados y teniendo en cuenta la ejecucion real de Ia obra, una
vez presentada la factura respectiva y luego que la misma sea aceptada por el
area técnica.

La forma de pago sera segin se indica a continuacién:

* 95% (noventa y cinco por ciento) de cada ceriificado de obra aprobado, en

forma mensual.
e« 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepcidn
definitiva de |z obra ante solicitud del adjudicatario.

Este 5% no seri pasible de nuevo ajuste al momento de la liberacion.

El importe de cada factura se calculara teniendo en cuenta la obra hecha dentro

del mes, los materiales empleados en ese mes y los precios unitarios.

El valor {otal de la factura debera presentarse por el 100% del avance de obra
del mes. En el detalle de ia factura debera indicarse el porcentaje de retencion
que corresponda segun lo establecido en ef presente pliego de condiciones, asi
como el importe equivalente en ndmeros.
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Solicitudes de Pagos

El adjudicatario formulara mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros dias
habiles de cada mes, las solicitudes de pago por sbras efectivamente realizadas.
Dichas solicitudes vendran discriminadas segun los siguientes conceptos:

A) Sclicitud de pago de los irabajos ordinarios realizados cada mes mediante la
presentacion de una liquidacién de acuerdo a los precics basicos de la oferta,
ajustados a la relacion general de rubros de la obra.

B) Ajustes gque pudieran corresponder, conforme a la férmula paramétrica
establecida.

C) Planilla que corresponde al avance téenico de la obra, indicando coincidencias
o desfasajes con respecto al avance previsto en el P.D.O. st corresponde.

D) En la fecha determinada por el BPS entregar néminas para aprobacion de
Antel, y posteriormente, snviar las facturas de leyes sociales que Antel deberé
abonar &l Banco de Prevision Social.

E) Eventualmente, debera presentar también y conjuntamente con la solicitud de
pago, toda otra documentacion que a Direccién de Obra estime necesaria para la
liquidacion gestionada.

Cada certificado incluira fa parte de cbra ejecutada hasta el Gitimo dia hébi del
mes anterior, entendiéndese por obra ejecutada, aguella cuyos elemenios se
hallaren colocados en la misma, en el lugar y la forma que deben ocupar
definitivamente.

Dentro de los 5 (cince) Ulimos dias de cada mes el adjudicatario efectuara una
medicion total de obra realizada respetando los rubros o items consignados en ia
planila de cotizacion. Los valores asi obtenidos, disminuidos de los valores de
obra realizada en el mes anterior y aprobada por la Direccion de Qbra,
determinara los metrajes de obra realizados en el mes. El importe a certificar se
obtendré aplicandc a los metrajes asi determinados de cada rubro o item, 08

precios unitarios del presupuesto aprobado.

Tramitacién de las solicitudes

E| Director de Obra elevara la solicitud de pago con su aprobacién dentro de 108
primeros 5 (cinco) dias habiies de recibido.

Si Antel observara la liquidacion presentaca por el adjudicatario, tramitara el pago
de la liquidacion que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las
observaciones anotadas.

El adjudicatario contaré con un plazo de cinco 5 (cinco) dias héabiles desde la
fecha de haber sido notificado de las observaciones para justificar su liquidacién y
si transcurrido dicho plazo no contestara a [a Administracién, se entenderd que
acepta la observacion efectuada. En el caso que dentro de! plazo indicado, el
adjudicataric levantara las observaciones efectuadas, la Administracién procedera
al ajuste de la liquidacién original.

Condiciones para efectuar los pagos
En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicataric deberd estar al

dia en el pago de las primas de seguros, obligaciones trivutarias y de prevision
social.
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A tales sfectos la Administracion podra solicitar que exhiba los siguientes
documentos:

a) Ceriificado tnico expedido por los organismos de seguridad social (BPS).

b} Certificado Unico expedido por iz Direccién General Impositiva (DGI).

¢) Certilicado de pago de las primas de los seguros y seguios de caucién que
esta obiigado a contratar conforme a las prescripciones del pliego.

g) Toda ofra documentacion que eventualmente exija la Direccion de Obra,

Se descontaran de los pages, los importes de multas que se hubieren aplicado al
adjudicatario conforme & fas prescripciones por incumplimientos de obras y las
obligaciones accesorias establecidas en el pliego, que a juicio exclusivo de Antel,
$ean graves y no tengan previstas las sanciones correspondientes.

Estas. retenciones por multas requerirdn para su imposicion, en cada caso, la
previa intimacién y nofificacién con determinacién de un piazo prudencial
perentorio para que e} adjudicatario regularice su situacion.

Sin perjuicio de lo expuesto, en caso de incumplimientos se aplicars lo dispuesto
en los capitulos: 18 (Multas) y 24 (Rescision de la confratacién), segin
comrespondsa.

CESION DE CREDITOS

Respecio 2 la cesidn de créditos regira io dispuesto en el numeral 44.2 del Pliego
Unico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Publica.

No obstante, el adjudicatario que solicife cesidn de créditos deberda rembolsar a
Antel los gastos administrativos que se generan por tal motivo.

De cada factura cedida se descontara el 1% (uno por ciento) de la facturacién
cuyo pago fue cedido, con un minimo de 10 U.R. (diez unidades regjustables) vy
un maximo de 50 U.R. (cincuenta unidades reajustables).

MULTAS

La Administracion aplicara las multas establecidas en las Condiciones Técnicas.

La muita serd descontada de las facturas pendientes de pago si las hubierg, en
caso confraric el adjudicatario deberéd abonar a Antel el monto correspondiente
deniro del plazo que se le comunique en la nofificacién de |z misma. De no i:aacer
efective el pago, Antel se reserva el derecho de entablar fodas las acciones
administrativas, judiciales y/o extrajudiciales tendientes a su cobro.

El adjudicatario caerd en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de ios
plazos pactados o por la realizacion de cualquier acto o hecho que se fraduzca
en omitir ¢ hacer algo contrario a lo estipulado en el pliego.

En caso de no ejecutar la coniratacién, Antel aplicard una multa equivalente al
10% del monto total adjudicade sin impuestos, sin prejuicic de la garantia de
fiel cumplimiento de conirato.
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20.2 En ningln caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20%
{veinte por ciento) del monto total adjudicado sin impuestos. En caso que
las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de
rescindir la confratacion.

Las multas se aplicaran scbre los valores basicos, ajustados de acuerdo z la
formula paramétrica.

En fodos los casos; Antel podra iniciar las acciones judiciales y/o extrajudiciaies
que pudieran corresponder.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

21.1 La empresa adjudicataria deberda cumplir con fodas las normas laborales
aplicadas al servicio, en particular respecto &

= Recibos de sueldos, comrespondiente a los empleados afectados al servicio
presiado. '

= Planilla de Trabagjo Unificada v en su caso, convenio colectivo aplicable.

= Péliza vigente del B.S.E por accidentes de rabajo.

= Declaracion nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.

= Ceriificado que acredite situacidn regular de pago de las confribuciones & [a
seguridad social a la enfidad provisional que corresponda.

En caso de ser sollcztada la documentacién antes mencionada vy ante cualquier
incumplimienio en la presentacion de la misma, Antel se reserva el derecho de
rescindir la contratacién unilaieralmente, de acuerdo & lo dispussio en el capitulo
“Rescisién de la Contratacion”™ del presente documento.

En caso de no eptar por la rescision v que el Area Seguimiento de Contratos de la
Divisidén Contrataciones no reciba la documentacion reguerida -en el punto precedente,
dentro de los 25.dias siguientes al mes de prestado el servicio facturado, se procedera
a realizar una retencion la cual no  superara el 50% de lo facturado.

En caso de corresponder, dicha retencion se liberard en oportunidad -de realizarse €l
page de [a facturacion del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de
fecha 14 de Noviembre de 2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).

La Adminisiracién tendra el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a
comprobar e! cumplimiento de las nommas laborales y de seguridad por parte de la
adjudicataria, quien seré la dnica responsable en el cumplimiento de las obligaciones
correspondientes a las leyes sociales del personal provisto asi como de todas ias que
Ja ley y reglamentacién vigente o futura pone'a cargo de los patronos.

De enconirar Ante! incumplimientos de ctra indole que no sea falta de documentacion,
podra retener los pagos que estime necesario, hasta fanio el mismc no sea
soiucionado, siendo de cuenta dei adjudicataric todo perjuicio que el mismo pudiera

ocasionar.

Sin periuicio. de. o antenor la comprobacnon del incumplimiento de las normas
laborales y de seguridad social serd causa derescision de la contratacién y dara lugar
a indernnizacion a la Administracion por los dafios y perjuicios que esta ocasione.
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En caso que el pérsona[ afectado no tenga cardcter de empleado del adjudicatario se
debers presentar en el Area Seguimiento de Coniratos de la Divisién Contrataciones,
una declaracion jurada: firmada por el representanie legal de la empresa defallando
ias personas involucradas, e indicando:

® Naturaleza jurfdica de la empresa.
Representantes legales de [a misma.
Razén social de la empresa.

o Domicilio fegal y/o consfituido..

° Teléfono, fax o correo elecirdnico.

> Numero. d& RUT.

°® Numero de BPS, o de Cgja de Profesionales Universitarios (segun
corresponda).

La Administracidn se reserva el derecho de requerr al adjudicatario documentacion
vinculada a sus dependientes, por un periodo de cinco afics, de acuerdo al nuevo
régimen de prescripeion de los crédifos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007).

Antel, de scuerdo a lo dispuesic en el Décreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de
2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007, fiene la potestad de retener de los pagos
debidos en virfud de ld confratacidn, los crédifos laborales a los que teéngan derécho

los trabajadores de la empresa contratada.

Cuandoe la Admiriistracién considere que lz empresa confratadz ha incurrido en
infraccién a las normas, laudos o converios coleciives vigentes daré cuenta a la
Inspeccion General del Trabajo y de [a Seguridad Social a efectos de que se realicen
las inspecciones correspondientes, guien podré aplicar las sanciones que
correspondan en cumplimiento del art. 289 de la Ley 15.903 en la redaccion dada por

el ari. 412 de la ley 16.736.

El personal a afectar .al servicio es de esfricta responsabilidad de la em’pres_a

adjudicataria, debiendo esta cumnplir con foda la normativa legal vigente en majrgsna

laboral. Antel no se hara cargo del pago de haras exira y cualquier ofra remuneracion.
SUB-CONTRATISTAS

221 Antel aplicard eneste tema lo dispuesto en la ley 18.251 del-6 de enero de 2008.

Antel no esta obligada a acepiar los subconiratos, ¥ en caso de hacerlo, la Adm.inis-tr?c?io’n
autorizara la cantidad de subcontraios que considere convenientes, a su exclusivo juicio.

Al momento de solicitar la autorizacién para un subceniratista, el adjudicatario deberd
presentar la siguiente informacion minima:

Nombre de la empresa.

-
° Razdn social.

° RUT.

@ Direccidn, teléfono, correo electronico.

o Rubros para los cuales se subcontratara.

e Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.
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s Nomina de personal, y si correspon'de, listado de maquinaria, herramientas,
equipos, instrumentos de inspeccion y ensayo y prugbas, transporte de
carga.

e Certificados de estar al dia con 8PS y DGI (adjuntar fotocopia).

Iniciada ia obra &l adjudicatario debera comunicar por escrito al Director de Qbra,
cualquier cambio que pudiera surgir dentro de ja némina de personal presentada.

Asimismo ta Administracién podra requerir la siguiente informacion:

Organigrama de la empresa.

Breve descripcion de los principaies cargos de la empresa.

Referencias bancarias y comerciales.

Curriculum de los profesionales, técnices vy capataces que se desempefian
en la obra contratada por Antel.

e Plan de capacitacién asignado a la obra.

La Administracion se reserva el derecho de no aceptar algln subcontratista si a su juicio
no refine los reguerimientos minimos que aseguren un nuen desempefio acorde a lo que
establecen estas especificaciones.

Sin perjuicio de eflo y en caso de que la Administracion acepte la subcontratacién,
la responsabilidad frente a Antel sera dei adjudicatario.
DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS

23.1  Antel aplicaré lo dispuesto en el Articulo 3° de la Ley N° 18.244 del 27 de
diciembre de 2007.

CESIONES DE LA CONTRATACION
241 Respecto a las cesiones de la contratacion regiré lo dispuestc en el numeral 44.1
del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra
Prblica.
RESCISION DE LA CONTRATACION
251 Respecioala rescisién de la contratacién regiré lo dispuesto en el capitulo 52 del
Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los Confratos de Obra

Publica.

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS

26,1 Serd de aplicacion lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha
14 de setiembre de 2005.

PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS
FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME

2714 De acuergo a fo dispuesto en ef Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008
en su articulo 3ro., Antei aclara expresamente que no aplicaré el régimen de
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Erioﬁdad a los bienes, servicios y obras piiblicas fabricados, brindados o
gjecutados por MPYME.

PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
PUBLICAS
QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de
octubre de 2008, esta Administracién aclara expresamente que no aplicarg el
régimen de preferencia en el precio de los bienes, servicios v obras ptblicas
que califiguen como nacionales.

GENERALIDADES

Los empleados de la empresa adjudicataria, deberan comportarse con Ia
debida rectitud e idoneidad en el desempefio de las funciones vinculadas con ia
presente confratacion. En caso contraric, la Administracidn observars z la
empresa reservandose el derecho de solicitar la sustitucion del empleado o
rescindir la contratacidn antes reiteradas observaciones. ‘

La empresa adjudicataria debera adoptar los medios de resguardo y seguridad
laboral previstos en la normativa vigente y su reglamentacion, garantizando la
integridad fisica y salud de sus empleados, realizando todas las acciones
necesarias para la prevencién y control de los riesgos laborales.

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010
en su articulo 11vo., esta Administracién indica que no aplicara el mecanismo
de Reserva de Mercado establecido en ef Articulo 43 de la Ley 18.362 de fecha
06 de octubre de 2008, ya que la misma considera inconveniente su aplicacion
para el obieto licitado.

El representante legal de la empresa declarara, previo al inicio de los servicios,
que estd en conocimiento y cumplird con las disposiciones de las Leyes
18.104, 18.561 y 19.580. En caso de omitir ésta declaracion, se asumird que la
empresa da cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente, bajo
SU responsabilidad.

Cuando exista diferencia entre una cantidad escrita en niimeros y en leiras,
valdra lo escriio en letras.

En caso de corresponder, regiré lo establecido en el Pliego Unico de Bases y
Condiciones Generales para los Contratos de Obra Publica (Decreto 257/015
¥ suU aclaracion)

Regira lo dispuesto en el TOCAF.

En caso de coniroversias en la ejecucién de esta coniratacién, las mismas se
dirimiran en los tribunales judiciales de la Repiblica Oriental del Uruguay

COMUNICACIONES
La Administracién enviard las aclaraciones, nofificaciones y comunicaciones

correspondientes, a la casilla de correo elecirénico de la empresa que figura en
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antel
el RUPE o en su defecto a la casilla de correc que la empresa indique en su
oferta.

Respecto a lo sefialado anteriormente, fodas las comunicaciones referentes a
ia compra , se consideraran recibidas con el simple envié de las mismas al
correo electrénico indicado, y en el caso puntual refativo a las aclaraciones al
pliege de condiciones y a la nofificacién de 'a Resolucidn de Adjudicacién
aprobada por el ordenador competente; se consideraran recibidas por la
empresa, con el simple envié de las mismas al correo mencionado o con su
publicacién en la pagina web de compras estatales (cuando corresponda), lo
que suceda primero.
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ANEXC A
DECLARACION JURADA
Bl S Sra .o , fitular de la
cédula de identidad nimero ...........cocoooee , represeniante
iegalfapoderado de la empresa
.................................................................... RUT e CON
domiGilio @n....o.eeeeiiee e s . declara bajo juramento

gue la empresa esta capacitada para contratar con el Estado y teniendo la capacidad
juridica que sefiala el derecho comun no esta comprendida en alguna disposicién que
expresamente se lo impida o en los casos establecidos en el art. 46 de TOCAF.

FECHA:

FIRMA:
Aclaracion de firma:

TIMBRE
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