a nt e I |2 empresa de comunicacion
de |os uruguayos

Licitacion Abreviada
K103290

Objeto: — Trabajos de herreria en el dep6sito Ipiranga sito en la calle Ipiranga 1069 y
trabajos de albafileria en la C.T Maldonado ubicada en la calle Florida y Javier de Viana
en la ciudad de Maldonado respectivamente. indicado en planos y memorias.

VISITA DE OBRA NO OBLIGATORIA: DIA: 23/08/2022

En Ipiranga 1069 Maldonado. Hora 11:00

CT Maldonado calle Florida y Javier de Viana Maldonado. Hora 11:30

SE SUGIERE
e Concurrir con tapaboca
e Solo se permitira el acceso a un representante por empresa.

Pliego de Condiciones: E1 pliego se encuentra para su con-
sulta en la pagina de Compras Estatales y en pagina
de Antel: www.antel.com.uy

Apertura de Ofertas: DIA: 30/08/2022 HORA 10:00

La apertura de las ofertas se realizara en Antel — Gcia. Area Arqui-
tectura — Colonia 1932 3er Piso Montevideo.-

SE SUGIERE

e Concurrir con tapaboca

e Solo se permitira el acceso a un representante por empresa.

Las ofertas seran recibidas Unicamente por sobre cerrado el dia y horario indicados
como acto de apertura y seran abiertas en presencia de los interesados que concu-
rran a dicho acto.

No siendo de recibo en ninglin otro momento.

COMPRAS ARQUITECTURA

Antel Area Arquitectura — comprasarquitectura@antel.com.uy
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Gerencia de Division Contrataciones o
. 5 . |z empresa de comunicaciin
Unidad Comunicacion con Proveedores ok Ins tuguayes

Montevideo, 19 de julio de 2022

ACLARACION GENERAL: CONTROL DE VOTO

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 10 de la ley 16.017 del 20 de enero de 1989 a
partir del 25 de julio y hasta el 21 de noviembre de 2022 inclusive:

1) La persona interviniente en el acto de apertura de ofertas de licitaciones de cualquier
clase, llamado de precios y concurso de precios, debera exhibir credencial civica o
cédula de identidad conjuntamente con la constancia de voto expedida por la Corte
Electoral o fotocopia de la mencionada documentacién de la eleccion de referéndum
del 27 de marzo de 2022.

2) En caso de no haber votado, se debera presentar en el acto de apertura original o
copia de la justificacién expedida por la Corte Electoral o comprobante de haber
pagado la multa correspondiente.

3) En caso de personas que no son ciudadanos uruguayos con derecho al voto,
deberan presentar una declaracion firmada por el representante validado en RUPE,
acreditando tal circunstancia.

Efectuado el control correspondiente por parte del funcionario actuante en los citados
procedimientos, se dejara constancia del mismo en el acta de apertura.

Por otra parte, los titulares o representantes de las empresas validados en RUPE,
deberan incluir en la oferta la documentacién solicitada en los precitados
numerales (en caso que la informacién no surja de dicho registro), de acuerdo a
lo que corresponda.

Gestion deContrataciones
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Montevideo, 20 de abril del 2022

ACLARACION GENERAL: ACTO DE APERTURA

« Se sugiere que al acto de apertura de ofertas concurra 1 persona por

empresa usando tapabocas.
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CONDICIONES PARTICULARES

% OBJETO

Antel llama a licitacion para cotizar trabajos de herreria en el depésito Ipiranga sito
en la calle Ipiranga 1069 y trabajos de albafiileria en la C.T Maldonado ubicada en
la calle Florida y Javier de Viana en la ciudad de Maldonado respectivamente.
Indicado en planos y memorias.

Se amplia la informacidon en las Especificaciones Particulares (E.P.).

<  REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA

A la fecha de apertura de ofertas, la empresa debera encontrarse inscripta en el
Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas y tener vigente el certificado de
inscripcion expedido por dicho registro, segun lo dispuesto en el Decreto 208/2009 y su
instructivo publicado en la pagina del M.T.O.P.

%  VISITA DE OBRA

Previo a la presentacion de las ofertas se realizara una visita no obligatoria a la obra de
referencia.

Se fijara fecha y hora de la visita, la que se comunicard oportunamente. Se labrara acta
en el lugar. Dicha acta, con la solicitud de aclaraciones y sus posteriores respuestas
cursadas por Antel, pasaran a formar parte del presente pliego.

En caso de prérrogas, Antel podra establecer nuevas fechas de visitas. La Administraciéon
determinara si esta nueva visita es obligatoria u opcional para quienes realizaron la
primera.

<  REPRESENTANTE TECNICO

La empresa adjudicataria deberd designar un Representante Técnico que sera el
interlocutor valido entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel.
Poseera obligatoriamente titulo de Arquitecto, Ingeniero Civil o Tec. Constructor y su

designacion sera condicionada a la aceptacion por el Director de Obra.

Tendra en la obra toda la documentacion que integra la contratacion.
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Debera en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el
Director de Obra (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la
construccion de la obra.

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestién, no se hallara presente
en obra el Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberan ser acatadas y
cumplidas por el capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podra proponer
(dentro de las 24 horas de recibida una orden) cualquier otra solucién al problema
planteado, que a su juicio sea conveniente; en caso de no realizar tal propuesta en el
lapso indicado, debera ejecutar las érdenes originales sin mas tramite dentro de los 2
dias siguientes al momento de recibidas.

El Representante Técnico debera estar disponible durante toda la vigencia de la
contratacion y debera contar con un teléfono mévil para poder contactarlo. EI nGmero
telefénico debera ser indicado a la Administracion previo al inicio de ejecucion de las
obras.

Si durante la ejecucion de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no
cumple adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estara
obligado a sustituirlo, sin que ello implique ningln costo adicional para la Administracion.

. SOBRESTANTE

Para esta obra no se designara sobrestante

Si el Director de Obra lo considera necesario, Antel designara sobrestante. El sobrestante
sera la persona o personas a quien o quienes el Director de Obra designe para la
vigilancia de las obras. EI mismo permanecera en la obra durante las horas de labor,
debiendo el adjudicatario permitirle en todo momento la fiscalizacion de los trabajos.
Ademas vigilara que se cumplan las érdenes que dé por escrito el Director de Obra.

Las funciones del sobrestante son inspectivas, no obstante queda facultado para
ordenar, por su solo arbitrio, la suspension de los trabajos de ejecucién de la obra
siempre que constatase que no se cumplen los términos de la contratacion. En este caso
dara aviso de inmediato al Director de Obra. Dicha suspensién sera materializada por
orden escrita comunicada al adjudicatario o al Representante Técnico. Las suspensiones
ordenadas por el sobrestante tendran fin por otra orden escrita del mismo o del Director
de Obra.

El sobrestante no tiene funciones resolutivas o0 ejecutivas de otra naturaleza que las
indicadas en el inciso anterior. No es mision del sobrestante el ordenar actos técnicos o
administrativos en la obra, sélo podra notificar al adjudicatario o0 a su representante en la
obra de las érdenes que dé el Director de Obra respecto a estos actos.

El sobrestante tendra, en la misma forma que el Director de Obra, libre acceso a la obra
durante las horas de labor y libre acceso a todos los lugares y recintos de la misma,
construidos dentro del obrador o que en su proximidad sirvan a ella de depésitos,
habitaciones, oficinas, servicios higiénicos u otros fines.
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. PLAN DE TRABAJO

En la oferta se debera incluir completo el Plan de Trabajo cuyo modelo se adjunta al
presente pliego como Anexo lll. En caso de su no inclusidn, se descartard la oferta.

En caso que dicho plan omita algun dato, durante el estudio de las ofertas, Antel podra
solicitar dicho dato o informacibn complementaria otorgando un plazo para su
presentacion. Si el oferente no cumpliera con los plazos indicados, se descartara la
oferta.

Antes de comenzar la obra, Antel podra solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado,
incluyendo el monto de inversiébn mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de
comienzo de los trabajos. En el mismo se estableceran las fechas de cumplimiento de las
etapas indicando el plazo en dias laborables de la construccion. En caso que el plazo
establecido en el plan de trabajo, exceda el plazo establecido para la entrega de la
contratacion, se descartara la propuesta.

Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en
el P.T. debidos a las circunstancias mencionadas en el capitulo referido a Multas, punto
“Por incumplimiento en los plazos de inicio y entrega de los trabajos”, de las
presentes Condiciones Particulares, seran realizados por el Director de Obra a solicitud
fundamentada del adjudicatario. Esto dara motivo a la confecciéon de un nuevo P.T. que
anulara al anterior.

< PLAZO DE INICIO Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS

El plazo para el inicio de la obra serd como maximo de 10 (Diez) dias corridos contados a
partir de la fecha de notificacion de adjudicacién efectuada por Antel.

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo de 30 (treinta) dias
laborales de la construccién, contados a partir de la fecha determinada para el inicio de la
obra, para entregar los trabajos completamente terminados

<  COTIZACION

Se deberan cotizar los rubros de acuerdo a lo establecido en la Planilla de Cotizaciéon

Sin perjuicio de lo expuesto regira lo establecido en el capitulo 8 del Pliego de
Condiciones Generales.

Los precios estan expresados en moneda nacional y se ajustaran por la formula
paramétrica que se detalla en el capitulo siguiente.

< AJUSTE DE PRECIOS
Antel ajustara los precios adjudicados segun la siguiente férmula paramétrica:
P =Pox[0,78 (M/ Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) ...(1+CS(i+n)))]

Siendo:
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P = precio ajustado de la obra realizada en el mes.
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios bésicos.

M = indice de Costo de materiales de la Construccion de dos meses anteriores al de
ejecucion de los trabajos.

Mo = Indice de Costo de materiales de la Construccion de dos meses anteriores a la
fecha de apertura de ofertas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas (INE).

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por
los Consejos de Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo 01. Dichos incrementos
deberan estar establecidos en decreto publicado en el diario oficial y/o en acta
homologada por el MTSS con fecha posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas.

i= 1° 2° 3°......, etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de
apertura de ofertas.

Esta férmula se calculara para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda
liquidar.

Nota: En caso que, durante el periodo de vigencia de la contratacion, se diera una
variacion de todas o algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte
unificado, la misma sera considerada en la paramétrica, multiplicando el porcentaje de
incremento salarial, por el porcentaje de variacion del aporte unificado.

Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomaran
los porcentajes genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconoceran
variaciones diferenciales para algunas categorias.

En caso que la empresa oferente presente otra alternativa distinta a la indicada
precedentemente, Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no
estimarla conveniente, regira la indicada por la Administracion en el presente pliego.

El adjudicatario que solicite ajuste de precios, debera remitir la liquidacion con el
detalle del célculo correspondiente, haciendo mencién a la factura basica que esta
ajustando.

La actualizacién de precios correspondiente, debera ser solicitada a la Gerencia
Evaluacién y seguimiento dentro de los 90 (noventa) dias de presentada cada factura
correspondiente al avance de obra, debiendo presentar el célculo correspondiente en
base a la féormula establecida. En caso que Antel lo requiera deberd presentar
documentacioén probatoria de los indices considerados en dicha solicitud.

Vencidos los 90 (noventa) dias de presentada la factura basica, Antel no aceptara ni
efectuara ajuste de precios.

En caso de ajustes negativos, Antel podra comunicar de oficio al adjudicatario.
En todos los casos la aceptacion o rechazo de las liquidaciones por variaciones de

precios, quedan a exclusivo juicio de la Administracion, pudiendo a su vez formular de
oficio la reliquidaciéon que corresponda.
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En caso que la Administracion solicite mejoramiento de ofertas o realice negociaciones
de precios, de acuerdo a lo indicado en el articulo 66 del TOCAF, la vigencia de la
paramétrica sera a partir de la fecha de presentacién de la mejora y/o los precios
negociados, segun corresponda.

<  GARANTIAS TECNICAS

Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la
ejecucion de las obras vinculadas a esta licitacion, previo a la recepcion provisoria se
exigiran los siguientes documentos:

Todos los trabajos de obra implicitos para la reparacion de un elemento o instalacion
deberan contemplarse dentro de la garantia, asi como también el arreglo de otros
elementos que puedan haber sido afectados por la falla. Es decir que deberan incluirse
las obras de albafiileria, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario para que el
arreglo sea completo hasta en terminaciones, y que la reparacion quede en Optimo
estado estético y constructivo.

Para el porton se extendera una garantia de tres afios al igual para los trabajos de
albaiiileria a partir de larecepcion definitiva

%  MULTAS

1) Por incumplimientos técnicos
Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y/o equipos
instalados no cumplen con las condiciones técnicas establecidas, el adjudicatario debera

corregir la irregularidad en un plazo perentorio maximo de 5 (cinco) dias corridos a partir
de la comunicacion por parte de Antel de dichas irregularidades.

Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicara una multa de 5UR por
cada dia de atraso.

2) Por incumplimiento en los plazos de inicio y entrega de los trabajos

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de los trabajos o
con el plazo de entrega de los mismos, se hara pasible de multas por atrasos, sin

perjuicio de las prérrogas que en cada caso se hubieran concedido.

Antel aplicara una multa diaria equivalente al 1% del monto total adjudicado sin
impuestos y sin Leyes Sociales.

Se entiende por monto total, el monto basico més el importe del ajuste que se hubiera

aplicado de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.

3) Por atraso en los plazos de tareas indicadas en el Plan de Trabajo
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Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos indicados en el Plan de Trabajo para las
distintas tareas/etapas, Antel aplicara una multa que se fija de acuerdo a la siguiente
formula:

M = dxmxc
Siendo:

Monto de la multa a aplicar
Demora expresada en dias corridos, por sobre el plazo previsto
= Monto de la certificacién de la etapa incumplida del Plan de Trabajo, sin
impuestos y sin Leyes Sociales.
1 % (uno por ciento)

M
d
c

m

El monto de la certificacibn antes mencionada incluira el importe del ajuste
correspondiente, de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.

4) Generalidades

Las multas detalladas se aplicaran en funcion de cada dia corrido de demora y por los
montos que se determinan en este pliego y se haran efectivas mediante descuentos a
partir del primer pago que deba efectuarse luego de su imposicion.

No se tendran en cuenta en el calculo de los dias, los dias “lluviosos” cuando la
intensidad de la misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecucion de los
trabajos en forma regular, de comun acuerdo con la Direccion de Obra y no existan
tareas que puedan realizarse a pesar de la situacion climéatica. Para que esos dias sean
considerados a los efectos de prorrogar el plazo de la obra, deberan solicitarse mediante
Nota de Pedido.

Tampoco serdn considerados los dias feriados no laborables y aquellos en que la
actividad del adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al
mismo, las que deberan ser debidamente probadas y aceptadas por Antel.

Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales
encargados del contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que
establece la ley correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los dias
perdidos por este concepto no se descontaran de los plazos de obra.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados
procedimientos constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego.
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1- IMPLANTACION

A los efectos de cotizar los gastos de implantacién y repliegue, para cada obra que
efectivamente se ejecute, se define este rubro, que incluira todos los gastos de fletes,
traslados de personal, vallados y protecciones necesarias para la totalidad de la obra
gue rijan en acuerdo a la normativa municipal vigente en el Departamento de
MALDONADO y para cada obra, retiro de escombros, volquetas, andamios, etc.

Este rubro no podra ser mayor al 5% del rubro 2 al 3.
El adjudicatario debera suministrar.

- Bafio quimico, en el lapso de tiempo de ejecucion de la obra.
- Agua.
- Energia eléctrica.

La empresa se encargara de los alargues de eléctrica, desde el punto de la toma
hasta la zona de trabajo.

Las herramientas y maquinaria destinadas a la obra deberan guardarse en depdsitos
gue deberan ser provistos por la empresa adjudicataria (contenedor, cajén con llaves,
etc.) no responsabilizandose ANTEL por faltante de ellos.

A.N.T.E.L. No suministra comedor, por lo cual el contratista debera llevar lo necesario
para su implantacion, de acuerdo a la cantidad de personal establecido para la obra
segun las normas de seguridad e higiene del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social.

Si durante la ejecucién de la contratacion se requiere variar la conformacion de los
equipos de trabajo, se podra realizar previa coordinacién de Antel y el adjudicatario.

2 TRABAJOS DE HERRERIA DEPOSITO IPIRANGA:

2-1 PORTON:

El portén cuenta con barrotes que estan torcidos, por efectos de golpes u otros, se
deberan sustituir por nuevos de igual didametro, deberan quedar perfectamente rectos,
y se le aplicaran dos manos de antioxido, para luego aplicarles esmalte sintético, al
resto del portén que tenga galvanizado se aplicara puente adherente, previa aplicacion
de pintura. El marco perimetral cuenta con algunos tramos en mal estado, los que se
trataran también, en los lugares en donde este picado, se podran rellenar las
picaduras con soldadura o sustituyendo los sectores que asi lo ameriten y se acabaran
con el pintado del mismo
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Para el pintado total del porton se lijara suavemente hasta retirar la pintura azul, sin
dafiar en lo posible la capa de galvanizado si se llegara a dafiar la misma se retocaran
los sectores dafiados con Zinc Reach (galvanizado en spray frio) una vez realizada
esta tarea, se procedera a la aplicacion de esmalte sintético minimo dos manos, color
a eleccion de la direccion de obra.

2-2 CREMALLERA DEL PORTON:

El portdn es a controlremoto, su cremallera esta en mal estado por lo que se debera
sustituir por una de idénticas caracteristicas, al momento de la sustitucién la misma
tendrd que quedar perfectamente alineada y en perfecto funcionamiento sin saltos ni
desviaciones.

2-3 RIEL GUIA DEL PORTON:

Se sustituira el riel existente conformado por un perfil angulo, por uno de 2” x %, al
que se le soldaran amures @ 14 cada m 0.50, los que se amuraran al hormigon
mediante anclaje quimico, en la entrada vehicular, haciendo perforaciones en donde
descansara dichos amures.

IMPORTANTE; DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LOS
MOMENTOS, EN QUE NO EXISTA EL PORTON COLACADO, O QUE NO SE
PUEDA CERRAR EL MISMO, LA EMPRESA DEBERA PROVEER UN SERENO. A
estos efectos se proporcionara una casilla la que se instalara fuera del predio de
ANTEL sobre la vereda junto al acceso, asimismo se colocaran chapones en el
hueco del portén.

3 TRABAJOS C: T MALDONADO.

3-1 FACHADA SUB ESTACION.

La fachada de la subestacion, que se encuentra por la calle Florida, se debera bajar el
revestimiento de la misma en su totalidad, compuesto por placas de piedra laja.

Una vez que se halla retirado el revestimiento, el mismo no podra permanecer dentro
del predio de Antel para el caso de que se utilicen volquetas para el retiro del
escombro, la empresa se encargara de realzar los trAmites necesarios para la
instalacion de la misma, ante el organismo que corresponda, se reharan las tres capas
de revoques, debiendo quedar perfectamente fretachadas, para luego aplicar pintura
impermeabilizante de buena calidad color a eleccion de la direccion de obra, tantas
manos hasta lograr una superficie homogénea, la pintura debera llegar a obra en sus
envases originales no pudiendo ser entonados a mano.
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En la fachada hay dos aberturas de metalicas, un portén de hojas de celosias y una
puerta también de celosia, se debera hacer tratamiento antioxido, aplicando producto
para estos efectos, cepillado lijado etc, para proceder a su pintado, con dos manos de
fondo antioxido y dos manos de esmalte sintético color a eleccion de la direccion de
obra.

3-2 TAPA DE CAMARA:

Se tendrd que suministrar una tapa de m 0,60 x m 0,60 de hormigon revestida con
baldosa modelo iracema, la tapa debera contar con un marco de hierro angulo de 2” x
2” x Ya y contara con sus correspondientes tiradores, se tendra en cuenta que la tapa
al momento de ser colocada en su lugar, no podra sobre pasar el nivel del pavimento
existente, ni quedar por debajo de este.

3-3 CALADO DE NICHO DE NUMERO DE PUERTA:

Adosado a la fachada, se encuentra una caja de acero inoxidable, la cual llevara el
namero de puerta, tres ranuras y logo de ANTEL para lograr esta condicionante, se
debera calar la tapa de la caja ya que esta cuenta con luz interior.( ver lamina A.01)

4 LIMPIEZA DE OBRA:

Una vez finalizadas todas las tareas, correspondientes a la ejecucion de los trabajos,
se deberan retirar todos los residuos, que se generen a consecuencia de las mismas,
no pudiendo quedar en el lugar, envases, escombros u otros elementos.

PLANILLA DE COTIZACION

Unida|Cantida Precio Precio Monto Imponible
Nro.| RUBROS d d Unitario Total Unitario Total
Implantaci
6n 5 % del
1 [2al3 GL 1
Herreria
2 [Ipiranga U 1
2-1 |Portén U 1
2-2 |ICremallera| U 1
2-3 |Riel Guia U 1
C.T
MALDONA
3 PO
Fachada
sub
.3-1|estacién M2 30
Tapa
3-2 |camara U 1
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..Inicho U 1

Calado de

Limpieza GL 1

Suma de rubros

Monto imponible total

Leyes sociales (72,76% de B)

Complemento de cuota mutual

IVA (22% de A)

Imprevistos [10 % (A+C+D+E)]

Total oferta (A+C+D+E+F)

I(OMmOlo|w >l

AR EDED

Total comparativo (A+C+D)

Las

medidas y cotas indicadas en los planos son aproximadas y deberan ser

ratificadas por el oferente, por lo cual las cantidades serdn responsabilidad del
mismo quién debera tomar las providencias del caso para que los trabajos
(suministros incluidos) cotizados queden finalizados en perfectas condiciones y no
se aceptara el pago de ningun tipo de adicionales por errores de calculo del oferente,
a excepcion de los casos en que la Administracion determina la cantidad requerida en
la planilla de cotizacién.

En caso de que la planilla de cotizacién presente enmiendas, tachaduras,
interlineados o testaduras se descartara la oferta

CONDICIONES GENERALES

PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas impresas en papel simple o membretado y en idioma espafiol, se
presentaran por duplicado (original y copia), explicitamente identificados,
conteniendo en forma bien visible las indicaciones establecidas en la caratula
de este pliego. Las ofertas deberan estar firmadas en forma autégrafa (no
escaneada) por quien tenga facultades para ello- En caso contrario se
descalificara la oferta. Cada oferta debera presentarse engrampados y/o
encarpetada. La copia debera ser igual al original. En caso que la copia difiera
del original, valdra lo establecido para la oferta original.

No se recibiran las ofertas que se presenten fuera del horario estipulado.

La informacién técnica y los folletos, catalogos y manuales (salvo que el pliego de
Condiciones Técnicas indigque lo contrario) se podran presentar impresos o en
formato digital y deberan ser incluidos en cada uno de los ejemplares de la oferta
(original y copia). Asimismo podran presentarse en idioma espafiol o inglés, no
obstante, en caso de presentarse en idioma inglés, la Administracion se reserva
el derecho de exigir a la empresa en cualquier momento, la traduccion al
idioma espafiol.

En caso que se incluyan links en la oferta, la informacion alli contenida debera

estar impresa en la oferta. En caso contrario, no sera tenida en cuenta ni para el
estudio de la oferta ni en caso de adjudicacion.
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Segun lo establecido en la normativa legal vigente, el oferente podra entregar
informacion confidencial junto con su oferta. Para que la Administracion
considere dicha informacion como tal, la misma deberd ser entregada por el
oferente en sobre cerrado y separado de la parte publica de su oferta.

Asimismo, el oferente debera presentar en la parte publica de su oferta un
resumen no confidencial, breve y conciso, que especifique a que refiere la
informacion calificada como confidencial.

En caso que el oferente presente informacion o adjunte documentacién con
caracter de confidencial, cuando su naturaleza no sea tal, conforme a la
normativa vigente, o no lo haga en las condiciones establecidas en el presente
numeral, aquella no serd considerada confidencial al momento de la
evaluacion.

El caracter de confidencialidad otorgado a la informacion presentada, no sera
de aplicacién para la Administracion, el Tribunal de Cuentas, ni para otras
entidades publicas que deban participar en el presente proceso de contratacion
a efectos de cumplir con sus respectivos cometidos.

Las ofertas seran recibidas por la Gerencia Area Arquitectura de Antel en la
hora y dia indicados en la caratula, en que seran abiertas en presencia de los
interesados que concurran al acto el cual se realizara en la sala a determinar,
no siendo de recibo en ningln otro momento

Para poder contratar con Antel, debera estar inscripto en el RUPE
(Registro Unico de Proveedores del Estado) en Estado de proveedor:
ACTIVO y en el Registro de Proveedores de Antel.

No obstante lo indicado podran presentarse a la licitacion empresas cuyo
estado en RUPE sea EN INGRESO.

A los efectos de la adjudicacion la empresa que resulte seleccionada,
deberé haber obtenido el estado de proveedor ACTIVO en el RUPE.

A tales efectos, durante el estudio de las ofertas Antel otorgard un plazo de 2
dias habiles para que la misma adquiera dicho estado.

En el caso de no cumplirse con este requisito en el plazo estipulado, se
descartara la oferta y la Administracion podra adjudicar la contratacion al
siguiente mejor oferente con estado de proveedor “ACTIVO” en el referido
registro.

Los oferentes deberan incluir en su oferta:

e Indicacion expresa de su razon social.

e Declaracion Jurada que luce como Anexo | en el presente pliego. En
caso de su no presentacion durante el estudio de las ofertas Antel la
requerird otorgando un plazo para ello.

e Declaracion expresa segun modelo que luce como Anexo I,
acreditando que la empresa, a la fecha de apertura de ofertas, no esta
sancionada por incumplimiento de la Ley 18516 y su Decreto
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reglamentario  255/2010.En caso de no incluir ésta declaracion en la
oferta, Antel verificara el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa
mencionada.

En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus
concordantes y modificativos 306/007 y 365/009, no se consideraran
ofertas de empresas que estén amparadas por el régimen de
MONOTRIBUTO.

En el caso que un eventual oferente solicite prérroga de apertura de ofertas, la
misma debera formularse con una antelacion como minimo de 5 (cinco) dias
habiles, de la fecha establecida para la apertura de la licitacion en la Gerencia
que corresponda.

La Administracion se reserva el derecho de conceder o no la prorroga
solicitada.

Se podran efectuar solicitudes de aclaraciones hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la
fecha fijada para la apertura de la licitacion.

Las consultas deberan efectuarse por escrito y deberan enviarse a la Gerencia_Area
Arquitectura quien comunicara las respuestas y/o aclaraciones segun corresponda en
cada caso.

Antel por propia iniciativa podra dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o
introducir modificaciones al pliego hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha fijada
para el acto de apertura de ofertas.

Pasado el plazo para la presentacion de las ofertas no se tomara en cuenta ninguna
interpretacion, aclaracién, ampliacion o modificacion.

Sin perjuicio de lo expuesto, la Administracion podra solicitar durante el estudio de las
ofertas, las aclaraciones que entienda pertinentes.

En relacion al envio/recepcion de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo
dispuesto en el Capitulo Comunicaciones.

La Administracion considerara las ofertas validas por el término de 45 (cuarenta y cinco)
dias corridos, contados desde la apertura de la licitacion.

Las ofertas obligaran a los oferentes por dicho plazo a menos que antes de expirar el
mismo se haya aceptado alguna de ellas.

Si antes de finalizado el plazo de 45 dias, el oferente solicita el retiro de la oferta, la
misma no sera considerada y se aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.

Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias mencionado, la Administracion no
hubiera tomado resolucion al respecto, la validez de las ofertas se considerara
prorrogada automaticamente por lapsos sucesivos de 20 (veinte) dias corridos.

Si iniciadas las prérrogas automaticas, el oferente solicita el retiro de la oferta, mediante
comunicacion escrita ante la Gerencia correspondiente, ésta no serd considerada en la
evaluacion. Dicha comunicacion debera presentarse hasta 5 dias corridos anteriores a la
fecha de expiracion de la/s prorroga/s concedida/s.
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En los casos que el oferente retirase su oferta incumpliendo los plazos establecidos en
los parrafos precedentes, se aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.

En todos los casos la oferta presentada quedara en poder de Antel.

A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables
a los licitantes, estos deberan establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si
aceptan las condiciones estipuladas para esta licitacion.

39. Para el caso de omision de la precedente declaracion, se interpretara a
todos los efectos legales, la aceptacion plena de las condiciones del presente

pliego.

40. Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir cldusulas que
contravengan lo dispuesto en el pliego de condiciones, se descalificara la
oferta.

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparacion y
presentacion de sus ofertas, seran de su exclusiva cuenta y en_ningun caso la
Administracion abonara compensacion de ninguna especie por ese concepto.

Se debera indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendra la total
responsabilidad sobre la obra, ya sea obrando por si misma o por medio de sus
representantes cuya calidad sera debidamente acreditada. Dicha firma sera la Unica
responsable de todos los suministros y servicios que comprende la licitacion asi como
también de sus eventuales sub-contratistas.

Integracién de Consorcio:

o En caso de empresas que con intencion de consorciarse resolvieran
presentarse a la licitacion/contratacién, ademas de la documentacion
exigida para cada una de ellas, presentara, junto con su oferta, una carta
firmada por los representantes legales de cada empresa, con certificacion
notarial de firmas, por la cual se comprometen a constituir el consorcio de
acuerdo a lo dispuesto por los articulos 17, 501 a 509 de la Ley 16.060 del
4/09/89 (Suscripcion del contrato, inscripcion del mismo en el Registro
Publico de Comercio y publicacién de un extracto en el Diario Oficial), en
caso de resultar adjudicatarios.

o A los efectos precedentes, para la etapa de presentacion de oferta, se
indicara :

= Empresas que conformaran el consorcio.

= Razones de complementariedad que justifican la asociacion.

= Areas especificas que seran desarrolladas bajo la responsabilidad
de cada asociado.

= Cual o cuales de las empresas seran las responsables de facturar
el objeto de la presente contratacion, y en qué porcentaje lo hara
cada una.

= Declarar expresamente que los integrantes responderan en forma
solidaria durante la ejecucion de la contratacion y que se obligaran
en forma indivisible respecto de las obligaciones contraidas con
Antel, emergentes de la presente licitacion.
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2.2.

2.3.

ante

En caso de modificacion de los términos establecidos en el documento de
asociacion, durante la contratacion o sus prorrogas en caso de
corresponder se deberd contar con el aval de Antel. Este documento
deberd estar formulado de acuerdo y conformidad a las disposiciones
legales vigentes en la Republica Oriental del Uruguay, cualquiera sea la
nacionalidad de las empresas

En caso de omitir la presentacion de la informacién indicada
precedentemente, Antel la solicitard durante el estudio de la oferta,
otorgando un plazo para su presentacion.

o Una vez adjudicada la contratacion, Antel solicitard el documento que
acredite la constitucion del consorcio, el cual debera recabar los términos
establecidos en la carta de intencién de consorciarse, a excepcion del
porcentaje de facturacion de cada empresa el cual podra tener
variaciones respecto al establecido en la misma.

ALCANCE

Las ofertas deberan cumplir con las especificaciones establecidas en el presente
Pliego de Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitacion.

La obra se licitara LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no
reconocerd adicionales para la ejecuciéon de los trabajos implicitos
necesarios para lograr la finalidad del presente proyecto.

A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuacion aquellas tareas
gue, en caso de corresponder, el oferente debera tener en cuenta dentro de sus
COSTOS Y GASTOS GENERALES ya que no podran presentarse presupuestos
adicionales por la necesidad de ejecucion de dichas tareas:

planos, planillas y célculos complementarios a los entregados en este pliego,
tramites de cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las
superficies de hormigén, aislaciones de hormigén subterraneos sometidos a
contacto con agua, rellenos con hormigbn pobre, excavaciones y rellenos
complementarios o superiores a los solicitados de acuerdo con las hipétesis de
calculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones, rellenos y compactaciones,
consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del terreno, replanteo,
nivelaciones, sefializaciones y protecciones en cumplimiento de normas de
seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los
eguipos y canalizaciones de telecomunicaciones existentes en el terreno donde
se construira el edificio, cercos e iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de
obra, limpieza de la obra permanente y final, proteccién y pintado de los
elementos metélicos o de madera provistos por el adjudicatario, desaguies,
drenaje y bombeo de aguas subterrdneas, almacenaje y guarda de sus
provisiones, ensayos de hormigon y en general de todos los materiales
intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de los materiales
intervinientes, dias perdidos por accidentes, dias perdidos por lluvia o fendbmenos
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3.2.

3.3

3.4

3.5

3.6

ante

climaticos, salarios caidos por causa del adjudicatario, mantenimiento de
materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia
médica y de urgencia, fletes, guinches, voquetas, traslado de materiales a altura,
andamios, herramientas en general, seguros, traslados y amortizaciones, equipos
y vestimenta del personal, etc.

Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotizacién se deberan cotizar todos
los rubros y no se podran agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que
el oferente entienda necesarios agregar para la ejecucion de los trabajos,
deberan ser prorrateados dentro de los rubros detallados en la planilla de
cotizacion.

DOCUMENTACION

La Gerencia Area Arquitectura podra solicitar la documentacion legal, que no
figure en el RUPE, y que estime pertinente a los efectos de la presente
contratacion, concediendo un plazo para ello.

Cuando se solicite documentacion con una vigencia determinada desde la
fecha de apertura de ofertas, se tomard como valida la primera fecha fijada
para tal acto o la fecha de las prérrogas que puedan existir.

Lo indicado no serd de aplicacion en el caso que expresamente se solicite
documentacion vigente a la fecha de apertura.

En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas debera venir
acompafada de un timbre profesional, segun lo dispuesto en la Ley 17.738,
articulo 71, literal G.

En caso que se detecte que la informacion presentada en las declaraciones
sea falsa, se descalificara la oferta 6 se rescindira la contratacion en caso de
adjudicacion, sin perjuicio de las sanciones penales que pudieran
corresponder, segun lo dispuesto en el Articulo 239 del Cédigo Penal.

Toda la documentacion (excepto la documentacion técnica), proveniente del
exterior debera estar legalizada y traducida al idioma espafiol por traductor
publico.

A los efectos de la legalizacion se debera proceder de la siguiente forma:

a) Si el documento es originado en un pais donde rige la Apostilla, se solicitara la
misma ante la autoridad competente de dicho pais y luego se presentara el
documento apostillado en Uruguay.

b) Si el documento es originado en un pais donde no rige la Apostilla, sera
necesario legalizarlo, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, segln lo
dispuesto en la ley No. 15441 de 1983.

Con respecto a la documentacién técnica, el oferente deberd presentar,

ademas de la documentacion exigida en la Condiciones Técnicas, toda otra
documentacion que entienda pertinente para la correcta evaluacion de su
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4.1.

5.1.

Ia empresa de comunicacidn
ko8 uruguagos.

oferta.

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA

Se procedera de acuerdo a lo indicado en el capitulo “REGISTRO NACIONAL
DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA” de las Condiciones Técnicas.

GARANTIAS

GARANTIA POR RESPONSABILIDADES LABORALES

La empresa adjudicataria debera constituir una garantia del 5% (cinco por
ciento) del monto total imponible asociado a las leyes sociales adjudicadas,
para cubrir incumplimientos en las obligaciones laborales establecidas en la
normativa vigente.

El depdsito deberd realizarse en alguna de las siguientes modalidades:

Efectivo.

Valores publicos caucionados por el BROU a favor de Antel.

Aval bancario o fianza bancaria.

Poliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado.
Poliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del
Uruguay.

En las pdlizas en las que se determine que el incumplimiento est4 cubierto en
‘base de la ocurrencia”, la devolucion de las mismas se realizara a pedido
escrito del adjudicatario, una vez finalizada la contratacion.

En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantia
en las condiciones y modalidades establecidas, Antel retendra de las facturas
basicas, el 5% del importe sin impuestos, hasta llegar al monto establecido en
el primer parrafo.

Ya sea para las pdlizas sin clausula de cobertura en “base de la ocurrencia”, o
en los casos que se opte por constituir la garantia por otra modalidad de las
previstas, o cuando se opte por la retencion, éstas seran devueltas a pedido
escrito del adjudicatario, luego de cumplido un plazo de 13 (trece) meses, a
partir de finalizada la contratacion.

En todos los casos las devoluciones se realizardn si no existen reclamos
laborales.

PREFERENCIA DE EJECUCION
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7.1

7.2.

7.3

7.4

8.1.

ante

El adjudicatario dar& preferencia de construccion a las partes del trabajo que las
Condiciones Técnicas establezcan o que el Director con la debida autorizacion le
indigque durante la ejecucion del mismo.

En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener
interferencia con el mismo, el Director podra acordar con el adjudicatario la
confeccién de uno nuevo que, salvo motivo justificado, no implicara extension del
plazo de ejecucion.

PLAZO DE ENTREGA

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo establecido en
las Condiciones Técnicas para entregar los trabajos completamente terminados.

No se computan dentro del plazo los dias correspondientes a la licencia de la
construccion.

Se realizara el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepcion
de los Trabajos y si correspondiera, Acta de Interrupcion (a los efectos de la
contabilizacion del plazo e informar a ATYR para que no se generen multas por
leyes sociales).

El incumplimiento del plazo habilitard a Antel a aplicar las multas que estan
estipuladas en el presente pliego de condiciones.

El Director de Obra podra autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza
mayor, trabajos extraordinarios 0 causas imputables a Antel, que deberan
registrarse en el acta correspondiente

El oferente deberd declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo
contrario se asumira que cumple estrictamente con el plazo establecido en
el presente pliego.

En caso que la empresa indique entrega inmediata, se entendera que la misma
se efectuard dentro de los 5 (cinco) dias corridos, contados desde la fecha de
cada orden de requerimiento.

No se aceptaran propuestas en las cuales el cumplimiento de la entrega esté
condicionado a que Antel realice notificaciones previas a la orden de
reguerimiento. Antel se reserva el derecho de colocar 6rdenes de requerimiento
en cualquier momento durante el periodo de ejecucion de la contratacion.

PRECIOS

El trabajo que comprende la presente licitacion se contratara por el monto que
resulte del total de la sumatoria de la planilla de cotizacién incluida en las
Condiciones Particulares.

Este monto ser& méaximo dado que la obra se abonara segun la ejecucion real de
la misma.

En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el
mismo no dar& derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.
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8.2. Cuando la planilla de cotizacion lo requiera, debera presentarse obligatoriamente
el presupuesto detallado, segun la planilla de cotizacion, indicando los materiales
correspondientes a cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades vy
precios unitarios, los que regiran para los aumentos y disminuciones de obra que
puedan ordenarse o para abonar, en caso de rescision, la obra hecha que esté en
condiciones de ser recibida. Los rubros parciales se colocaran en el orden
indicado (y con el desglose solicitado) en este pliego de condiciones.

En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en
la planilla de cotizacion unidades o cantidades diferentes a las indicadas en la
misma, Antel descartara la oferta.

En caso de que la planilla de cotizacién presente enmiendas,
tachaduras, interlineados o testaduras, se descartara la oferta.

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales,
valdra lo establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en nimeros y en letras,
valdra la escrita en letras.

Los precios unitarios cotizados no podran contar con mas de dos decimales, de
lo contrario se asumird el siguiente criterio: si el milésimo es inferior o igual a 4,
se redondeara dejandolo al centésimo cotizado y si el milésimo es igual o
mayor a 5, se redondeara el centésimo al entero siguiente.

8.3.  Si un oferente omitiera un rubro de la planilla de cotizacién, la Administracion
descartara la oferta. Asimismo, no se podran agregar rubros distintos a los
indicados en la planilla de cotizacion, en caso de hacerlo se descartara la
propuesta.

En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al
maximo requerido por Antel para determinados rubros (por ejemplo:
implantacién, replanteo o cualquier otro rubro para el cual la Administracién
establezca tope), la misma sera descartada.

8.4. Los oferentes presentardn sus precios en moneda nacional discriminando el
monto imponible y se especificara separadamente el importe correspondiente a
LV.A., el monto correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota
mutual que se deberan verter en el Banco de Prevision Social, el cual formara
parte integrante del precio.

Todos los precios seran firmes, a menos que en las Condiciones Patrticulares se
establezca una férmula paramétrica de ajuste.

8.5.  Silas acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno,
el adjudicatario deberd colaborar con la adaptacion del proyecto a las
dimensiones reales, sin generar ningun tipo de costo adicional para Antel.

8.6. Imprevistos:

_Pagina 19 de 42



8.7
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9.2.

9.3.

10.1

10.2

ante

El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o
modificaciones expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto sera utilizado
solo en caso de ser necesario y de acuerdo a lo que disponga Antel.

El monto adjudicado para imprevistos incluird las leyes sociales, el complemento
de cuota mutual y los impuestos que correspondan. EI mismo no generara
derecho alguno a favor del adjudicatario en caso de no utilizarse, asi como
tampoco generara derecho el remanente del mismo en caso que el rubro se
utilice parcialmente.

Para los imprevistos seran considerados los precios establecidos en la
adjudicacion y cuando no puedan aplicarse los precios a éstos trabajos, se
considerara la cotizacién del adjudicatario, la que debera contar con la
autorizacioén del Director de Obra para su ejecucion.

Cualquier orden de ejecucion de un trabajo imprevisto de las obras
contratadas, cuyos precios forman parte de la contratacion, serd dado bajo
firma del Director y se adjuntara el presupuesto firmado por el adjudicatario.

La Administracion se reserva el derecho de solicitar la planilla de cotizaciéon en
formato digital (Excel). En caso de existir diferencias entre la planilla en versién
digital y la planilla impresa, valdra la impresa.

IMPUESTOS

El adjudicatario deberé cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo
con las leyes de la Republica Oriental del Uruguay, que graven directamente
las obras o trabajos cotizados.

En caso de creacion, modificacién o eliminacién de impuestos que graven la
comercializacion de bienes y/o prestacion de servicios, se aplicard la normativa
legal vigente a tales efectos en cualquier caso.

El oferente deberd indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y
sobre que rubros y/o items.

Antel sera agente de retencion, en los casos que corresponda, de acuerdo con
lo dispuesto en la normativa legal vigente.

LEYES SOCIALES

De acuerdo al régimen de unificacion de Aportes Patronales y Obreros de la
Industria de la Construccién establecido por la ley 14.411, los aportes al B.P.S.
son de cargo de Antel, siendo de aplicacién la tasa vigente sobre monto
imponible.

A los efectos de la adjudicacién, asi como para la comparacion de las ofertas,

se tendran en cuenta las leyes sociales, masla estimacion de los
complementos por cuota mutual que el oferente indique en la planilla de
cotizacion. La estimacion de los complementos por cuota mutual que el
oferente indique en la planilla de cotizacion, sera el tope maximo que pagara
Antel por dicho concepto.

_Pagina 20 de 42



10.3

10.4

10.5

10.6

ante

Los aportes por leyes sociales se calcularan de la siguiente forma:

El oferente debera indicar en la planilla de cotizacion y para cada rubro, el
monto imponible. EI mismo deberd ser mayor a 0 (cero) y no podra superar el
valor de dicho rubro, excepto que el oferente otorgue sin cargo el rubro pero no
las leyes sociales.

En caso de indicar un valor de monto imponible superior al propio rubro, Antel
descartara la oferta.

En caso que existan rubros que solo sean suministros no correspondera cotizar
monto imponible.

Sobre el monto imponible se aplicara la tasa unificada vigente de aportes de la
industria de la construccion. El valor resultante sera el que debe figurar en la
oferta como leyes sociales.

Esta cifra sera el tope del aporte que Antel efectuara al B.P.S. actualizado por
los aumentos de salarios que existieran. Superado el tope antes establecido,
Antel retendra el importe que corresponda de los pagos de certificados de obra
respectivos.

En todos los casos Antel abonara mensualmente los aportes sociales
correspondientes en base a las planillas suministradas por el adjudicatario,
hasta el tope indicado, asi como los complementos por cuota mutual que
correspondan.

Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de
la Ley 16.320, reglamentada por Decreto 67/993 deberan ser debidamente
acreditados. Los mismos seran de cargo de la Administracién hasta el tope
maximo establecido, siempre que el empleado haya cumplido en la obra de
Antel un minimo de 13 jornales de 8 hs. En caso contrario solo podra cargar a
la Administracion el complemento de cuota mutual proporcional a los jornales
trabajados en la obra de Antel.

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente
parrafo, el adjudicatario debera restituir a la Administracion los importes
abonados por dicho concepto que no correspondia ser de cargo de la misma.

En caso que para algun rubro no se cotice monto imponible o se cotice cero,
tanto para el comparativo de ofertas como para la adjudicacion se considerara
gue para dichos rubros no corresponde el calculo de leyes sociales. Si durante
la ejecucidn de la contratacion, surgiere por parte de B.P.S. la imposicién del
pago de leyes sociales por alguno de estos rubros, las mismas se le
descontaran al adjudicatario de las facturas pendientes de pago si las hubiere.
En caso de no existir facturas, se les comunicard el monto y se le otorgara
plazo para su pago.

En caso que los trabajos se realicen en forma tercerizada con pequefias
empresas contratadas para ese fin especifico, correspondera la aportacion por
construccion. y los beneficios correspondientes, debiendo asociarse tanto la
empresa adjudicataria como la subcontratista a obra con aportacion por
construccion.
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COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACION

El comparativo de ofertas se realizara por el total que surja de la planilla de
cotizacion._Se evaluaran la totalidad de las ofertas presentadas

La Administracién adjudicara a la oferta que cumpliendo con lo establecido el
pliego, presente el menor precio comparativo.

En caso que en las Condiciones Particulares se establezca cotizacién en pesos
uruguayos y moneda/s extranjera/s o en varias monedas extranjeras, el estudio
comparativo de precios se realizard en doélares americanos considerando para la
conversion el tipo de cambio cable o fondo del Banco Central del Uruguay del dia
habil anterior a la fecha de la apertura de ofertas o por el arbitraje del Banco
Central del Uruguay, tomado a la misma fecha, segun corresponda.

En caso que la cotizacion se realice en varias monedas y se llame a
mejoramiento de precio, para el célculo del nuevo precio comparativo de las
ofertas involucradas en el mejoramiento se mantendra el tipo de cambio del dia
anterior a la fecha de la apertura de ofertas inicial, independientemente que se
haya o no presentado mejora.

El oferente a quien se adjudique la presente licitacion deberan ser una empresa
constituida en el pais o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193
de la Ley 16.060 del 04.09.89, o actuar a través de representante local, y estar al
dia con DGI, BPS y BSE..

La adjudicacion a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervencion
preventiva de legalidad del Tribunal de Cuentas de la Republica y en todo lo que
pueda no hacerse mencion en este pliego, se rige por lo dispuesto en el
TOCAF.

Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el articulo

66 del TOCAF.

11.6

11.7

Antel analizara la conducta comercial de los oferentes, especialmente en lo que
refiere al cumplimiento de las obligaciones laborales en contrataciones con la
Administracion, pudiendo rechazar la oferta de aquellos que, en los 18 meses
anteriores a la presentacion de la misma, hayan registrado incumplimientos o
reiterados retrasos (mas de 2) en los pagos de cualquier rubro salarial o
previsional de sus dependientes. Para ello se considerara prueba suficiente, la
sentencia definitiva que condene al pago o cualquier documento publico o privado
(planillas de control de Antel, recibos de sueldo, etc.) que acredite el atraso u
omisién del pago de dichos rubros.

El monto a adjudicar serd maximo y no generara derecho de cobro a favor del
adjudicatario el saldo remanente en caso de ejecucion parcial.
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No seran de cargo de la Administracion, los costos asociados a la ejecucion
parcial de la contratacion.

NOTIFICACION DE ADJUDICACION

Todas las obligaciones emergentes de la presente contratacion comenzaran a
regir a partir de la notificacion de adjudicacion.

Luego de la mencionada comunicacion, el o los adjudicatarios, debera/n
constituir la garantia por responsabilidad laboral, si se optd por ello y en caso
de corresponder, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego. La
circunstancia de no hacer efectivo el depdsito en el plazo previsto, se considera
incumplimiento del adjudicatario y la Administracion podr4 revocar la
adjudicacion e iniciar las acciones por dafios y perjuicios correspondientes.

El oferente a quien se le adjudique la presente licitacion debera fijar domicilio
legal en la Republica Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para todos los
efectos judiciales y extrajudiciales de la contratacion.

n caso de empresas extranjeras que actlen a través de un representante local,
dicho representante debera dar cumplimiento al requisito indicado en el inciso
anterior.
Por otra parte se debera fijar un domicilio legal en la Republica Oriental del
Uruguay.

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
Generales

1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las
obras, a la forma de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, asi como
aguellas que en cualquier forma afecten a las personas empleadas en los
trabajos, al equipo o materiales que utilice.

2) El adjudicatario sera el Unico responsable de todas las obras que
comprende la presente licitacion. Por lo tanto Antel tratara directamente con el
adjudicatario todas las cuestiones que se susciten.

3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda
pérdida o dafio que pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extendera a las obras a
medida que sean ejecutadas y a los materiales, equipos Yy otros
aprovisionamientos, desde el inicio de las mismas hasta la recepciéon definitiva,
sin interrupcion alguna.

En caso de produccion de siniestros, el deducible de los seguros sera de cargo
del adjudicatario.

4) El adjudicatario tomara todas las precauciones a fin de evitar accidentes a
personal o dafios a propiedades, asi provengan los mismos de las maniobras del
obrador, por la ejecucion de las obras, por transporte de materiales y en general
de la accion de los elementos o de causas eventuales.

_Pagina 23 de 42



ante

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecucion de
las obras y hasta la recepcién provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a
personas o cosas, el adjudicatario queda obligado a reparar el dafio causado e
indemnizar por el producido.

Restituird a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnizacion que se
le promovieran por accidentes de trabajo o dafios a terceros o cosas, pudiendo
Antel retener de las sumas que se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que
estime conveniente, hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por aquellos
conceptos hayan sido definitivamente levantados o terminados por gestién y a
costo del adjudicatario.

5) Deberd obtener de las autoridades competentes, los permisos,
autorizaciones e inspecciones necesarias, a su exclusivo costo.

No se admitirdn demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas
imputables a dichos permisos. A tales efectos Antel brindara todo el apoyo que
esté a su alcance.

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para
todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales
y sanitarias. En caso contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por
escrito al Director de la Obra sin cuyo requisito tendra la responsabilidad
consiguiente a la trasgresion que se cometa.

Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE,
Antel y OSE, para la localidad.

Seran de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con
gue las leyes y reglamentos gravan las obras, asi como el mantenimiento y
reposicion de las instalaciones exteriores de los servicios publicos, en cuanto
€so0s servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse.

6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las
indicaciones de los planos, a las prescripciones de los pliegos, memorias y
recaudos respectivos, y a las drdenes e instrucciones que expida el Director de
Obra.

7) Si en la interpretacién de la contratacién bajo su faz técnica surgieran
divergencias, éstas seran resueltas por Antel cuyas decisiones seran definitivas
respecto a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en ejecucion de
estructuras y metrajes de obra. El adjudicatario no podra suspender los trabajos,
aun parcialmente, bajo este pretexto.

8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y
mano de obra y todas las maquinarias, herramientas, Utiles, elementos de
transporte, tanto de caracter principal como accesorio.

9) Constituir en obra, con caracter permanente, un capataz general, personal
obrero con experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos
turnos como sean necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto
en el pliego.

En relacién a la remuneracion del personal, se deberd dar cumplimiento a la
normativa vigente. Antel no se hara cargo de retribuciones adicionales por ningin
concepto.
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10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su
representante Técnico, toda vez que el Director de Obra asi lo requiera con
motivo de inspecciones y visitas, o para dilucidar otros problemas surgidos en la
misma.

11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato,
cualquier circunstancia, detalle u observacion referente a los planos, memorias y
demas recaudos que a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecucion de
la obra o su correcto funcionamiento.

12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni
a los demés funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones
gue realizan los controles para Antel.

Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos,
acudir por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolucion,
sin que esto le dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras.

13) Se considerara propiedad de Antel todo material de construccion que se
extraiga de las excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el
caso de gue se haga expreso abandono de dichos materiales.

14) Si la Direcciobn de Obra lo solicitara durante la ejecucion de la
contratacion, se debera colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo
adicional para Antel, en lugares visibles y con el texto y disefio que indicara el
Director de Obra, no pudiendo colocar ningun otro tipo de inscripcién, ya sea de
caracter permanente o transitorio sin la autorizacién expresa de Antel. Esta
prohibicién no alcanza a las inscripciones que con caracter de seguridad cologue
el adjudicatario.

15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero
acataran las 6rdenes del Director de Obra, al que guardaran el debido respeto.
Toda falta disciplinaria por parte de aquellos que al solo juicio del Director de
Obra perjudiguen la buena marcha de la obra, serad suficiente motivo para
amonestar, suspender o expulsar al o los culpables.

16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o
dispositivos patentados se entienden incluidos en los precios de la contratacion y
debera abonarlos el adjudicatario, quedando Antel a cubierto de cualquier
reclamo o demanda que pudiera originar el uso indebido de las patentes.

En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la
recepcioén definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos
los gastos y costas a que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren.

17) Contratacién de peones practicos y obreros no especializados

El adjudicatario debera cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 y su decreto
reglamentario en lo que refiere a contratacion de trabajo de peones practicos y
de obreros no especializados, sin distincion de género, en las obras para las
que fue contratado.
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18) Reparar los dafios y perjuicios que ocasione a instalaciones de Antel, asi
como de terceros, quedando comprendidos en este concepto bienes, personas
e instalaciones durante la vigencia de la contratacion, siendo de su exclusivo
cargo todas los reclamos y demandas que se entablaren por las causas
indicadas.

Dar cuenta del evento dafioso, en el término de 24 horas habiles inmediatas
posteriores al incidente, por escrito, a la Direccion de obras y al titular de la
instalacion dafiada. Al primero de ellos también de la solucién que acuerde con
el propietario de la instalacion afectada.

En todos los casos que el adjudicatario ocasione dafios en Instalaciones de
terceros, en particular para servicios de redes (Antel, Ose, Gas, otros), ademas
de lo indicado precedentemente, la Administracion aplicard una multa
equivalente al 20% del valor de la reparacion, la que sera repartida, por partes
iguales, entre el propietario del servicio afectado y el comitente del trabajo.

El incumplimiento de denunciar el evento dafioso, sera pasible de la aplicacién
de una multa adicional, equivalente a 10 veces el costo de la reparacion, la cual
también sera distribuida por partes iguales entre el propietario del servicio
afectado y el Comitente del trabajo.

La empresa deberda abstenerse de cualquier acto que cause depredacion,
destruccidén o contaminacion grave del medioambiente. Asimismo debera dar
cumplimiento a la normativa vigente, en caso contrario seran pasibles de las
sanciones que la misma prevea para los transgresores.

19) Sequridad Laboral y Técnhico Prevencionista

La empresa debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral
previstos en la normativa vigente y su reglamentacion, garantizando la integridad
fisica y salud de sus empleados, asi como de los trabajadores de las empresas
subcontratadas, realizando todas las acciones necesarias para la prevencion y
control de los riesgos laborales.

En forma previa al inicio de ejecucion de la contratacién, debera indicar las
medidas preventivas y/o correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los
efectos de poner en resguardo la vida, salud e integridad fisica de los
trabajadores, asi como los elementos de proteccion personal o colectivos
necesarios, tendientes a evitar riesgos laborales.

Asimismo, en forma previa al inicio de ejecucién de la contratacién, cuando
corresponda, debera disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene
previsto en el Decreto 283/96 de fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014 del
07/05/2014, entregando duplicado de la constancia de presentacién ante la
Inspeccién General de Trabajo y de la Seguridad Social del Estudio de
Seguridad e Higiene en las distintas etapas de la obra, adaptado al cronograma
de la misma y donde consten las medidas de prevencion de los riesgos
detallados y el Plan de Seguridad e Higiene firmado por el Técnico
Prevencionista.

Durante la ejecucién de la contratacion, si la Administracion considera

insuficientes los métodos usados por la empresa para la seguridad de los
trabajadores, podra solicitar aumento de los mismos sin costo adicional para la
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Administracion, lo cual deberd quedar plasmado en el Plan de Seguridad e
Higiene. Cualquier modificacion, alteraciobn o extension en el estudio o en el
Plan de Seguridad e Higiene, deberd ser comunicado a la Inspeccion General
del Trabajo y de la Seguridad Social.

La no presentacion de la documentacion anteriormente mencionada impedira a
la empresa el inicio de los trabajos, aplicandose en tal caso las multas por
atrasos correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el capitulo Multas de
las Condiciones Particulares.

Se debera dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 16.074 sobre Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales (art. 61).

20) Segquridad Vial

Para los casos en que se utilicen vehiculos para llevar a cabo la contratacion,
la empresa debera dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente
respecto a seguridad vial.

Asimismo, la empresa sera responsable de cumplir con toda la normativa
vigente vinculada a los vehiculos a utilizar durante la ejecucion de la
contratacion.

21) Deberéa proveer para el personal de la obra, desde el inicio de la misma,
lugares adecuados con destino a servicios sanitarios, duchas, vestuarios y
comedor en las condiciones que se establece en el Decreto N° 125/014 de 7 de
mayo de 2014 y demas normas concordantes y complementarias.

PREVENCION DE SINIESTROS

El adjudicatario previo al inicio de las obras debera indicar el procedimiento
diario a seguir para el retiro de los desechos producto de la obra, de acuerdo a
la normativa ambiental vigente.

Finalizada la jornada de labor, no podran quedar en el lugar de trabajo ni en el
edificio objeto de la licitacién, cajas, embalajes, asi como cualquier otro tipo de
desecho producto de la instalacion.

Si por razones de tiempo la instalacién de los equipos no se puede realizar o
finalizar en el correr de la jornada, podran dejarlos en el lugar donde van a ser
instalados, sin los embalajes correspondientes.

Durante la jornada de laboral y una vez finalizada la misma, no podran obstruir los
implementos para extincion de incendios, los pasajes, pasillos o puertas. El
adjudicatario que contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se
produjere un siniestro o agravara los alcances del mismo, sera pasible de las
acciones civiles y penales que le correspondieren. No obstante, Antel podra
encomendar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las
condiciones antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa
adjudicataria, al que se le agregara en 20% por gastos de administracion.
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Los edificios de Antel no podran ser utilizados como depdsito de material
embalado a instalar en el futuro.

Para la guarda de herramientas, y materiales, cuando corresponda, el
adjudicatario deberd disponer de un obrador cuya custodia sera de su
responsabilidad.

Su ubicacion sera definida con el Director de Obra.

En caso de tener que usar liquidos inflamables como pinturas, solventes, aceites,
combustibles etc, se debera tomar todas las medidas necesarias para evitar
derrames o salpicaduras, asi como prever para el momento de su utilizacion, los
medios necesarios para contener y recoger sus vertidos, y disponer en el lugar de
una adecuada ventilacién.

Se instruira al personal de limpieza respecto al procedimiento diario a seguir para
la recoleccion de desechos productos de la obra, conforme a la normativa
vigente.

CONEXION DE SERVICIOS

Salvo indicacién expresa, seran de cuenta de la Administracion los gastos y
tramites de conexién de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y
demds servicios. Los correspondientes a provisorios de obra en todos los casos
seran de cuenta del adjudicatario.

CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Bastara que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que
forman parte del presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que
tenga que ser efectuada por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a
reclamo alguno.

Cualquier otro tipo de contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte
de la contratacién, cuya aclaracién no hubiera sido solicitada por el adjudicatario
antes de la apertura de las propuestas, sera resuelta a juicio del Director de Obra.

RECEPCIONES
RECEPCION PROVISORIA

Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de
conformidad con los documentos de la contratacion y hayan resultado
satisfactorios los ensayos y las pruebas de caracter técnico e inspecciones
previas, comunicara por escrito al Director de Obra la fecha en que desea se
realice la inspeccion que daréa lugar al otorgamiento de la recepcion provisoria.

Si en la inspeccidn se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario

debera subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las
especificaciones particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra.
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El tiempo que ello insuma no dara al adjudicatario derecho a prérroga del plazo
total de la obra. No obstante, quedara a juicio del Director la realizacion de
trabajos correctivos y/o complementarios dentro del periodo de garantia, cuando
estos no sean de entidad.

Subsanados los defectos y las faltas a satisfaccion del Director, se procedera a
labrar nueva acta otorgandose la recepcién provisoria.

Aguellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepcion provisoria como
observados y que deberan ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario,
seran declarados por éste en el B.P.S. para los aportes respectivos, los que seran
de exclusiva cuenta del mismo.

Para aquellas obras cuya ejecucion deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo
establecido en las Especificaciones Particulares, se otorgara la recepcion
provisoria de cada etapa con las mismas formalidades indicadas
precedentemente.

Si durante el desarrollo de las obras la Administracion tuviera necesidad de
ocupar locales ya terminados, se otorgara la recepcion provisoria correspondiente
a los mismos con iguales formalidades que las indicadas precedentemente.

RECEPCION DEFINITIVA

A partir de la recepcion provisoria comenzard a correr un plazo de 6 meses, en el
cual el adjudicatario debera subsanar todos los defectos que surjan o estén
pendientes en ese periodo para que la Administracion otorgue la recepcion
definitiva.

Cumplido el referido plazo el adjudicatario debera solicitar por nota la recepcion
definitiva, acordando con Antel la fecha para la realizacion de la inspeccién que
dara lugar al otorgamiento de la misma para lo cual deberd acreditar,
previamente, que ha procedido a la clausura de la obra ante B.P.S.

La inspeccion se realizara en presencia del adjudicatario o su Representante
Técnico y el Director de Obra.

Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el periodo de 6
meses han sido subsanados a satisfaccion de Antel y en general que todas las
condiciones contractuales han sido cumplidas, se labrara el acta correspondiente
para la recepcién definitiva, la cual sera suscrita por el Director y por el
Representante Técnico.

El acta para la recepcion definitiva de las obras debe acompafiarse de todas las
liguidaciones, conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la
recepcioén provisoria y la definitiva que no fueren de su cargo.

Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la
contratacion, se labrard un acta en la cual consten los incumplimientos y el
plazo para subsanarlos. La recepcién definitiva no se otorgara hasta que el
adjudicatario de total cumplimiento a sus obligaciones.

Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido
Antel podra disponer, previas inspecciones e inventarios que sean necesarios,
las reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que correspondan, por si o
por terceros, con cargo al adjudicatario.
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La recepcion definitiva total de las obras liberara a las partes contratantes y dara
por terminada la contratacion. Respecto a la responsabilidad decenal regira lo
dispuesto en la normativa vigente.

CONDICIONES DE PAGO

Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hara efectivos los
pagos correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta
Administracion. Los pagos se realizardn contra trabajos efectivamente
realizados y teniendo en cuenta la ejecucion real de la obra, una vez
presentada la factura respectiva y luego que la misma sea aceptada por el area
técnica.

La forma de pago sera segun se indica a continuacion:
e 95% (noventay cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en
forma mensual.
= 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepcion

definitiva de la obra ante solicitud del adjudicatario.

Este 5% no sera pasible de nuevo ajuste al momento de la liberacion.

El importe de cada factura se calculara teniendo en cuenta la obra hecha dentro
del mes, los materiales empleados en ese mes y los precios unitarios.

El valor total de la factura deberd presentarse por el 100% del avance de obra
del mes. En el detalle de la factura debera indicarse el porcentaje de retencién
gue corresponda segun lo establecido en el presente pliego de condiciones, asi
como el importe equivalente en nimeros.

El pago se realizara en la misma moneda de la adjudicacion.
Solicitudes de Pagos

El adjudicatario formulara mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros dias
habiles de cada mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas.
Dichas solicitudes vendran discriminadas segun los siguientes conceptos:

A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la
presentacion de una liquidacién de acuerdo a los precios basicos de la oferta,
ajustados a la relacion general de rubros de la obra.

B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la férmula paramétrica
establecida.

C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias
0 desfasajes con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si
corresponde.

D) En la fecha determinada por el BPS entregar nOminas para aprobacion de
Antel, y posteriormente, enviar las facturas de leyes sociales que Antel debera
abonar al Banco de Prevision Social.
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E) Eventualmente, debera presentar también y conjuntamente con la solicitud de
pago, toda otra documentacion que la Direccion de Obra estime necesaria para la
liquidacion gestionada.

Cada certificado incluird la parte de obra ejecutada hasta el ultimo dia habil del
mes anterior, entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se
hallaren colocados en la misma, en el lugar y la forma que deben ocupar
definitivamente.

Dentro de los 5 (cinco) ultimos dias de cada mes el adjudicatario efectuara una
medicion total de obra realizada respetando los rubros o items consignados en la
planilla de cotizacion. Los valores asi obtenidos, disminuidos de los valores de
obra realizada en el mes anterior y aprobada por la Direccion de Obra,
determinara los metrajes de obra realizados en el mes. El importe a certificar se
obtendra aplicando a los metrajes asi determinados de cada rubro o item, los
precios unitarios del presupuesto aprobado.

Tramitacion de las solicitudes

El Director de Obra elevara la solicitud de pago con su aprobacién dentro de los
primeros 5 (cinco) dias habiles de recibido.

Si Antel observara la liquidacion presentada por el adjudicatario, tramitara el pago
de la liquidaciéon que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las
observaciones anotadas.

El adjudicatario contara con un plazo de cinco 5 (cinco) dias habiles desde la
fecha de haber sido notificado de las observaciones para justificar su liquidacion y
si transcurrido dicho plazo no contestara a la Administracion, se entendera que
acepta la observacion efectuada. En el caso que dentro del plazo indicado, el
adjudicatario levantara las observaciones efectuadas, la Administracion procedera
al ajuste de la liquidacién original.

Condiciones para efectuar los pagos

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario debera
presentar la documentacion que acredite estar al dia en el pago de las primas de
seguros, obligaciones tributarias y de prevision social.

A tales efectos el adjudicatario tendra en cuenta que los documentos que debe
exhibir seran los siguientes:

a) Certificado Unico expedido por los organismos de seguridad social (BPS).

b) Certificado Unico expedido por la Direccién General Impositiva (DGI).

c¢) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caucion que
esta obligado a contratar conforme a las prescripciones del pliego.

d) Toda otra documentacion que eventualmente exija la Direccion de Obra.

En caso de incumplimientos se aplicara lo dispuesto en los capitulos de Multas
y Rescision de la contratacién, segun corresponda.

CESION DE CREDITOS
El adjudicatario que solicite cesion de créditos deberd rembolsar a Antel los

gastos administrativos que se generan por tal motivo.
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El importe correspondiente por éste concepto sera de 10 UR (diez unidades
reajustables).

Dicho monto podra ser abonado por alguna de las siguientes vias:

11 Depésito en las cuentas bancarias de Antel que disponga la Gerencia de Division

Econdémico Financiera.

12 Compensacion mediante descuento de los primeros pagos de facturas

19.1.

19.2.

19.3

194

19.5

19.6

20.1.

correspondientes al proveedor que solicita la cesién de crédito y que no estén
incluidos en una cesién de crédito anterior.

MULTAS

La Administracion aplicara las multas establecidas en las Condiciones
Particulares.

Las multas seran descontadas de las facturas pendientes de pago
correspondientes a ésta u otra contratacion que la empresa tenga con Antel. En
caso contrario el adjudicatario debera abonar a Antel el monto correspondiente
dentro del plazo que se le comunigue en la notificacién de la misma. De no hacer
efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de entablar las acciones tendientes
a su cobro.

En caso que por causas imputables a la empresa adjudicataria, la Administracion
no pueda ejecutar la contratacion, se aplicard una multa equivalente al 10% del
monto total adjudicado sin impuestos, sin perjuicio de otras acciones que
correspondan.

En ningun caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20%
(veinte por ciento) del monto total adjudicado sin impuestos. En caso que
las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de
rescindir la contratacion.

Las multas se aplicaran sobre los valores basicos ajustados de acuerdo a la
férmula paramétrica.

En todos los casos, Antel podra iniciar las acciones administrativas, judiciales
y/o extrajudiciales que pudieran corresponder.
CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

La empresa adjudicataria deberd cumplir con todas las normas laborales
aplicadas al servicio, en particular respecto a:

39. Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio
prestado.

40. Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable.

41. Pdliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.
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42. Declaraciéon nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.
43. Certificado que acredite situacién regular de pago de las contribuciones a la
seguridad social a la entidad previsional que corresponda.

En caso de ser solicitada la documentacion antes mencionada y ante cualquier
incumplimiento en la presentacion de la misma, Antel se reserva el derecho de
rescindir la contratacién unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el
capitulo “Rescision de la contratacion” del presente documento.

En caso de no optar por la rescision y que la Gerencia Area Arquitectura no
reciba la documentacion requerida en el punto precedente, dentro de los 25
dias siguientes al mes de prestado el servicio facturado, se procedera a
realizar una retencion la cual no superara el 50% de lo facturado.

En caso de corresponder, dicha retencion se liberara en oportunidad de
realizarse el pago de la facturacion del mes siguiente del mes incurrido en
falta (Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 2005 y Ley 18.098 del 12
de enero de 2007).

La Administracion tendra el derecho de ejercer todos los actos de control
tendientes a comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de
seguridad por parte de la adjudicataria, quien sera la Unica responsable en el
cumplimiento de las obligaciones correspondientes a las leyes sociales del
personal provisto asi como de todas las que la ley y reglamentacién vigente o
futura pone a cargo de los patronos.

De encontrar incumplimientos de otra indole que no sea falta de
documentacion, Antel podra retener los pagos que estime necesarios, hasta
tanto el mismo no sea solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario todo
perjuicio que el mismo pudiera ocasionar.

Sin perjuicio de lo anterior, la comprobacién del incumplimiento de las normas
laborales y de seguridad social sera causa de rescisién de la contratacion y
dara lugar a indemnizacién a la Administracion por los dafios y perjuicios que
esta ocasione.

En caso que el personal afectado no tenga caracter de empleado del
adjudicatario se debera presentar en la Gerencia Area Arquitectura una
declaracion jurada firmada por el representante legal de la empresa detallando
las personas involucradas, e indicando:

20. Naturaleza juridica de la empresa.

21. Representantes legales de la misma.

22. Razo6n social de la empresa.

23. Domicilio legal y/o constituido.

24. Teléfono, fax o correo electronico.

25. Numero de RUT.

26. Nimero de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (segun
corresponda).

La Administracion se reserva el derecho de requerir al adjudicatario

documentacion vinculada a sus dependientes, de acuerdo al nuevo régimen de
prescripcion de los créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007).
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Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de
Noviembre de 2005 y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad
de retener de los pagos debidos en virtud de la contratacion, los créditos
laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

Cuando la Administracion considere que la empresa contratada ha incurrido en
infraccién a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dara cuenta a
la Inspeccion General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se
realicen las inspecciones correspondientes, quién podra aplicar las sanciones
gue correspondan en cumplimiento del articulo 289 de la Ley Nro. 15.903 en la
redaccion dada por el articulo 412 de la Ley Nro. 16.736.

El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa
adjudicataria, debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en
materia laboral. Antel no se hara cargo del pago de horas extra y cualquier otra
remuneracion.

SUB-CONTRATISTAS
Antel aplicara en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.

Antel no esta obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la
Administracion autorizard la cantidad de subcontratos que considere
convenientes, a su exclusivo juicio.

Al momento de solicitar la autorizacidbn para un subcontratista, el adjudicatario
debera presentar la siguiente informacién minima:

27. Nombre de la empresa.

28. Razon social.

29. RUT.

30. Direccion, teléfono, correo electronico.

31. Rubros para los cuales se subcontratara.

32. Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.

33. Némina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas,
equipos, instrumentos de inspeccién y ensayo y pruebas, transporte de
carga.

34. Certificados de estar al dia con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).

Iniciada la obra el adjudicatario debera comunicar por escrito al Director de Obra,
cualquier cambio que pudiera surgir dentro de la nébmina de personal presentada.

Asimismo la Administracién podra requerir la siguiente informacion:

35. Organigrama de la empresa.

36. Breve descripcion de los principales cargos de la empresa.

37. Referencias bancarias y comerciales.

38. Curriculum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempefian
en la obra contratada por Antel.

39. Plan de capacitacion asignado a la obra.
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La Administracion se reserva el derecho de no aceptar algin subcontratista si a
Su juicio no redne los requerimientos minimos que aseguren un buen desempefio
acorde a lo que establecen estas especificaciones.

Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administracién acepte la
subcontratacion, la responsabilidad frente a Antel sera del adjudicatario.

Si la Administracién acepta la subcontratacion, la empresa debera contar con
personal propio para el control de dicho subcontrato, en lo referente a la calidad

del trabajo, a los metrajes presentados en las planillas de obra, a las leyes
sociales y a toda documentacion relacionada a la obra. Este control sera
independiente a los que correspondan realizar a la Administracion.

CESION DE LA CONTRATACION

El adjudicatario no podra traspasar o ceder a terceros la contratacion sin
consentimiento expreso de la Administracion y de conformidad con las
condiciones que ésta exija.

El traspaso o cesién no surtira efectos legales hasta que se haya dado
cumplimiento los tramites que lo validen.

MORA Y RESCISION DE LA CONTRATACION

En relacion a la mora, sera de aplicacién lo establecido en el articulo 22 — Mora,
del el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de
Suministros y Servicios No Personales.

En caso de configurase la misma, se penalizara a la empresa con un monto
equivalente al 10% del monto total adjudicado.

En relacion a la rescision, sera de aplicacién lo establecido en el articulo 26 —
Rescision, del el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los
Contratos de Suministros y Servicios No Personales.

Las acciones legales entabladas se dirimiran ante los Tribunales de la
Republica Oriental del Uruguay.

Asimismo, Antel podra rescindir la contratacion, ante la ocurrencia de
situaciones imprevisibles, lo cual sera comunicado a la empresa con una
antelacion de 30 dias a su notificacion.

Antel no se hard cargo de ningln costo vinculado a la rescision de la
contratacion.

MINISTERIO DE AMBIENTE.

En caso de corresponder y tratandose de empresas que comercializan (ya sea
como importadores o propietarios de marcas) productos envasados
directamente o con destino a consumidor final y que se encuentran alcanzados
por lo dispuesto en el Decreto 260/007, deberan presentar el certificado
expedido por la DINACEA (ex DINAMA) donde conste que dicha empresa se
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encuentra inscripta en el registro que lleva la misma y contar o adherir a un
plan de gestion de residuos de envases aprobados por el Ministerio de
ambiente ya se trate de productos nacionales o extranjeros.

Las empresas que no se encuentren alcanzados por la normativa mencionada,
deberan presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando éste
extremo.

En caso de la no presentacion de los certificados mencionados, se asume
que la empresa oferente dio cumplimiento a la normativa mencionada
precedentemente bajo su exclusiva responsabilidad.

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS

Sera de aplicacion lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha
14 de setiembre de 2005.

PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS
FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008

en su articulo 3ro., Antel aclara expresamente que no aplicard el régimen de
Prioridad a los bienes, servicios y obras publicas fabricados, brindados o
ejecutados por MPYME.

27.1.

28.1

PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de
Octubre de 2008, esta Administracién aclara expresamente que no aplicara el

régimen de preferencia en el precio de los bienes, servicios y obras publicas
gue califiguen como nacionales.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Para la presente contratacién no es necesaria la firma de Acuerdo de

Confidencialidad.
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GENERALIDADES

29.1 El representante legal de la empresa declarard, previo al inicio de los servicios,
gue esta en conocimiento y cumplird con las disposiciones de las Leyes 19.846
(19/12/2019), 18.561 (11/09/2009) y 19.580 (09/01/2018)

29.2 Los empleados de la empresa adjudicataria, deberan comportarse con la
debida rectitud e idoneidad en el desempefio de las funciones vinculadas con

la presente contratacion. En caso contrario, la Administracion observara a la
empresa reservandose el derecho de solicitar la sustitucion del empleado o
rescindir la contratacion antes reiteradas observaciones.

29.3 Regira lo establecido en el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales
para los Contratos de Obra Publica (Decreto 257/015 y su aclaracién)

29.4 Regira todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012
(TOCAF).

29.5 De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010
en su articulo 11vo., esta Administracion indica que no aplicara el mecanismo
de Reserva de Mercado establecido en el Articulo 43 de la Ley 18.362 de fecha
06 de octubre de 2008, ya que la misma considera inconveniente su aplicacion
para el objeto licitado.

29.6 Legislacién Aplicable: En caso de controversias en la ejecucién de esta
contratacion, las mismas se dirimiran en los Tribunales Judiciales de la
Republica Oriental del Uruguay.

29.7 Se deberd cumplir con toda la normativa legal vigente. Asimismo, se debera
contar con las autorizaciones, permisos, habilitaciones etc. emitidas por las
autoridades competentes, exigidas para la realizacién de la obra, los servicios
utilizados, utilizacién de los materiales, productos, herramientas, entre otros y/o
comercializacion de los suministros, lo que corresponda.

29.8 La empresa adjudicataria debera adoptar los medios de resguardo y seguridad
laboral previstos en la normativa vigente y su reglamentacion, garantizando la
integridad fisica y salud de sus empleados, realizando todas las acciones
necesarias para la prevencion y control de los riesgos laborales.

COMUNICACIONES

30.1 La Administracion enviara las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones
correspondientes desde la casilla de correo
comprasarquitectura@antel.com.uy, a la casilla de correo electrénico de la
empresa que figura en el RUPE o0 en su defecto a la casilla de correo que la
empresa indique.

Para la ejecucion de la contratacion, la Administracion utilizara la casilla de
correo asegc@antel.com.uy, sin perjuicio de otras direcciones que puedan ser
comunicadas oportunamente.
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Respecto a lo sefialado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a
la compra, se consideraran recibidas con el envio y constancia de
confirmacion de entrega de las mismas.

En el caso puntual de las aclaraciones al pliego de condiciones y a la
notificacion de la Resolucién de Adjudicacion aprobada por el ordenador
competente; se consideraran recibidas por la empresa, con el envio y
constancia de confirmacion de entrega de las mismas o con su publicacion en
la pagina web de compras estatales (cuando corresponda); lo que suceda
primero.
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ANEXO |
DECLARACION JURADA
En  relacion con la contratacion cuyo objeto es ...l , el
ST 025 -
Clae ,domiciliado en ..o , en
calidadde ..., (apoderado/representante legal) de la (Persona juridica/Persona
FISICA) . et , RUT/CL ..o, ,
AOMICHIO. e , en la representacion invocada y con

potestades suficientes, declara bajo juramento no estar comprendida/o en las causales que
expresamente impiden contratar con el Estado, de acuerdo a lo establecido en el articulo 46 del
TOCAF, quedando sujeto el firmante a las responsabilidades legales en caso de falsedad (articulo
239 del Cadigo Penal).

Firma:

Nombre completo:

Documento de identidad:

Nombre de la (Persona juridica/Persona fisica):
Calidad en que firma:

Fecha:

Timbre
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ANEXO I

DECLARACION

El representante legal de laempresa .......................... declara que, a la fecha
de apertura de ofertas de la presente licitacion, la misma no se encuentra
sancionada por incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario
255/2010.En caso de no incluir esta declaracion en la oferta, Antel verificara el
cumplimiento de lo dispuesto en la norma mencionada

Firma:

Aclaracion:
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ANEXO Il

FORMULARIO

MODELO PARA PLAN DE
TRABAJO - F.P.T.

Licitacion N°:

K 103.290
DEPARTAMENTO:
MALDONADO

EDIFICIO:

IPIRANGA Y

C:T

MALDONADO

Objeto:

Reparacion de
portony

fachada

Plazo de ejecucion (30):
TREINTA

(*) El plazo de ejecucién no puede superar al establecido en el Pliego de Condiciones.

Hoja N°: 4 de 46

% DE JORNALES
Semanas Avance RUBROS ESTIMADOS PARA CADA
ETAPA
RUBROS
Duracién Obra Duracién Obra
ir 2da. | 3ra.|....| Gltima lra.| 2da. | 3ra. | ..... tltima
0
Implantacion |% | 0% | 0% 100% 0% | 0% | 0% 100%
0
PORTON % | 0% | 0% 100% 0% | 0% | 0% 100%
0
CREMALLERA |% | 0% | 0% 100% 0% | 0% | 0% 100%
0
RIEL GUIA % | 0% | 0% 100% 0% | 0% | 0% 100%
FACHADAS.E |0 | 0% | 0% 100% 0% | 0% | 0% 100%
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%
6 TAPA 0
CAMARA %| 0% | 0% 100% 0% | 0% | 0% 100%
CALADO 0
7 NICHO %| 0% | 0% 100% 0% | 0% | 0% 100%
0
8 LIMPIEZA %| 0% | 0% 100% 0% | 0% | 0% 100%
PROCESOS CONSTRUCTIVOS

Se detallaran todos los procesos constructivos segun las tareas solicitadas en pliego

solicitadas en pliego

EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Se detallaran todos los equipos y maquinarias para la realizacién de las tareas

DESCRIPCION

MARCA

MODELO

ANO

Hormigonera

FIRMA:
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existente

10

placa

existente _
tipo de e
letra: Aldo

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL
GERENCIA ARQUITECTURA SECTOR ARQUITECTURA INTERIOR-ZONA 2
OBRA CENTRAL MALDONADO
. ESCALA
CONTIENE:  EACHADA / NUMERO /100

AO1

[dmina
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+4.61

+2.35 +2.35
f
+0.00 +0.00
ACCESO VEHICULAR
_ _ _ MURO LADRILLO
] |
3.09 5.36 10.35
18.80
Calle Ipiranga PLANTA
X5s 07 XL 07
% 1.26 ply 123 oL 1.23 ply 1.27 D CERCA ELECTRICA, SOLDADA
© 11 a1 a1 a1 1 !
NI NS N MARCO PERIMETRAL
-fb4
0»4
————MARCO PERIMETRAL
TUBULAR DE 80X80
[¥al
Laee
————PLANCHUELA 1 1/2" x 1/4"
¥
| VARILLA DE HIERRO #16
n N CADA & cm. aprox.
m m
. - o~ o~
MANOTON DE CANO
DE 1 1/2". e= 3mm
° ——F——PLANCHUELA 11/2" x 1/4"
CAJA DE HIERRO
CERROJO DE EMBUTIR ~——+——— VARILLA DE HIERRO 912
DE DOBLE PALETA cada 7 cm. aprox.
R ,——GUIA INFERIOR
L ANGULO DE HIERRO

DETALLE

NOTA:

TODAS LAS MEDIDAS SERAN RETIFICADAS EN OBRA

GERENCIA ARQUITECTURA

SECTOR ARQ. OBRAS del INTERIOR - ZONA 2

OBRA DEPOSITO IPIRANGA

CONTIENE: FACHADA - voxaz

ESCALA

1775 1/30

PROYECTO DIBUJO PADRON

recha  07/2020
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