
 

Antel Área Arquitectura – comprasarquitectura@antel.com.uy 

Licitación Abreviada 

K103290 

Objeto: – Trabajos de herrería en el depósito Ipiranga sito en la calle Ipiranga 1069 y  

trabajos de albañilería en la C.T Maldonado ubicada en la calle Florida y Javier de Viana 
en la ciudad de Maldonado respectivamente. indicado en planos y memorias. 

 
 

VISITA DE OBRA NO OBLIGATORIA:           DÍA: 23/08/2022 

 

En Ipiranga 1069 Maldonado. Hora 11:00 

 

CT Maldonado calle Florida y Javier de Viana Maldonado. Hora 11:30 

            
SE SUGIERE 

• Concurrir con tapaboca 

• Solo se permitirá el acceso a un representante por empresa. 

 

 

Pliego de Condiciones: El pliego se encuentra para su con-

sulta en la página de Compras Estatales y en página 

de Antel: www.antel.com.uy 

 

Apertura de Ofertas: DÍA: 30/08/2022    HORA 10:00 

  

La apertura de las ofertas se realizará en Antel – Gcia. Área Arqui-
tectura – Colonia 1932 3er Piso Montevideo.- 

 

SE SUGIERE 

• Concurrir con tapaboca 

• Solo se permitirá el acceso a un representante por empresa. 

 

 

Las ofertas serán recibidas únicamente por sobre cerrado  el día y horario indicados 

como acto de apertura y serán abiertas en presencia de los interesados que concu-

rran a dicho acto. 

 

No siendo de recibo en ningún otro momento.  

 

COMPRAS ARQUITECTURA 



antel
Gerencia de División Contrataciones

Is impresa de ccTiuniCtíCian
con Proveedores de ios w^wyvei

Montevideo, 19 de julio de 2022

ACLARACIÓN GENERAL: CONTROL DE VOTO

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 de la ley 16.017 del 20 de enero de 1989 a
partir del 25 de julio y hasta el 21 de noviembre de 2022 inclusive:

1) La persona inten/iniente en el acto de apertura de ofertas de licitaciones de cualquier
clase, llamado de precios y concurso de precios, deberá exhibir credencial cívica o
cédula de identidad conjuntamente con la constancia de voto expedida por la Corte
Electoral o fotocopia de la mencionada documentación de la elección de referéndum
del 27 de marzo de 2022.

2) En caso de no haber votado, se deberá presentar en el acto de apertura original o
copia de la justificación expedida por la Corte Electoral o comprobante de haber
pagado la multa correspondiente.

3) En caso de personas que no son ciudadanos uruguayos con derecho al voto,
deberán presentar una declaración firmada por el representante validado en RUPE,
acreditando tal circunstancia.

Efectuado el control correspondiente por parte del funcionario actuante en los citados
procedimientos, se dejará constancia del mismo en el acta de apertura.

Por otra parte, los titulares o representantes de las empresas validados en RUPE,
deberán incluir en la oferta la documentación solicitada en los precitados
numerales (en caso que la información no surja de dicho registro), de acuerdo a
lo que corresponda.

Cra. María Cristinai Soneira
Gerente^de Afrea

Gestión de/Contrataciones
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Montevideo, 20 de abril del 2022 
 

 

 

 
ACLARACIÓN GENERAL:  ACTO DE APERTURA  

 

 

 

 
  Se sugiere que al acto de apertura de ofertas concurra 1 persona por 

empresa usando tapabocas. 
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CONDICIONES PARTICULARES 
 
 OBJETO  
 
 Antel llama a licitación para cotizar trabajos de herrería en el depósito Ipiranga sito 
en la calle Ipiranga 1069 y  trabajos de albañilería en la C.T Maldonado ubicada en 
la calle Florida y Javier de Viana en la ciudad de Maldonado respectivamente. 

Indicado en planos y memorias. 
 
 Se amplía la información en las Especificaciones Particulares (E.P.). 
 
 
 REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PÚBLICA 
 
A la fecha de apertura de ofertas, la empresa deberá encontrarse inscripta en el 

Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas y tener vigente el certificado de 
inscripción expedido por dicho registro, según lo dispuesto en el Decreto 208/2009 y su 
instructivo publicado en la página del M.T.O.P.  
 
 
 VISITA DE OBRA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Previo a la presentación de las ofertas se realizará una visita no obligatoria a la obra de 
referencia. 
Se fijará fecha y hora de la visita, la que se comunicará oportunamente. Se labrará acta 
en el lugar. Dicha acta, con la solicitud de aclaraciones y sus posteriores respuestas 
cursadas por Antel, pasarán a formar parte del presente pliego.  
 
En caso de prórrogas, Antel podrá establecer nuevas fechas de visitas. La Administración 
determinará si esta nueva visita es obligatoria u opcional para quienes realizaron la 
primera. 
 
 
 REPRESENTANTE TÉCNICO 

 
La empresa adjudicataria deberá designar un Representante Técnico que será el 
interlocutor válido entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. 
Poseerá obligatoriamente título de Arquitecto, Ingeniero Civil o Tec. Constructor y su 
designación será condicionada a la aceptación por el Director de Obra. 
   
Tendrá en la obra toda la documentación que integra la contratación. 
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Deberá en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el 
Director de Obra (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la 
construcción de la obra. 
 
En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestión, no se hallara presente 
en obra el Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberán ser acatadas y 
cumplidas por el capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podrá proponer 
(dentro de las 24 horas de recibida una orden) cualquier otra solución al problema 
planteado, que a su juicio sea conveniente; en caso de no realizar tal propuesta en el 
lapso indicado, deberá ejecutar las órdenes originales sin más trámite dentro de los 2 
días siguientes al momento de recibidas. 
 
El Representante Técnico deberá estar disponible durante toda la vigencia de la 
contratación y deberá contar con un teléfono móvil para poder contactarlo. El número 
telefónico deberá ser indicado a la Administración previo al inicio de ejecución de las 
obras. 
 
Si durante la ejecución de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no 
cumple adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estará 
obligado a sustituirlo, sin que ello implique ningún costo adicional para la Administración. 

 
 

 
 
 
 SOBRESTANTE 

 
Para esta obra no se designará sobrestante 
 
 
Si el Director de Obra lo considera necesario, Antel designará sobrestante. El sobrestante 
será la persona o personas a quien o quienes el Director de Obra designe para la 
vigilancia de las obras. El mismo permanecerá en la obra durante las horas de labor, 
debiendo el adjudicatario permitirle en todo momento la fiscalización de los trabajos. 
Además vigilará que se cumplan las órdenes que dé por escrito el Director de Obra. 
 
Las funciones del sobrestante son inspectivas, no obstante queda facultado para 
ordenar, por su solo arbitrio, la suspensión de los trabajos de ejecución de la obra 
siempre que constatase que no se cumplen los términos de la contratación. En este caso 
dará aviso de inmediato al Director de Obra. Dicha suspensión será materializada por 
orden escrita comunicada al adjudicatario o al Representante Técnico. Las suspensiones 
ordenadas por el sobrestante tendrán fin por otra orden escrita del mismo o del Director 
de Obra. 
 
El sobrestante no tiene funciones resolutivas o ejecutivas de otra naturaleza que las 
indicadas en el inciso anterior. No es misión del sobrestante el ordenar actos técnicos o 
administrativos en la obra, sólo podrá notificar al adjudicatario o a su representante en la 
obra de las órdenes que dé el Director de Obra respecto a estos actos. 
 
El sobrestante tendrá, en la misma forma que el Director de Obra, libre acceso a la obra 
durante las horas de labor y libre acceso a todos los lugares y recintos de la misma, 
construidos dentro del obrador o que en su proximidad sirvan a ella de depósitos, 
habitaciones, oficinas, servicios higiénicos u otros fines. 
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 PLAN DE TRABAJO 

 
En la oferta se deberá incluir completo el Plan de Trabajo cuyo modelo se adjunta al 
presente pliego como Anexo III. En caso de su no inclusión, se descartará la oferta.  
 

En caso que dicho plan omita algún dato, durante el estudio de las ofertas, Antel podrá 
solicitar dicho dato o información complementaria otorgando un plazo para su 
presentación. Si el oferente no cumpliera con los plazos indicados, se descartará la 
oferta. 

 

Antes de comenzar la obra, Antel podrá solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, 
incluyendo el monto de inversión mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de 
comienzo de los trabajos. En el mismo se establecerán las fechas de cumplimiento de las 
etapas indicando el plazo en días laborables de la construcción. En caso que el plazo 
establecido en el plan de trabajo, exceda el plazo establecido para la entrega de la 
contratación, se descartará la propuesta. 
  
Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en 
el P.T. debidos a las circunstancias mencionadas en el capítulo referido a Multas, punto 
“Por incumplimiento en los plazos de inicio y entrega de los trabajos”, de las 

presentes Condiciones Particulares, serán realizados por el Director de Obra a solicitud 
fundamentada del adjudicatario. Esto dará motivo a la confección de un nuevo P.T. que 
anulará al anterior. 

 
 

 PLAZO DE INICIO Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS 
 

El plazo para el inicio de la obra será como máximo de 10 (Diez) días corridos contados a 

partir de la fecha de notificación de adjudicación efectuada por Antel.  
 
Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo de 30 (treinta) días 

laborales de la construcción, contados a partir de la fecha determinada para el inicio de la 
obra, para entregar los trabajos completamente terminados  
 
 
 COTIZACIÓN 
 

Se deberán cotizar los rubros de acuerdo a lo establecido en la Planilla de Cotización  
 
Sin perjuicio de lo expuesto regirá lo establecido en el capítulo 8 del Pliego de 
Condiciones Generales. 
 
Los precios están expresados en moneda nacional y se ajustarán por la fórmula 
paramétrica que se detalla en el capítulo siguiente. 
 
 
 AJUSTE DE PRECIOS 

 
Antel ajustará los precios adjudicados según la siguiente fórmula paramétrica: 

 
P = Po x [0,78 (M / Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) …(1+CS(i+n)))] 

 
Siendo: 
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P   = precio ajustado de la obra realizada en el mes. 
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios básicos. 
 
M = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores al de 
ejecución de los trabajos. 
 
Mo = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores a la 
fecha de apertura de ofertas. 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  
 

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por 
los Consejos de Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo  01. Dichos incrementos 
deberán estar establecidos en decreto publicado en el diario oficial y/o en acta 
homologada por el MTSS con fecha posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas. 

i =  1º, 2º, 3º,…..., etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de 
apertura de ofertas. 

 
Esta fórmula se calculará para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda 
liquidar. 
 
Nota: En caso que, durante el período de vigencia de la contratación, se diera una 

variación de todas o algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte 
unificado, la misma será considerada en la paramétrica, multiplicando el porcentaje de 
incremento salarial, por el porcentaje de variación del aporte unificado. 
 
Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomarán 
los porcentajes genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconocerán 
variaciones diferenciales para algunas categorías. 
 

En caso que la empresa oferente presente otra alternativa distinta a la indicada 
precedentemente, Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no 
estimarla conveniente, regirá la indicada por la Administración en el presente pliego.  

 
El adjudicatario que solicite ajuste de precios, deberá remitir la liquidación con el 
detalle del cálculo correspondiente, haciendo mención a la factura básica que está 
ajustando. 

La actualización de precios correspondiente, deberá ser solicitada a la Gerencia 
Evaluación y seguimiento dentro de los 90 (noventa) días de presentada cada factura 
correspondiente al avance de obra, debiendo presentar el cálculo correspondiente en 
base a la fórmula establecida. En caso que Antel lo requiera deberá presentar 
documentación probatoria de los índices considerados en dicha solicitud. 

Vencidos los 90 (noventa) días de presentada la factura básica, Antel no aceptará ni 
efectuará ajuste de precios.  
 
En caso de ajustes negativos, Antel podrá comunicar de oficio al adjudicatario. 
 
En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por  variaciones de 
precios, quedan a exclusivo juicio de la Administración, pudiendo a su vez formular de 
oficio la reliquidación que corresponda.  
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En caso que la Administración solicite mejoramiento de ofertas o realice negociaciones 
de precios, de acuerdo a lo indicado en el artículo 66 del TOCAF, la vigencia de la 
paramétrica será a partir de la fecha de presentación de la mejora y/o los precios 
negociados, según corresponda. 
 
 
 
 GARANTÍAS TÉCNICAS 

 
Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la 
ejecución de las obras vinculadas a esta licitación, previo a la recepción provisoria se 
exigirán los siguientes documentos: 
 
Todos los trabajos de obra implícitos para la reparación de un elemento o instalación 
deberán contemplarse dentro de la garantía, así como también el arreglo de otros 
elementos que puedan haber sido afectados por la falla. Es decir que deberán incluirse 
las obras de albañilería, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario para que el 
arreglo sea completo hasta en terminaciones, y que la reparación quede en óptimo 
estado estético y constructivo.   
 
 
Para el portón se extenderá una garantía de tres años al igual para los trabajos de 

albañilería a partir de la recepción definitiva 
 

 MULTAS 
 

 
1) Por incumplimientos técnicos 
 
Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y/o equipos 
instalados no cumplen con las condiciones técnicas establecidas, el adjudicatario deberá 
corregir la irregularidad en un plazo perentorio máximo de 5 (cinco) días corridos a partir 
de la comunicación por parte de Antel de dichas irregularidades. 
 
 

Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicará una multa de 5UR por 
cada día de atraso. 
 
 
2) Por incumplimiento en los plazos de inicio y entrega de los trabajos 
 

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de los trabajos o 
con el plazo de entrega de los mismos, se hará pasible de multas por atrasos, sin 
perjuicio de las prórrogas que en cada caso se hubieran concedido. 
 
Antel aplicará una multa diaria equivalente al 1% del monto total adjudicado sin 
impuestos y sin Leyes Sociales.  
 
Se entiende por monto total, el monto básico más el importe del ajuste que se hubiera 
aplicado de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.  
 

  
3) Por atraso en los plazos de tareas indicadas en el Plan de Trabajo 
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Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos indicados en el Plan de Trabajo para las 
distintas tareas/etapas, Antel aplicará una multa que se fija de acuerdo a la siguiente 
fórmula: 
   
  M = dxmxc 
 
  Siendo: 
  
 M  =  Monto de la multa a aplicar 
 d   =  Demora expresada en días corridos, por sobre el plazo previsto 
 c   =  Monto de la certificación de la etapa incumplida del Plan de Trabajo, sin  

impuestos y sin  Leyes Sociales. 
 m  =  1 % (uno por ciento) 
 
El monto de la certificación antes mencionada incluirá el importe del ajuste 
correspondiente, de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.   
 
 
4) Generalidades 

 

Las multas detalladas se aplicarán en función de cada día corrido de demora y por los 
montos que se determinan en este pliego y se harán efectivas mediante descuentos a 
partir del primer pago que deba efectuarse luego de su imposición. 
 
No se tendrán en cuenta en el cálculo de los días, los días “lluviosos” cuando la 
intensidad de la misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecución de los 
trabajos en forma regular, de común acuerdo con la Dirección de Obra y no existan 
tareas que puedan realizarse a pesar de la situación climática.  Para que esos días sean 
considerados a los efectos de prorrogar el plazo de la obra, deberán solicitarse mediante 
Nota de Pedido. 
 
Tampoco serán considerados los días feriados no laborables y aquellos en que la 
actividad del adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al 
mismo, las que deberán ser debidamente probadas y aceptadas por Antel. 
 
Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales 
encargados del contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que 
establece la ley correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los días 
perdidos por este concepto no se descontarán de los plazos de obra. 
 
 
 

 
 

ESPECIFICACIONES PARTICULARES 

 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
 
Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados 
procedimientos constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego. 
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1- IMPLANTACIÓN 

 
 
A los efectos de cotizar los gastos de implantación y repliegue, para cada obra que 

efectivamente se ejecute, se define este rubro, que incluirá todos los gastos de fletes, 

traslados de personal, vallados y protecciones necesarias para la totalidad de la obra 

que rijan en acuerdo a la normativa municipal vigente en el Departamento de 

MALDONADO y para cada obra, retiro de escombros, volquetas, andamios, etc.  

 

Este rubro no podrá ser mayor al  5% del rubro 2 al 3. 

 

El adjudicatario deberá suministrar. 

 

- Baño químico, en el lapso de tiempo de ejecución de la obra.  

- Agua.  

- Energía eléctrica. 

 

La empresa se encargará de los alargues de eléctrica, desde el punto de la toma  

hasta la zona de trabajo. 

Las herramientas y maquinaria destinadas a la obra deberán guardarse en depósitos 

que deberán ser provistos por la empresa adjudicataria (contenedor, cajón con llaves, 

etc.) no responsabilizándose ANTEL por faltante de ellos. 

 
A.N.T.E.L.  No suministra comedor, por lo cual el contratista deberá llevar  lo necesario 

para su implantación, de acuerdo a la cantidad de personal establecido para la obra 

según  las normas de seguridad e higiene del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social. 

 
Si durante la ejecución de la contratación se requiere variar la conformación de los 
equipos de trabajo, se podrá realizar previa coordinación de Antel y el adjudicatario. 
 
 
 
 
2 TRABAJOS DE HERRERIA DEPOSITO IPIRANGA: 
 
2-1 PORTON: 
 
 
El portón cuenta con barrotes que están torcidos, por efectos de golpes u otros, se 
deberán sustituir por nuevos de igual diámetro, deberán quedar perfectamente rectos, 
y se le aplicaran dos manos de antioxido, para luego aplicarles esmalte sintético, al 
resto del portón que tenga galvanizado se aplicara puente adherente, previa aplicación 
de pintura. El marco perimetral cuenta con algunos tramos en mal estado, los que se 
trataran también, en los lugares en donde este picado, se podrán rellenar las 
picaduras con soldadura o sustituyendo los sectores que así lo ameriten y se acabaran 
con el pintado del mismo 
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Para el pintado total del portón se lijara suavemente hasta retirar la pintura azul, sin 
dañar en lo posible la capa de galvanizado si se llegara a dañar la misma se retocaran 
los sectores dañados con Zinc Reach (galvanizado en spray frio) una vez realizada 
esta tarea, se procederá a la aplicación de esmalte sintético mínimo dos manos,  color 
a elección de la dirección de obra. 
 
 
 
 
. 
 
2-2 CREMALLERA DEL PORTON: 
 

El portón es a controlremoto, su cremallera esta en mal estado por lo que se deberá 
sustituir por una de idénticas características, al momento de la sustitución la misma 
tendrá que quedar perfectamente alineada y en perfecto funcionamiento sin saltos ni 
desviaciones. 
 
2-3 RIEL GUIA DEL PORTON: 
 
Se sustituirá el riel existente conformado por un perfil ángulo, por uno de 2” x  ¼ , al 
que se le soldaran amures Ø 14 cada m 0.50, los que se amuraran al hormigón 
mediante anclaje químico, en la entrada vehicular, haciendo perforaciones en donde 
descansara dichos amures. 
 
 
IMPORTANTE; DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LOS 
MOMENTOS, EN QUE NO EXISTA EL PORTON COLACADO, O QUE NO SE 
PUEDA CERRAR EL MISMO, LA EMPRESA DEBERA PROVEER UN SERENO. A 
estos efectos se proporcionara una casilla la que se instalara fuera del predio de 
ANTEL sobre la vereda junto al acceso, asimismo se colocaran chapones en el 
hueco del portón. 
 
 
 
 
3 TRABAJOS C: T MALDONADO. 
 
 
 
 
3-1 FACHADA SUB ESTACION. 
 

La fachada de la subestación, que se encuentra por la calle Florida, se deberá bajar el 
revestimiento de la misma en su totalidad, compuesto por placas de piedra laja. 
Una vez que se halla retirado el revestimiento, el mismo no podrá permanecer dentro 
del predio de Antel para el caso de que se utilicen volquetas para el retiro del 
escombro, la empresa se encargara de realzar los trámites necesarios para la 
instalación de la misma, ante el organismo que corresponda, se reharán las tres capas 
de revoques, debiendo quedar perfectamente fretachadas, para luego aplicar pintura 
impermeabilizante de buena calidad color a elección de la dirección de obra, tantas 
manos hasta lograr una superficie homogénea, la pintura deberá llegar a obra en sus 
envases originales no pudiendo ser entonados a mano. 
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En la fachada hay dos aberturas de metálicas, un portón de hojas de celosías y una 
puerta también de celosía, se deberá hacer tratamiento antioxido, aplicando producto 
para estos efectos, cepillado lijado etc, para proceder a su pintado, con dos manos de 
fondo antioxido y dos manos de esmalte sintético color a elección de la dirección de 
obra. 
 
 
3-2 TAPA DE CAMARA: 

 
Se tendrá que suministrar una tapa de m 0,60 x m 0,60 de hormigon revestida con 
baldosa modelo iracema, la tapa deberá contar con un marco de hierro ángulo de 2” x 
2” x ¼ y contara con sus correspondientes tiradores, se tendrá en cuenta que la tapa 
al momento de ser colocada en su lugar, no podrá sobre pasar el nivel del pavimento 
existente, ni quedar por debajo de este. 
 
3-3 CALADO DE NICHO DE NÚMERO DE PUERTA: 
 
Adosado a la fachada, se encuentra una caja de acero inoxidable, la cual llevara el 
número de puerta, tres ranuras y logo de ANTEL  para lograr esta condicionante, se 
deberá calar la tapa de la caja ya que esta cuenta con luz interior.( ver lamina A.01) 
 
4 LIMPIEZA DE OBRA: 

 
Una vez finalizadas todas las tareas, correspondientes a la ejecución de los trabajos, 
se deberán retirar todos los residuos, que se generen a consecuencia de las mismas, 
no pudiendo quedar en el lugar, envases, escombros u otros elementos. 
 
 
PLANILLA DE COTIZACIÓN 

 

Nro. RUBROS 
Unida

d 

Cantida

d 

Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

Monto Imponible  

Unitario Total 

1 

Implantaci

ón 5 % del 

2 al 3 GL         1      

 

2 

Herrería 

Ipiranga U        1      

 

2-1 Portón U        1       

2-2 Cremallera U        1       

2-3 Riel Guia U        1       

                

3 

C.T 

MALDONA

DO        

 

.3-1 

Fachada 

sub 

estación M2       30      

 

3-2 

Tapa 

cámara U 1      
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3-3.. 

Calado de 

nicho U 1      

 

4 Limpieza GL 1       

A  Suma de rubros $  

B Monto imponible total $ 

C  Leyes sociales (72,76% de B) $  

D Complemento de cuota mutual $  

E  IVA (22% de A) $ 

F  Imprevistos  [10 % (A+C+D+E)] $  

G Total oferta (A+C+D+E+F) $  

H Total comparativo (A+C+D) $  

 
Las medidas y cotas indicadas en los planos son aproximadas y deberán ser 
ratificadas por el oferente, por lo cual las cantidades serán responsabilidad del 
mismo quién deberá tomar las providencias del caso para que los trabajos 
(suministros incluidos) cotizados queden finalizados en perfectas condiciones y no 
se aceptará el pago de ningún tipo de adicionales por errores de cálculo del oferente, 
a excepción de los casos en que la Administración determina la cantidad requerida en 
la planilla de cotización. 
 
En caso de que la planilla de cotización presente enmiendas, tachaduras, 
interlineados o testaduras se descartara la oferta 
 
 

CONDICIONES GENERALES 
 

 
PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
 Las ofertas impresas en papel simple o membretado y en idioma español, se 

presentarán por duplicado (original y copia), explícitamente identificados, 
conteniendo en forma bien visible las indicaciones establecidas en la carátula 
de este pliego. Las ofertas deberán estar firmadas en forma autógrafa (no 
escaneada) por quien tenga facultades para ello. En caso contrario se 
descalificará la oferta. Cada oferta deberá presentarse engrampados y/o 
encarpetada. La copia deberá ser igual al original. En caso que la copia difiera 
del original, valdrá lo establecido para la oferta original. 

.  
No se recibirán las ofertas que se presenten fuera del horario estipulado. 

 
La información técnica y los folletos, catálogos y manuales (salvo que el pliego de 
Condiciones Técnicas indique lo contrario) se podrán presentar impresos o en 
formato digital y deberán ser incluidos en cada uno de los ejemplares de la oferta 
(original y copia). Asimismo podrán presentarse en idioma español o inglés, no 
obstante, en caso de presentarse en idioma inglés, la Administración se reserva 
el derecho de exigir a la empresa en cualquier momento, la traducción al 
idioma español.  

 
En caso que se incluyan links en la oferta, la información allí contenida deberá 
estar impresa en la oferta. En caso contrario, no será tenida en cuenta ni para el 
estudio de la oferta ni en caso de adjudicación. 
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Según lo establecido en la normativa legal vigente, el oferente podrá entregar 
información confidencial junto con su oferta. Para que la Administración 
considere dicha información como tal, la misma deberá ser entregada por el 
oferente en sobre cerrado y separado de la parte pública de su oferta. 
 
Asimismo, el oferente deberá presentar en la parte pública de su oferta un 
resumen no confidencial, breve y conciso, que especifique a que refiere la 
información calificada como confidencial. 

 

En caso que el oferente presente información o adjunte documentación con 
carácter de confidencial, cuando su naturaleza no sea tal, conforme a la 
normativa vigente, o no lo haga en las condiciones establecidas en el presente 
numeral, aquella no será considerada confidencial al momento de la 
evaluación. 
 

El carácter de confidencialidad otorgado a la información presentada, no será 
de aplicación para la Administración, el Tribunal de Cuentas, ni para otras 
entidades públicas que deban participar en el presente proceso de contratación 
a efectos de cumplir con sus respectivos cometidos. 
 
Las ofertas serán recibidas por la Gerencia Area Arquitectura de Antel en la 
hora y día indicados en la carátula, en que serán abiertas en presencia de los 
interesados que concurran al acto el cual se realizará en la sala a determinar, 
no siendo de recibo en ningún otro momento 
 
Para poder contratar con Antel, deberá estar inscripto en el RUPE 
(Registro Único de Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: 
ACTIVO y en el Registro de Proveedores de Antel. 

 
No obstante lo indicado podrán presentarse a la licitación empresas cuyo 
estado en RUPE sea EN INGRESO. 

 
A los efectos de la adjudicación la empresa que resulte seleccionada, 
deberá haber obtenido el estado de proveedor ACTIVO en el RUPE. 

A tales efectos, durante el estudio de las ofertas Antel otorgará un plazo de 2 
días hábiles para que la misma adquiera dicho estado.  

En el caso de no cumplirse con este requisito en el plazo estipulado, se 
descartará la oferta y la Administración podrá adjudicar la contratación al 
siguiente mejor oferente con estado de proveedor “ACTIVO” en el referido 

registro. 

Los oferentes deberán incluir en su oferta: 
 

 Indicación expresa de su razón social. 

 Declaración Jurada que luce como Anexo I en el presente pliego. En        
caso de su no presentación durante el estudio de las ofertas Antel la 
requerirá  otorgando  un plazo para ello.  

 Declaración expresa según modelo que luce como Anexo II,    
acreditando que la empresa, a la fecha de apertura de ofertas, no está       
sancionada por incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto 
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reglamentario   255/2010.En caso de no incluir ésta declaración en la 
oferta, Antel verificará   el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa 
mencionada.  

 
En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus 
concordantes y modificativos 306/007 y 365/009, no se considerarán 
ofertas de empresas que estén amparadas por el régimen de 
MONOTRIBUTO. 

 
En el caso que un eventual oferente solicite prórroga de apertura de ofertas, la 
misma deberá formularse con una antelación como mínimo de 5 (cinco) días 
hábiles, de la fecha establecida para la apertura de la licitación en la Gerencia 
que corresponda. 

 
 La Administración se reserva el derecho de conceder o no la prórroga 
solicitada. 
  
Se podrán efectuar solicitudes de aclaraciones hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la 
fecha fijada para la apertura de la licitación. 
  
Las consultas deberán efectuarse por escrito y deberán enviarse a la Gerencia Area 
Arquitectura quien comunicará las respuestas y/o aclaraciones según corresponda en 
cada caso.  
 
Antel por propia iniciativa podrá dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o 
introducir modificaciones al pliego hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha fijada 
para el acto de apertura de ofertas.  
 
Pasado el plazo para la presentación de las ofertas no se tomará en cuenta ninguna 
interpretación, aclaración, ampliación o modificación.  
 
Sin perjuicio de lo expuesto, la Administración podrá solicitar durante el estudio de las 
ofertas, las aclaraciones que entienda pertinentes. 
 
En relación al envío/recepción de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo 
dispuesto en el Capítulo Comunicaciones. 
 
La Administración considerará las ofertas válidas por el término de 45 (cuarenta y cinco) 
días corridos, contados desde la apertura de la licitación. 

Las ofertas obligarán a los oferentes por dicho plazo a menos que antes de expirar el 
mismo se haya aceptado alguna de ellas. 
 
Si antes de finalizado el plazo de 45 días, el oferente solicita el retiro de la oferta, la 
misma no será considerada y se aplicarán las sanciones previstas en el TOCAF.  
  
Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días mencionado, la Administración no 
hubiera tomado resolución al respecto, la validez de las ofertas se considerará 
prorrogada automáticamente por lapsos sucesivos de 20 (veinte) días corridos.  

Si iniciadas las prórrogas automáticas, el oferente solicita el retiro de la oferta, mediante 
comunicación escrita ante la Gerencia correspondiente, ésta no será considerada en la 
evaluación. Dicha comunicación deberá presentarse hasta 5 días corridos anteriores a la 
fecha de expiración de la/s prórroga/s concedida/s.  



 

 Página 14 de 42 

En los casos que el oferente retirase su oferta incumpliendo los plazos establecidos en 
los párrafos precedentes, se aplicarán las sanciones previstas en el TOCAF. 

En todos los casos la oferta presentada quedará en poder de Antel. 

 
A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables 
a los licitantes, estos deberán establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si 
aceptan las condiciones estipuladas para esta licitación. 
 
39. Para el caso de omisión de la precedente declaración, se interpretará a 

todos los efectos legales, la aceptación plena de las condiciones del presente 
pliego. 

 
40. Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir cláusulas que 

contravengan lo dispuesto en el pliego de condiciones, se descalificará la 
oferta. 

 

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparación y 
presentación de sus ofertas, serán de su exclusiva cuenta y en ningún caso la 

Administración abonará compensación de ninguna especie por ese concepto. 
 
Se deberá indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendrá la total 
responsabilidad sobre la obra, ya sea obrando por si misma o por medio de sus 
representantes cuya calidad será debidamente acreditada. Dicha firma será la única 
responsable de todos los suministros y servicios que comprende la licitación así como 
también de sus eventuales sub-contratistas. 
 
Integración de Consorcio: 
 
 

o En caso de empresas que con intención de consorciarse resolvieran 
presentarse a la licitación/contratación, además de la documentación 
exigida para cada una de ellas, presentará, junto con su oferta, una carta 
firmada por los representantes legales de cada empresa, con certificación 
notarial de firmas, por la cual se comprometen a constituir el consorcio de 
acuerdo a lo dispuesto por los artículos 17, 501 a 509 de la Ley 16.060 del 
4/09/89 (Suscripción del contrato, inscripción del mismo en el Registro 
Público de Comercio y publicación de un extracto en el Diario Oficial), en 
caso de resultar adjudicatarios. 

 
o A los efectos precedentes, para la etapa de presentación de oferta, se 

indicará : 
 

 Empresas que conformarán el consorcio. 
 Razones de complementariedad que justifican la asociación. 
 Áreas específicas que serán desarrolladas bajo la responsabilidad 

de cada asociado. 
 Cual o cuales de las empresas serán las responsables de facturar 

el objeto de la presente contratación, y en qué porcentaje lo hará 
cada una.  

 Declarar expresamente que los integrantes responderán en forma 
solidaria durante la ejecución de la contratación y que se obligarán 
en forma indivisible respecto de las obligaciones  contraídas con 
Antel, emergentes de la presente licitación.  
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En caso de modificación de los términos establecidos en el documento de 
asociación, durante la contratación o sus prórrogas en caso de 
corresponder se deberá contar con el aval de Antel. Este documento 
deberá estar formulado de acuerdo y conformidad a las disposiciones 
legales vigentes en la República Oriental del Uruguay, cualquiera sea la 
nacionalidad de las empresas 
 
En caso de omitir la presentación de la información indicada 
precedentemente, Antel la solicitará durante el estudio de la oferta, 
otorgando un plazo para su presentación. 

 
o Una vez adjudicada la contratación, Antel solicitará el documento que 

acredite la constitución del consorcio, el cual deberá recabar los términos 
establecidos en la carta de intención de consorciarse, a excepción del 
porcentaje de facturación de cada empresa el cual podrá tener 
variaciones respecto al establecido en la misma.  

 
 

ALCANCE 
 
2.1. Las ofertas deberán cumplir con las especificaciones establecidas en el presente 

Pliego de Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitación. 
 
2.2. La obra se licitará LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no 

reconocerá adicionales para la ejecución de los trabajos implícitos 
necesarios para lograr la finalidad del presente proyecto.  

 
2.3. A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuación aquellas tareas 

que, en caso de corresponder, el oferente deberá tener en cuenta dentro de sus 
COSTOS Y GASTOS GENERALES ya que no podrán presentarse presupuestos 
adicionales por la necesidad de ejecución de dichas tareas: 

 planos, planillas y cálculos complementarios a los entregados en este pliego, 

trámites de cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las 

superficies de hormigón, aislaciones de hormigón subterráneos sometidos a 

contacto con agua, rellenos con hormigón pobre, excavaciones y rellenos 

complementarios o superiores a los solicitados de acuerdo con las hipótesis de 

cálculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones, rellenos y compactaciones, 

consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del terreno, replanteo, 

nivelaciones, señalizaciones y protecciones en cumplimiento de normas de 

seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los 

equipos y canalizaciones de telecomunicaciones existentes en el terreno donde 

se construirá el edificio, cercos e iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de 

obra, limpieza de la obra permanente y final, protección y pintado de los 

elementos metálicos o de madera provistos por el adjudicatario, desagües, 

drenaje y bombeo de aguas subterráneas, almacenaje y guarda de sus 

provisiones, ensayos de hormigón y en general de todos los materiales 

intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de los materiales 

intervinientes, días perdidos por accidentes, días perdidos por lluvia o fenómenos 
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climáticos, salarios caídos por causa del adjudicatario, mantenimiento de 

materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia 

médica y de urgencia, fletes, guinches, voquetas, traslado de materiales a altura, 

andamios, herramientas en general, seguros, traslados y amortizaciones, equipos 

y vestimenta del personal, etc. 

 
 Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotización se deberán cotizar todos 

los rubros y no se podrán agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que 
el oferente entienda necesarios agregar para la ejecución de los trabajos, 
deberán ser prorrateados dentro de los rubros detallados en la planilla de 
cotización. 

 
 

DOCUMENTACIÓN 
 

3.1. La Gerencia Área Arquitectura podrá solicitar la documentación legal, que no 
figure en el RUPE, y que estime pertinente a los efectos de la presente 
contratación, concediendo un plazo para ello. 

 

3.2. Cuando se solicite documentación con una vigencia determinada desde la 

fecha de apertura de ofertas, se tomará como válida la primera fecha fijada 
para tal acto o la fecha de las prórrogas que puedan existir. 

 
Lo indicado no será de aplicación en el caso que expresamente se solicite 
documentación vigente a la fecha de apertura. 
 

3.3 En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas deberá venir 

 acompañada de un timbre profesional, según lo dispuesto en la Ley 17.738, 
artículo 71, literal G. 

3.4 En caso que se detecte que la información presentada en las declaraciones 

sea falsa, se descalificará la oferta ó se rescindirá la contratación en caso de 
adjudicación, sin perjuicio de las sanciones penales que pudieran 
corresponder, según lo dispuesto en el Artículo 239 del Código Penal. 

 
3.5 Toda la documentación (excepto la documentación técnica), proveniente del 

exterior deberá estar legalizada y traducida al idioma español por traductor 
público.  

  
 A los efectos de la legalización se deberá proceder de la siguiente forma: 
 

a) Si el documento es originado en un país donde rige la Apostilla, se solicitará la 
misma ante la autoridad competente de dicho país y luego se presentará el 
documento apostillado en Uruguay. 

 
 b) Si el documento es originado en un país donde no rige la Apostilla, será 

necesario legalizarlo, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, según lo 
dispuesto en la ley No. 15441 de 1983. 

 
3.6         Con respecto a la documentación técnica, el oferente deberá presentar, 

además de la documentación exigida en la Condiciones Técnicas, toda otra 
documentación que entienda pertinente para la correcta evaluación de su 
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oferta. 

 
 
 
 
 
 

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PÚBLICA 

 
4.1. Se procederá de acuerdo a lo indicado en el capítulo “REGISTRO NACIONAL 

DE EMPRESAS DE OBRA PÚBLICA” de las Condiciones Técnicas.   
 
 

GARANTÍAS  

5.1. GARANTÍA POR RESPONSABILIDADES LABORALES  

 

La empresa adjudicataria deberá constituir una garantía del 5% (cinco por 
ciento) del monto total imponible asociado a las leyes sociales adjudicadas, 
para cubrir incumplimientos en las obligaciones laborales establecidas en la 
normativa vigente.  

 
El depósito deberá realizarse en alguna de las siguientes modalidades: 
 
 Efectivo. 
 Valores públicos caucionados por el BROU a favor de Antel. 
 Aval bancario o fianza bancaria. 
 Póliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado. 
 Póliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del 

Uruguay. 
 
En las pólizas en las que se determine que el incumplimiento está cubierto en 
“base de la ocurrencia”, la devolución de las mismas se realizará a pedido 
escrito del adjudicatario, una vez finalizada la contratación. 
 
En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantía 
en las condiciones y modalidades establecidas, Antel retendrá de las facturas 
básicas, el 5% del importe sin impuestos, hasta llegar al monto establecido en 
el primer párrafo. 
 
Ya sea para las pólizas sin cláusula de cobertura en “base de la ocurrencia”, o 
en los casos que se opte por constituir la garantía por otra modalidad de las 
previstas, o cuando se opte por la retención, éstas serán devueltas a pedido 
escrito del adjudicatario, luego de cumplido un plazo de 13 (trece) meses, a 
partir de finalizada la contratación. 
 
En todos los casos las devoluciones se realizarán si no existen reclamos 
laborales. 

 
 
 

PREFERENCIA DE EJECUCIÓN 
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6.1. El adjudicatario dará preferencia de construcción a las partes del trabajo que las 

Condiciones Técnicas establezcan o que el Director con la debida autorización le 
indique durante la ejecución del mismo. 

 
 En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener 

interferencia con el mismo, el Director podrá acordar con el adjudicatario la 
confección de uno nuevo que, salvo motivo justificado, no implicará extensión del 
plazo de ejecución. 

 
 

PLAZO DE ENTREGA 

 
7.1. Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo establecido en 

las Condiciones Técnicas para entregar los trabajos completamente terminados.  
 
 No se computan dentro del plazo los días correspondientes a la licencia de la 

construcción. 
 
 Se realizará el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepción 

de los Trabajos y si correspondiera, Acta de Interrupción (a los efectos de la 
contabilización del plazo e informar a ATYR para que no se generen multas por 
leyes sociales). 

 
 El incumplimiento del plazo habilitará a Antel a aplicar las multas que están 

estipuladas en el presente pliego de condiciones. 
 
 El Director de Obra podrá autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza 

mayor, trabajos extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberán 
registrarse en el acta correspondiente 

 
7.2. El oferente deberá declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo 

contrario se asumirá que cumple estrictamente con el plazo establecido en 
el presente pliego. 

 
7.3      En caso que la empresa indique entrega inmediata, se entenderá que la misma 

se efectuará dentro de los 5 (cinco) días corridos, contados desde la fecha de 
cada orden de requerimiento. 

  
7.4     No se aceptarán propuestas en las cuales el cumplimiento de la entrega esté 

condicionado a que Antel realice notificaciones previas a la orden de 
requerimiento. Antel se reserva el derecho de colocar órdenes de requerimiento 
en cualquier momento durante el período de ejecución de la contratación. 

 
 

PRECIOS 
 

8.1. El trabajo que comprende la presente licitación se contratará por el monto que 
resulte del total de la sumatoria de la planilla de cotización incluida en las 
Condiciones Particulares.  

 Este monto será máximo dado que la obra se abonará según la ejecución real de 
la misma. 

  
 En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el 

mismo no dará derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario. 
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8.2. Cuando la planilla de cotización lo requiera, deberá presentarse obligatoriamente 

el presupuesto detallado, según la planilla de cotización, indicando los materiales 
correspondientes a cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y 
precios unitarios, los que regirán para los aumentos y disminuciones de obra que 
puedan ordenarse o para abonar, en caso de rescisión, la obra hecha que esté en 
condiciones de ser recibida. Los rubros parciales se colocarán en el orden 
indicado (y con el desglose solicitado) en este pliego de condiciones.  
 
En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en 
la planilla de cotización unidades o cantidades diferentes a las indicadas en la 
misma, Antel descartará la oferta. 
 
En caso de que la planilla de cotización presente enmiendas,                                    
tachaduras, interlineados o testaduras, se descartará la oferta. 

 
 Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, 
valdrá lo  establecido en los precios unitarios.  
  
 Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, 
valdrá la  escrita en letras.  
 

Los precios unitarios cotizados no podrán contar con más de dos decimales, de 
lo contrario se asumirá el siguiente criterio: si el milésimo es inferior o igual a 4, 
se redondeará dejándolo al centésimo cotizado y si el milésimo es igual o 
mayor a 5, se redondeará el centésimo al entero siguiente. 
 
 

8.3. Si un oferente omitiera un rubro de la planilla de cotización, la Administración 

descartará la oferta. Asimismo, no se podrán agregar rubros distintos a los 
indicados en la planilla de cotización, en caso de hacerlo se descartará la 
propuesta. 

 
En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al 
máximo requerido por Antel para determinados rubros (por ejemplo: 
implantación, replanteo o cualquier otro rubro para el cual la Administración 
establezca tope), la misma será descartada.  
  

8.4. Los oferentes presentarán sus precios en moneda nacional discriminando el 

monto imponible y se especificará separadamente el importe correspondiente a 
I.V.A., el monto correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota 
mutual que se deberán verter en el Banco de Previsión Social, el cual formará 
parte integrante del precio. 

 
 Todos los precios serán firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se 

establezca una fórmula paramétrica de ajuste. 
 
8.5. Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, 

el adjudicatario deberá colaborar con la adaptación del proyecto a las 
dimensiones reales, sin generar ningún tipo de costo adicional para Antel. 

  
8.6. Imprevistos: 
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El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o 
modificaciones expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto será utilizado 
solo en caso de ser necesario y de acuerdo a lo que disponga Antel. 

El monto adjudicado para imprevistos incluirá las leyes sociales, el complemento 
de cuota mutual y los impuestos que correspondan. El mismo no generará 
derecho alguno a favor del adjudicatario en caso de no utilizarse, así como 
tampoco generará derecho el remanente del mismo en caso que el rubro se 

utilice parcialmente. 

 Para los imprevistos serán considerados los precios establecidos en la 
adjudicación y cuando no puedan aplicarse los precios a éstos trabajos, se 
considerará la cotización del adjudicatario, la que deberá contar con la 
autorización del Director de Obra para su ejecución. 

  
Cualquier orden de ejecución de un trabajo imprevisto de las obras 
contratadas, cuyos precios forman parte de la contratación, será dado bajo 
firma del Director y se adjuntará el presupuesto firmado por el adjudicatario. 
 

8.7 La Administración se reserva el derecho de solicitar la planilla de cotización en 

formato digital (Excel). En caso de existir diferencias entre la planilla en versión 
digital y la planilla impresa, valdrá la impresa.  

 

IMPUESTOS 

 
9.1. El adjudicatario deberá cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo 

con las leyes de la República Oriental del Uruguay, que graven directamente 
las obras o trabajos cotizados.  

 
 En caso de creación, modificación o eliminación de impuestos que graven la 

comercialización de bienes y/o prestación de servicios, se aplicará la normativa 
legal vigente a tales efectos en cualquier caso. 

  
9.2. El oferente deberá indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y 

sobre que rubros y/o ítems.  
 
9.3. Antel será agente de retención, en los casos que corresponda, de acuerdo con 

lo dispuesto en la normativa legal vigente. 
 
 

LEYES SOCIALES 
 
10.1      De acuerdo al régimen de unificación de Aportes Patronales y Obreros de la 

Industria de la Construcción establecido por la ley 14.411, los aportes al B.P.S. 
son de cargo de Antel, siendo de aplicación la tasa vigente sobre monto 
imponible. 

                 
10.2      A los efectos de la adjudicación, así como para la comparación de las ofertas, 

se tendrán en cuenta las leyes sociales, más la estimación de los 
complementos por cuota mutual que el oferente indique en la planilla de 
cotización. La estimación de los complementos por cuota mutual que el 
oferente indique en la planilla de cotización, será el tope máximo que pagará 
Antel por dicho concepto. 
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10.3      Los aportes por leyes sociales se calcularán de la siguiente forma: 
                 
 El oferente deberá indicar en la planilla de cotización y para cada rubro, el 

monto imponible. El mismo deberá ser mayor a 0 (cero) y no podrá superar el 
valor de dicho rubro, excepto que el oferente otorgue sin cargo el rubro pero no 
las leyes sociales. 

   
 En caso de indicar un valor de monto imponible superior al propio rubro, Antel 

descartará la oferta.  
 
 En caso que existan rubros que solo sean suministros no corresponderá cotizar 

monto imponible.  
 
 Sobre el monto imponible se aplicará la tasa unificada vigente de aportes de la 

industria de la construcción. El valor resultante será el que debe figurar en la 
oferta como leyes sociales. 

 
 Esta cifra será el tope del aporte que Antel efectuará al B.P.S. actualizado por 

los aumentos de salarios que existieran. Superado el tope antes establecido, 
Antel retendrá el importe que corresponda de los pagos de certificados de obra 
respectivos. 

 
 En todos los casos Antel abonará mensualmente los aportes sociales 

correspondientes en base a las planillas suministradas por el adjudicatario, 
hasta el tope indicado, así como los complementos por cuota mutual que 
correspondan.  

 
10.4      Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de 

la Ley 16.320, reglamentada por Decreto 67/993 deberán ser debidamente 
acreditados.  Los mismos serán de cargo de la Administración  hasta el tope 
máximo establecido, siempre que el empleado haya cumplido en la obra de 
Antel un mínimo de 13 jornales de 8 hs. En caso contrario solo podrá cargar a 
la Administración el complemento de cuota mutual proporcional a los jornales 
trabajados en la obra de Antel. 

  
 En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente 

párrafo, el adjudicatario deberá restituir a la Administración los importes 
abonados por dicho concepto que no correspondía ser de cargo de la misma. 

 
10.5     En caso que para algún rubro no se cotice monto imponible o se cotice cero, 

tanto para el comparativo de ofertas como para la adjudicación se considerará 
que para dichos rubros no corresponde el cálculo de leyes sociales. Si durante 
la ejecución de la contratación, surgiere por parte de B.P.S. la imposición del 
pago de leyes sociales por alguno de estos rubros, las mismas se le 
descontarán al adjudicatario de las facturas pendientes de pago si las hubiere. 
En caso de no existir facturas, se les comunicará el monto y se le otorgará 
plazo para su pago. 

 
10.6   En caso que los trabajos se realicen en forma tercerizada con pequeñas 

empresas contratadas para ese fin específico, corresponderá la aportación por 
construcción. y los beneficios correspondientes, debiendo asociarse tanto la 
empresa adjudicataria como la subcontratista a obra con aportación por 
construcción. 
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COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN 
 

11.1. El comparativo de ofertas se realizará por el total que surja de la planilla de 
cotización. Se evaluaran la totalidad de las ofertas presentadas 

 
11.2. La Administración adjudicará a la oferta que cumpliendo con lo establecido el 

pliego,  presente el menor precio comparativo.  

En caso que en las Condiciones Particulares se establezca cotización en pesos 
uruguayos y moneda/s extranjera/s o en varias monedas extranjeras, el estudio 
comparativo de precios se realizará en dólares americanos considerando para la 
conversión el tipo de cambio cable o fondo del Banco Central del Uruguay del día 
hábil anterior a la fecha de la apertura de ofertas o por el arbitraje del Banco 
Central del Uruguay, tomado a la misma fecha, según corresponda. 

En caso que la cotización se realice en varias monedas y se llame a 
mejoramiento de precio, para el cálculo del nuevo precio comparativo de las 
ofertas involucradas en el mejoramiento se mantendrá el tipo de cambio del día 
anterior a la fecha de la apertura de ofertas inicial, independientemente que se 
haya o no presentado mejora.  
 

11.3. El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberán ser una empresa 
constituida en el país o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 
de la Ley 16.060 del 04.09.89, o actuar a través de representante local, y estar al 
día con DGI, BPS y BSE.. 

  
11.4. La adjudicación a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervención 

preventiva de legalidad del Tribunal de Cuentas de la República y en todo lo que 
pueda no hacerse mención en este pliego, se rige por lo dispuesto en el 
TOCAF. 
 

11.5 Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el artículo 
66 del  TOCAF. 

 
11.6      Antel analizará la conducta comercial de los oferentes, especialmente en lo que 

refiere al cumplimiento de las obligaciones laborales en contrataciones con la 
Administración, pudiendo rechazar la oferta de aquellos que, en los 18 meses 
anteriores a la presentación de la misma, hayan registrado incumplimientos o 
reiterados retrasos (más de 2) en los pagos de cualquier rubro salarial o 
previsional de sus dependientes. Para ello se considerará prueba suficiente, la 
sentencia definitiva que condene al pago o cualquier documento público o privado 
(planillas de control de Antel, recibos de sueldo, etc.) que acredite el atraso u 
omisión del pago de dichos rubros.  

 
11.7 El monto a adjudicar será máximo y no generará derecho de cobro a favor del 

adjudicatario el saldo remanente en caso de ejecución parcial. 
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No serán de cargo de la Administración, los costos asociados a la ejecución 
parcial de la contratación. 

 
 

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN 

 
12.1. Todas las obligaciones emergentes de la presente contratación comenzarán a 

regir a partir de la notificación de adjudicación.  
 
 
12.3. Luego de la mencionada comunicación, el o los adjudicatarios, deberá/n 

constituir la garantía por responsabilidad laboral, si se optó por ello y en caso 
de corresponder, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego. La 
circunstancia de no hacer efectivo el depósito en el plazo previsto, se considera 
incumplimiento del adjudicatario y la Administración podrá revocar la 
adjudicación e iniciar las acciones por daños y perjuicios correspondientes. 

 
 El oferente a quien se le adjudique la presente licitación deberá fijar domicilio 
legal en la República Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para todos los 
efectos judiciales y extrajudiciales de la contratación.  

 
n caso de empresas extranjeras que actúen a través de un representante local, 
dicho representante deberá dar cumplimiento al requisito indicado en el inciso 
anterior.  
 Por otra parte se deberá fijar un domicilio legal en la República Oriental del 
Uruguay. 

  
 

 
OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

 
13.1. Generales 

 
 1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las 

obras, a la forma de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, así como 
aquellas que en cualquier forma afecten a las personas empleadas en los 
trabajos, al equipo o materiales que utilice. 

 
 2) El adjudicatario será el único responsable de todas las obras que 

comprende la presente licitación. Por lo tanto Antel tratará directamente con el 
adjudicatario todas las cuestiones que se susciten. 

 
 3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda 

pérdida o daño que pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extenderá a las obras a 
medida que sean ejecutadas y a los materiales, equipos y otros 
aprovisionamientos, desde el inicio de las mismas hasta la recepción definitiva, 
sin interrupción alguna. 

 En caso de producción de siniestros, el deducible de los seguros será de cargo 
del adjudicatario. 

 
 4) El adjudicatario tomará todas las precauciones a fin de evitar accidentes a 

personal o daños a propiedades, así provengan los mismos de las maniobras del 
obrador, por la ejecución de las obras, por transporte de materiales y en general 
de la acción de los elementos o de causas eventuales. 
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 Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecución de 
las obras y hasta la recepción provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a 
personas o cosas, el adjudicatario queda obligado a reparar el daño causado e 
indemnizar por el producido. 

 
 Restituirá a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnización que se 

le promovieran por accidentes de trabajo o daños a terceros o cosas, pudiendo 
Antel retener de las sumas que se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que 
estime conveniente, hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por aquellos 
conceptos hayan sido definitivamente levantados o terminados por gestión y a 
costo del adjudicatario. 

 
 5) Deberá obtener de las autoridades competentes, los permisos, 

autorizaciones e inspecciones necesarias, a su exclusivo costo. 
 No se admitirán demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas 

imputables a dichos permisos. A tales efectos Antel brindará todo el apoyo que 
esté a su alcance. 

 
 El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para 

todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales 
y sanitarias. En caso contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por 
escrito al Director de la Obra sin cuyo requisito tendrá la responsabilidad 
consiguiente a la trasgresión que se cometa. 

 
 Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, 

Antel y OSE, para la localidad. 
 
 Serán de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con 

que las leyes y reglamentos gravan las obras, así como el mantenimiento y 
reposición de las instalaciones exteriores de los servicios públicos, en cuanto 
esos servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse. 

 
 6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las 

indicaciones de los planos, a las prescripciones de los pliegos, memorias y 
recaudos respectivos, y a las órdenes e instrucciones que expida el Director de 
Obra. 

 
 7) Si en la interpretación de la contratación bajo su faz técnica surgieran 

divergencias, éstas serán resueltas por Antel cuyas decisiones serán definitivas 
respecto a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en ejecución de 
estructuras y metrajes de obra. El adjudicatario no podrá suspender los trabajos, 
aún parcialmente, bajo este pretexto. 

 
 8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y 

mano de obra y todas las maquinarias, herramientas, útiles, elementos de 
transporte, tanto de carácter principal como accesorio. 

 
 9) Constituir en obra, con carácter permanente, un capataz general, personal 

obrero con experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos 
turnos como sean necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto 
en el pliego. 
En relación a la remuneración del personal, se deberá dar cumplimiento a la 
normativa vigente. Antel no se hará cargo de retribuciones adicionales por ningún 
concepto. 
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 10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su 

representante Técnico, toda vez que el Director de Obra así lo requiera con 
motivo de inspecciones y visitas, o para dilucidar otros problemas surgidos en la 
misma. 

 
 11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, 

cualquier circunstancia, detalle u observación referente a los planos, memorias y 
demás recaudos que a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecución de 
la obra o su correcto funcionamiento. 

 
 12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni 

a los demás funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones 
que realizan los controles para Antel. 

 Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, 
acudir por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolución, 
sin que esto le dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras. 

 
 13) Se considerará propiedad de Antel todo material de construcción que se 

extraiga de las excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el 
caso de que se haga expreso abandono de dichos materiales. 

 
14) Si la Dirección de Obra lo solicitara durante la ejecución de la 
contratación, se deberá colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo 
adicional para Antel, en lugares visibles y con el texto y diseño que indicará el 
Director de Obra, no pudiendo colocar ningún otro tipo de inscripción, ya sea de 
carácter permanente o transitorio sin la autorización expresa de Antel.  Esta 
prohibición no alcanza a las inscripciones que con carácter de seguridad coloque 
el adjudicatario. 

 
 15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero 

acatarán las órdenes del Director de Obra, al que guardarán el debido respeto. 
Toda falta disciplinaria por parte de aquellos que al solo juicio del Director de 
Obra perjudiquen la buena marcha de la obra, será suficiente motivo para 
amonestar, suspender o expulsar al o los culpables. 

  
 16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o 

dispositivos patentados se entienden incluidos en los precios de la contratación y 
deberá abonarlos el adjudicatario, quedando Antel a cubierto de cualquier 
reclamo o demanda que pudiera originar el uso indebido de las patentes. 

 
 En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la 

recepción definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos 
los gastos y costas a que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren. 

  
17)     Contratación de peones prácticos y obreros no especializados 
 
El adjudicatario deberá cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 y su decreto 
reglamentario en lo que refiere a contratación de trabajo de peones prácticos y 
de obreros no especializados, sin distinción de género, en las obras para las 
que fue contratado. 
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18) Reparar los daños y perjuicios que ocasione a instalaciones de Antel, así 
como de terceros, quedando comprendidos en este concepto bienes, personas 
e instalaciones durante la vigencia de la contratación, siendo de su exclusivo 
cargo todas los reclamos y demandas que se entablaren por las causas 
indicadas.  

Dar cuenta del evento dañoso, en el término de 24 horas hábiles inmediatas 
posteriores al incidente, por escrito, a la Dirección de obras y al titular de la 
instalación dañada. Al primero de ellos también de la solución que acuerde con 
el propietario de la instalación afectada. 

En todos los casos que el adjudicatario ocasione daños en Instalaciones de 
terceros, en particular para servicios de redes (Antel, Ose, Gas, otros), además 
de lo indicado precedentemente, la Administración aplicará una multa 
equivalente al 20% del valor de la reparación, la que será repartida, por partes 
iguales, entre el propietario del servicio afectado y el comitente del trabajo. 

El incumplimiento de denunciar el evento dañoso, será pasible de la aplicación 
de una multa adicional, equivalente a 10 veces el costo de la reparación, la cual 
también será distribuida por partes iguales entre el propietario del servicio 
afectado y el Comitente del trabajo. 

La empresa deberá abstenerse de cualquier acto que cause depredación, 
destrucción o contaminación grave del medioambiente. Asimismo deberá dar 
cumplimiento a la normativa vigente, en caso contrario serán pasibles de las 
sanciones que la misma prevea para los transgresores. 

 
19)  Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista 
 
La empresa deberá adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral 
previstos en la normativa vigente y su reglamentación, garantizando la integridad 
física y salud de sus empleados, así como de los trabajadores de las empresas 
subcontratadas, realizando todas las acciones necesarias para la prevención y 
control de los riesgos laborales. 
 
En forma previa al inicio de ejecución de la contratación, deberá indicar las 
medidas preventivas y/o correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los 
efectos de poner en resguardo la vida, salud e integridad física de los 
trabajadores, así como los elementos de protección personal o colectivos 
necesarios, tendientes a evitar riesgos laborales. 
 
Asimismo, en forma previa al inicio de ejecución de la contratación, cuando 
corresponda, deberá disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene 
previsto en el Decreto 283/96 de fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014 del 
07/05/2014, entregando duplicado de la constancia de presentación ante la 
Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social del Estudio de 
Seguridad e Higiene en las distintas etapas de la obra, adaptado al cronograma 
de la misma y donde consten las medidas de prevención de los riesgos 
detallados y el Plan de Seguridad e Higiene firmado por el Técnico 
Prevencionista. 
 
Durante la ejecución de la contratación, si la Administración considera 
insuficientes los métodos usados por la empresa para la seguridad de los 
trabajadores, podrá solicitar aumento de los mismos sin costo adicional para la 
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Administración, lo cual deberá quedar plasmado en el Plan de Seguridad e 
Higiene. Cualquier modificación, alteración o extensión en el estudio o en el 
Plan de Seguridad e Higiene, deberá ser comunicado a la Inspección General 
del Trabajo y de la Seguridad Social. 
 
La no presentación de la documentación anteriormente mencionada impedirá a 
la empresa el inicio de los trabajos, aplicándose en tal caso las multas por 
atrasos correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el capítulo Multas de 
las Condiciones Particulares.   
 
 

Se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 16.074 sobre Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales (art. 61). 
 

 20)  Seguridad Vial 
 

Para los casos en que se utilicen vehículos para llevar a cabo la contratación, 
la empresa deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente 
respecto a seguridad vial. 
 
Asimismo, la empresa será responsable de cumplir con toda la normativa 
vigente vinculada a los vehículos a utilizar durante la ejecución de la 
contratación. 
 
21) Deberá proveer para el personal de la obra, desde el inicio de la misma, 
lugares adecuados con destino a servicios sanitarios, duchas, vestuarios y 
comedor en las condiciones que se establece en el Decreto Nº 125/014 de 7 de 
mayo de 2014 y demás normas concordantes y complementarias.  

 
 
 

PREVENCIÓN DE SINIESTROS 
 

14.1 El  adjudicatario previo al inicio de las obras deberá indicar  el procedimiento 

diario a seguir para el retiro de los desechos  producto de  la obra, de acuerdo a 
la normativa ambiental vigente. 

 
14.2 Finalizada  la jornada de labor,  no podrán quedar  en el lugar de trabajo ni en el 

edificio objeto de la licitación,   cajas,  embalajes, así como cualquier otro tipo de 
desecho  producto de la instalación. 

 
14.3 Si por razones de tiempo la instalación de los equipos no se puede realizar o 

finalizar en el correr de la jornada, podrán dejarlos  en el lugar donde van a ser  
instalados, sin los embalajes correspondientes. 

 
14.4 Durante la jornada de laboral y una vez finalizada la misma, no podrán obstruir los 

implementos para  extinción de incendios,  los pasajes, pasillos o puertas. El 
adjudicatario que contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se 
produjere un siniestro o agravara los alcances del mismo, será pasible de las 
acciones civiles y penales que le correspondieren. No obstante, Antel  podrá 
encomendar  a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las 
condiciones antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa 
adjudicataria, al que se le agregará en 20% por gastos de administración. 



 

 Página 28 de 42 

 
 Los edificios de Antel  no podrán  ser utilizados como depósito de material 

embalado a instalar en el futuro. 
 
14.5 Para la guarda de herramientas, y materiales, cuando corresponda, el 

adjudicatario deberá disponer de un obrador cuya custodia será de su 
responsabilidad. 

 
 Su ubicación será definida con el  Director de Obra. 
 

14.6 En caso de tener que usar líquidos inflamables como pinturas, solventes, aceites, 

combustibles etc, se deberá tomar  todas las medidas necesarias para evitar 
derrames o salpicaduras, así como prever para  el momento de su utilización, los 
medios necesarios para contener y recoger sus vertidos, y disponer en el lugar de  
una adecuada ventilación. 

 
14.7  Se instruirá al personal de limpieza respecto al procedimiento diario a seguir para 

la recolección de desechos productos de la obra, conforme a la normativa 
vigente. 

 
 

 
CONEXION DE SERVICIOS 

 
15.1. Salvo indicación expresa, serán de cuenta de la Administración los gastos y 

trámites de conexión de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y 
demás servicios. Los correspondientes a provisorios de obra en todos los casos 
serán de cuenta del adjudicatario. 

 
 

CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS 

 
16.1. Bastará que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que 

forman parte del presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que 
tenga que ser efectuada por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a 
reclamo alguno. 

 Cualquier otro tipo de contradicción entre alguna de las piezas que forman parte 
de la contratación, cuya aclaración no hubiera sido solicitada por el adjudicatario 
antes de la apertura de las propuestas, será resuelta a juicio del Director de Obra. 

 
 

RECEPCIONES  
 
17.1. RECEPCIÓN PROVISORIA 
 

  Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de 
conformidad con los documentos de la contratación y hayan resultado 
satisfactorios los ensayos y las pruebas de carácter técnico e inspecciones 
previas, comunicará por escrito al Director de Obra la fecha en que desea se 
realice la inspección que dará lugar al otorgamiento de la recepción provisoria. 

 
Si en la inspección se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario 
deberá subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las 
especificaciones particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra. 



 

 Página 29 de 42 

El tiempo que ello insuma no dará al adjudicatario derecho a prórroga del plazo 
total de la obra. No obstante, quedará a juicio del Director la realización de 
trabajos correctivos y/o complementarios dentro del período de garantía, cuando 
estos no sean de entidad. 
Subsanados los defectos y las faltas a satisfacción del Director, se procederá a 
labrar nueva acta otorgándose la recepción provisoria. 

 
Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepción provisoria como 
observados y que deberán ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, 
serán declarados por éste en el B.P.S. para los aportes respectivos, los que serán 
de exclusiva cuenta del mismo. 

 
  Para aquellas obras cuya ejecución deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo 

establecido en las Especificaciones Particulares, se otorgará la recepción 
provisoria de cada etapa con las mismas formalidades indicadas 
precedentemente. 

 
  Si durante el desarrollo de las obras la Administración tuviera necesidad de 

ocupar locales ya terminados, se otorgará la recepción provisoria correspondiente 
a los mismos con iguales formalidades que las indicadas precedentemente.  

 
17.2. RECEPCIÓN DEFINITIVA 

  A partir de la recepción provisoria comenzará a correr un plazo de 6 meses, en el 
cuál el adjudicatario deberá subsanar todos los defectos que surjan o estén 
pendientes en ese período para que la Administración otorgue la recepción 
definitiva.  

 
Cumplido el referido plazo el adjudicatario deberá solicitar por nota la recepción 
definitiva, acordando con Antel la fecha para la realización de la inspección que 
dará lugar al otorgamiento de la misma para lo cual deberá acreditar, 
previamente, que ha procedido a la clausura de la obra ante B.P.S. 
 
La inspección se realizará en presencia del adjudicatario o su Representante 
Técnico y el Director de Obra. 
 
Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el período de 6 
meses han sido subsanados a satisfacción de Antel y en general que todas las 
condiciones contractuales han sido cumplidas, se labrará el acta correspondiente 
para la recepción definitiva, la cual será suscrita por el Director y por el 
Representante Técnico.  

  El acta para la recepción definitiva de las obras debe acompañarse de todas las 
liquidaciones, conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la 
recepción provisoria y la definitiva que no fueren de su cargo. 

 
  Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la 

contratación, se labrará un acta en la cual consten los incumplimientos y el 
plazo para subsanarlos. La recepción definitiva no se otorgará hasta que el 
adjudicatario de total cumplimiento a sus obligaciones. 

 
  Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido 

Antel podrá disponer, previas inspecciones e inventarios que sean necesarios, 
las reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que correspondan, por sí o 
por terceros, con cargo al adjudicatario. 
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  La recepción definitiva total de las obras liberará a las partes contratantes y dará 

por terminada la contratación. Respecto a la responsabilidad decenal regirá lo 
dispuesto en la normativa vigente. 
 

 
CONDICIONES DE PAGO 

 
18.1. Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hará efectivos los 

pagos correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta 
Administración. Los pagos se realizarán contra trabajos efectivamente 
realizados y teniendo en cuenta la ejecución real de la obra, una vez 
presentada la factura respectiva y luego que la misma sea aceptada por el área 
técnica. 

. 
 
18.2. La forma de pago será según se indica a continuación: 

 

 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en 

forma mensual. 
 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepción 

definitiva de la obra ante solicitud del adjudicatario. 
 

 Este 5% no será pasible de nuevo ajuste al momento de la liberación. 
 

14.1. El importe de cada factura se calculará teniendo en cuenta la obra hecha dentro 
del mes, los materiales empleados en ese mes y los precios unitarios. 

 
El valor total de la factura deberá presentarse por el 100% del avance de obra 
del mes. En el detalle de la factura deberá indicarse el porcentaje de retención 
que corresponda según lo establecido en el presente pliego de condiciones, así 
como el importe equivalente en números. 
  

14.2. El pago se realizará en la misma moneda de la adjudicación.  
   
18.5.  Solicitudes de Pagos 

 
El adjudicatario formulará mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros días 
hábiles de cada mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. 
Dichas solicitudes vendrán discriminadas según los siguientes conceptos: 
 
A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la 
presentación de una liquidación de acuerdo a los precios básicos de la oferta, 
ajustados a la relación general de rubros de la obra. 
B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la fórmula paramétrica 
establecida. 
C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias 
o desfasajes con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si 
corresponde. 
D) En la fecha determinada por el BPS entregar nóminas para aprobación de 
Antel, y posteriormente, enviar las facturas de leyes sociales que Antel deberá 
abonar al Banco de Previsión Social. 
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E) Eventualmente, deberá presentar también y conjuntamente con la solicitud de 
pago, toda otra documentación que la Dirección de Obra estime necesaria para la 
liquidación gestionada.  
Cada certificado incluirá la parte de obra ejecutada hasta el último día hábil del 
mes anterior, entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se 
hallaren colocados en la misma, en el lugar y la forma que deben ocupar 
definitivamente. 

 
Dentro de los 5 (cinco) últimos días de cada mes el adjudicatario efectuará una 
medición total de obra realizada respetando los rubros o ítems consignados en la 
planilla de cotización. Los valores así obtenidos, disminuidos de los valores de 
obra realizada en el mes anterior y aprobada por la Dirección de Obra, 
determinará los metrajes de obra realizados en el mes. El importe a certificar se 
obtendrá aplicando a los metrajes así determinados de cada rubro o ítem, los 
precios unitarios del presupuesto aprobado. 

 
18.6.  Tramitación de las solicitudes 
 

El Director de Obra elevará la solicitud de pago con su aprobación dentro de los 
primeros 5 (cinco) días hábiles de recibido. 
  
Si Antel observara la liquidación presentada por el adjudicatario, tramitará el pago 
de la liquidación que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las 
observaciones anotadas. 

 
El adjudicatario contará con un plazo de cinco 5 (cinco) días hábiles desde la 
fecha de haber sido notificado de las observaciones para justificar su liquidación y 
si transcurrido dicho plazo no contestara a la Administración, se entenderá que 
acepta la observación efectuada. En el caso que dentro del plazo indicado, el 
adjudicatario levantara las observaciones efectuadas, la Administración procederá 
al ajuste de la liquidación original. 

 
18.7.   Condiciones para efectuar los pagos 
 

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario deberá 
presentar la documentación que acredite estar al día en el pago de las primas de 
seguros, obligaciones tributarias y de previsión social.     
 
A tales efectos el adjudicatario tendrá en cuenta que los documentos que debe 
exhibir serán los siguientes: 
 
a) Certificado único expedido por los organismos de seguridad social (BPS). 
b) Certificado único expedido por la Dirección General Impositiva (DGI). 
c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caución que 
está  obligado a contratar conforme a las prescripciones del pliego. 
d) Toda otra documentación que eventualmente exija la Dirección de Obra. 
 

18.8. En caso de incumplimientos se aplicará lo dispuesto en los capítulos de Multas 

y Rescisión de la contratación, según corresponda. 
 
18.9.  CESIÓN DE CRÉDITOS 
 

 El adjudicatario que solicite cesión de créditos deberá rembolsar a Antel los 
gastos administrativos que se generan por tal motivo. 
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            El importe correspondiente por éste concepto será de 10 UR (diez unidades 

reajustables). 
 
            Dicho monto podrá ser abonado por alguna de las siguientes vías: 
 

 Depósito en las cuentas bancarias de Antel que disponga la Gerencia de División 
Económico Financiera. 
 

 Compensación mediante descuento de los primeros pagos de facturas 
correspondientes al proveedor que solicita la cesión de crédito y que no estén 
incluidos en una cesión de crédito anterior.  

 
 
 

MULTAS 
 
19.1. La Administración aplicará las multas establecidas en las Condiciones 

Particulares. 

19.2. Las multas serán descontadas de las facturas pendientes de pago 

correspondientes a ésta u otra contratación que la empresa tenga con Antel. En 
caso contrario el adjudicatario deberá abonar a Antel el monto correspondiente 
dentro del plazo que se le comunique en la notificación de la misma. De no hacer 
efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de entablar las acciones tendientes 
a su cobro. 

 
19.3 En caso que por causas imputables a la empresa adjudicataria, la Administración 

no pueda ejecutar la contratación, se aplicará una multa equivalente al 10% del 
monto total adjudicado sin impuestos, sin perjuicio de otras acciones que 
correspondan. 

 
19.4 En ningún caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% 

(veinte por ciento) del monto total adjudicado sin impuestos. En caso que 
las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de 
rescindir la contratación.  
 

19.5 Las multas se aplicarán sobre los valores básicos ajustados de acuerdo a la 

fórmula paramétrica. 
 
19.6   En todos los casos, Antel podrá iniciar las acciones administrativas, judiciales 

y/o extrajudiciales que pudieran corresponder. 
 

 
CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES 

 
20.1. La empresa adjudicataria deberá cumplir con todas las normas laborales 

aplicadas al servicio, en particular respecto a: 
 

39. Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio 
 prestado. 
40. Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable. 
41. Póliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo. 
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42. Declaración nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS. 
43. Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la 

seguridad social a la entidad previsional que corresponda. 
 
20.2. En caso de ser solicitada la documentación antes mencionada y ante cualquier 

incumplimiento en la presentación de la misma, Antel se reserva el derecho de 
rescindir la contratación unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el 
capítulo “Rescisión de la contratación” del presente documento.  

 
20.3. En caso de no optar por la rescisión y que la Gerencia Area Arquitectura no 

reciba la documentación requerida en el punto precedente, dentro de los 25 
días siguientes al mes de prestado el servicio facturado, se procederá a 
realizar una retención la cual no superará el 50% de lo facturado.  

 
20.4. En caso de corresponder, dicha retención  se liberará en oportunidad de 

realizarse  el pago de la facturación del mes siguiente del mes  incurrido en 
falta (Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 2005 y Ley 18.098 del 12 
de enero de 2007). 

 
20.5. La Administración tendrá el derecho de ejercer todos los actos de control 

tendientes a comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de 
seguridad por parte de la adjudicataria, quien será la única responsable en el 
cumplimiento de las obligaciones correspondientes a las leyes sociales del 
personal provisto así como de todas las que la ley y reglamentación vigente o 
futura pone a cargo de los patronos. 

  
 De encontrar incumplimientos de otra índole que no sea falta de 

documentación, Antel podrá retener los pagos que estime necesarios, hasta 
tanto el mismo no sea solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario todo 
perjuicio que el mismo pudiera ocasionar. 

 
20.6. Sin perjuicio de lo anterior, la comprobación del incumplimiento de las normas 

laborales y de seguridad social será causa de rescisión de la contratación y 
dará lugar a indemnización a la Administración por los daños y perjuicios que 
esta ocasione. 

 
20.7. En caso que el personal afectado no tenga carácter de empleado del 

adjudicatario se deberá presentar en la Gerencia Area Arquitectura una 
declaración jurada firmada por el representante legal de la empresa detallando 
las personas involucradas, e indicando: 

 
20. Naturaleza jurídica de la empresa.  
21. Representantes legales de la misma. 
22. Razón social de la empresa. 
23. Domicilio legal y/o constituido.  
24. Teléfono, fax o correo electrónico. 
25. Número de RUT.   
26. Número de  BPS,  o de Caja de Profesionales Universitarios (según 
corresponda).                

 
20.8. La Administración se reserva el derecho de requerir al adjudicatario 

documentación vinculada a sus dependientes, de acuerdo al nuevo régimen de 
prescripción de los créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007). 
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20.9. Antel, de acuerdo a  lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de 

Noviembre de 2005 y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007,  tiene la potestad 
de retener de los pagos debidos en virtud de la contratación, los créditos 
laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada. 

 
20.10  Cuando la Administración considere que la empresa contratada ha incurrido en    

infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a 
la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se 
realicen las inspecciones correspondientes, quién podrá aplicar las sanciones 
que correspondan en cumplimiento del artículo 289 de la Ley Nro. 15.903 en la 
redacción dada por el artículo 412 de la Ley Nro. 16.736.  

 
20.11. El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa 

adjudicataria, debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en 
materia laboral. Antel no se hará cargo del pago de horas extra y cualquier otra 
remuneración. 
 

 
SUB-CONTRATISTAS 

 
21.1. Antel aplicará en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008. 

 
21.2. Antel no está obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la 

Administración autorizará la cantidad de subcontratos que considere 
convenientes, a su exclusivo juicio. 

 
21.3. Al momento de solicitar la autorización para un subcontratista, el adjudicatario 

deberá presentar la siguiente información mínima: 
 

27. Nombre de la empresa. 
28. Razón social. 
29. RUT. 
30. Dirección, teléfono, correo electrónico. 
31. Rubros para los cuales se subcontratará. 
32. Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.  
33. Nómina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, 

equipos, instrumentos de inspección y ensayo y pruebas, transporte de 
carga. 

34. Certificados de estar al día con BPS y DGI (adjuntar fotocopia). 
 
21.4. Iniciada la obra el adjudicatario deberá comunicar por escrito al Director de Obra, 

cualquier cambio que pudiera surgir dentro de la nómina de personal presentada. 
 
21.5. Asimismo la Administración podrá requerir la siguiente información:  
 

35. Organigrama de la empresa. 
36. Breve descripción de los principales cargos de la empresa. 
37. Referencias bancarias y comerciales. 
38. Currículum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempeñan 

en la obra contratada por Antel. 
39. Plan de capacitación asignado a la obra. 
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21.6. La Administración se reserva el derecho de no aceptar algún subcontratista si a 

su juicio no reúne los requerimientos mínimos que aseguren un buen desempeño 
acorde a lo que establecen estas especificaciones.  

 
Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administración acepte la 
subcontratación, la responsabilidad frente a Antel será del adjudicatario. 
 
Si la Administración acepta la subcontratación, la empresa deberá contar con 
personal propio para el control de dicho subcontrato, en lo referente a la calidad 
del trabajo, a los metrajes presentados en las planillas de obra, a las leyes 
sociales y a toda documentación relacionada a la obra. Este control será 
independiente a los que correspondan realizar a la Administración.  

 
 

CESIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 
22.1. El adjudicatario no podrá traspasar o ceder a terceros la contratación sin 

consentimiento expreso de la Administración y de conformidad con las 
condiciones que ésta exija. 

  
 El traspaso o cesión no surtirá efectos legales hasta que se haya dado 

cumplimiento los trámites que lo validen. 
 
 

 
MORA Y RESCISIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

  
23.1        En relación a la mora, será de aplicación lo establecido en el artículo 22 – Mora, 

del el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de 
Suministros y Servicios No Personales. 

23.2        En caso de configurase la misma, se penalizará a la empresa con un monto 

equivalente al 10% del monto total adjudicado. 

23.3        En relación a la rescisión, será de aplicación lo establecido en el artículo 26 – 

Rescisión, del el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los 
Contratos de Suministros y Servicios No Personales. 

23.4        Las acciones legales entabladas se dirimirán ante los Tribunales de la 
República Oriental del Uruguay. 

23.5        Asimismo, Antel podrá rescindir la contratación, ante la ocurrencia de 

situaciones imprevisibles, lo cual será comunicado a la empresa con una 
antelación de 30 días a su notificación.  

23.6        Antel no se hará cargo de ningún costo vinculado a la rescisión de la 

contratación. 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE. 

 
24.1 En caso de corresponder y tratándose de empresas que comercializan (ya sea 

como importadores o propietarios de marcas) productos envasados 
directamente o con destino a consumidor final y que se encuentran alcanzados 
por lo dispuesto en el Decreto 260/007, deberán presentar el certificado 
expedido por la DINACEA (ex DINAMA) donde conste que dicha empresa se 
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encuentra inscripta en el registro que lleva la misma y contar o adherir a un 
plan de gestión de residuos de envases aprobados por el Ministerio de 
ambiente ya se trate de productos nacionales o extranjeros.    

 

24.2 Las empresas que no se encuentren alcanzados por la normativa mencionada, 

deberán presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando éste 
extremo. 

 
24.3 En caso de la no presentación de los certificados mencionados, se asume 

que la empresa oferente dio cumplimiento a la normativa mencionada 
precedentemente bajo su exclusiva responsabilidad. 

 
 

 
INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS 

 

25.1. Será de aplicación lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley  Nro. 17.897 de fecha 

14 de setiembre de 2005. 

 
PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS  

FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME 
 
26.1. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 

en su  artículo 3ro., Antel aclara expresamente que no aplicará el régimen de 
Prioridad a los  bienes, servicios y obras públicas fabricados, brindados o 
ejecutados por MPYME.  
 

 
 PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y  

 OBRAS PÚBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES 
 

27.1. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de 
Octubre de 2008, esta Administración aclara expresamente que no aplicará el 
régimen de preferencia en el precio de los bienes, servicios y obras públicas 
que califiquen como nacionales. 

 
 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 
 

  
 

28.1  Para la presente contratación no es necesaria la firma de Acuerdo de 
Confidencialidad. 
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GENERALIDADES 
 

29.1    El representante legal de la empresa declarará, previo al inicio de los servicios, 
que está en conocimiento y cumplirá con las disposiciones de las Leyes 19.846 
(19/12/2019), 18.561  (11/09/2009) y 19.580 (09/01/2018) 

 

29.2  Los empleados de la empresa adjudicataria, deberán comportarse con la 
debida  rectitud e idoneidad en el desempeño de las funciones vinculadas con 
la presente  contratación. En caso contrario, la Administración observará a la 
empresa  reservándose el derecho de solicitar la sustitución del empleado o 
rescindir la  contratación antes reiteradas observaciones. 

 
29.3 Regirá lo establecido en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 

para los Contratos de Obra Pública (Decreto 257/015 y su aclaración)  
 

29.4  Regirá todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012 
(TOCAF). 

 
29.5  De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 

en su artículo 11vo., esta Administración indica que no aplicará el mecanismo 
de Reserva de Mercado establecido en el Artículo 43 de la Ley 18.362 de fecha 
06 de octubre de 2008, ya que la misma considera inconveniente su aplicación 
para el objeto licitado. 
 

29.6     Legislación Aplicable: En caso de controversias en la ejecución de esta 
contratación,     las mismas se dirimirán en los Tribunales Judiciales de la 
República Oriental del Uruguay. 

 
29.7     Se deberá cumplir con toda la normativa legal vigente. Asimismo, se deberá 

contar con las autorizaciones, permisos, habilitaciones etc. emitidas por las 
autoridades competentes, exigidas para la realización de la obra, los servicios 
utilizados, utilización de los materiales, productos, herramientas, entre otros y/o 
comercialización de los suministros, lo que corresponda. 

 

29.8   La empresa adjudicataria deberá adoptar los medios de resguardo y seguridad 
laboral previstos en la normativa vigente y su reglamentación, garantizando la 
integridad física y salud de sus empleados, realizando todas las acciones 
necesarias para la prevención y control de los riesgos laborales. 

 
 

COMUNICACIONES 
 

30.1 La Administración enviará las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones 
correspondientes desde la casilla de correo 
comprasarquitectura@antel.com.uy, a la casilla de correo electrónico de la 
empresa que figura en el RUPE o en su defecto a la casilla de correo que la 
empresa indique. 

             

Para la ejecución de la contratación, la Administración utilizará la casilla de 
correo asegc@antel.com.uy, sin perjuicio de otras direcciones que puedan ser 
comunicadas oportunamente. 

 

mailto:comprasarquitectura@antel.com.uy
mailto:asegc@antel.com.uy
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30.2 Respecto a lo señalado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a 
la compra, se consideraran recibidas con el envío y constancia de 
confirmación de entrega de las mismas.  

 
 En el caso puntual de las aclaraciones al pliego de condiciones y a la 

notificación de la Resolución de Adjudicación aprobada por el ordenador 
competente; se considerarán recibidas por la empresa, con el envío y 
constancia de confirmación de entrega de las mismas o con su publicación en 
la página web de compras estatales (cuando corresponda); lo que suceda 
primero.  
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ANEXO l 
DECLARACIÓN JURADA 

 
 

En relación  con la contratación cuyo objeto es …………………….., el 
Sr./Sra…………………………………………………………………………………………………………. 
CI……………………..……………, domiciliado en ………………………………………………….. , en 
calidad de ………………………… (apoderado/representante legal) de la (Persona jurídica/Persona 
física)…………………………………………………………., RUT/CI…………………………..., 
domicilio…………………………………………………………,  en la representación invocada y con 
potestades suficientes, declara bajo juramento no estar comprendida/o en las causales que 
expresamente impiden contratar con el Estado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 del 
TOCAF, quedando sujeto el firmante a las responsabilidades legales en caso de falsedad (artículo 
239 del Código Penal). 
 
Firma: 
Nombre completo: 
Documento de identidad: 
Nombre de la (Persona jurídica/Persona física): 
Calidad en que firma: 
Fecha: 
 
 
 
 
Timbre 
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ANEXO II 

 

DECLARACIÓN 

 

 

El representante legal de la empresa ……………………..declara que, a la fecha 
de apertura de ofertas de la presente licitación, la misma no se encuentra 
sancionada por incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 
255/2010.En caso de no incluir esta declaración en la oferta, Antel verificara el 
cumplimiento de lo dispuesto en la norma mencionada 

 

 

 

 

    Firma: 

 

Aclaración: 
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ANEXO III 
 

 

  FORMULARIO 

 

  
 

       

 

  
MODELO PARA PLAN DE 

TRABAJO - F.P.T. 

        

  
         

 

              

 

Licitación N°:   
K 103.290           

 

 
DEPARTAMENTO: 
MALDONADO           

 

              

 

EDIFICIO: 
IPIRANGA Y 
C:T 
MALDONADO            

 

 

Objeto: 
Reparación de 
portón y 
fachada            

 

 
Plazo de ejecución (30): 
TREINTA          

 

 (*) El plazo de ejecución no puede superar al establecido en el Pliego de Condiciones.  

 Hoja N°: 4 de 46            

             

 

Nr
o. 

RUBROS 

Semanas Avance RUBROS  
% DE JORNALES 

ESTIMADOS PARA CADA 
ETAPA  

Duración Obra  Duración Obra 

1r
a. 

2da. 3ra. …. última  1ra. 2da. 3ra. ….. última 

1 
Implantacion 

0
% 0% 0%   100%  0% 0% 0%   100% 

2 
PORTON  

0
% 0% 0%   100%  0% 0% 0%   100% 

3 
CREMALLERA  

0
% 0% 0%   100%  0% 0% 0%   100% 

4 
RIEL GUIA  

0
% 0% 0%   100%  0% 0% 0%   100% 

5 FACHADA S.E  0 0% 0%   100%  0% 0% 0%   100% 
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% 

6 
TAPA 

CAMARA  
0
% 0% 0%   100%  0% 0% 0%   100% 

:7 
CALADO 
NICHO  

0
% 0% 0%   100%  0% 0% 0%   100% 

8 LIMPIEZA  
0
% 0% 0%   100%  0% 0% 0%   100% 

              

              

PROCESOS CONSTRUCTIVOS   
Se detallarán todos los procesos constructivos según las tareas solicitadas en pliego  

  

  

  

  

  

              

              

EQUIPOS Y MAQUINARIAS 
Se detallarán todos los equipos y maquinarias  para la realización de las tareas 

solicitadas en pliego  

DESCRIPCIÓN MARCA MODELO AÑO 

Hormigonera       

:       

:       

:       

 

 

 

 

FIRMA: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






