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Perforacién 83.1.003

- Status = OPERATIVA

- Caudal de aporte Qdisp = 6.5 m3/h
- Horas funcionamiento Hs = 16hs

- As max = 0.031 mg/l

- Na méax = 228 mgl/l
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Perforaciéon 83.1.002
- Status = OPERATIVA
- Caudal de aporte Qdisp = 5.5 m3/h
- Horas funcionamiento Hs = 16hs

- As méx = 0.021 mg/l

- Na méx = 305 mg/l

TANQUES

Volumen = 40m3 total

4 unidades tronco cénicas
de 10 m3 c/u
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REFERENCIAS

TANQUES

Q PERFORACION ABANDONADA

X PERFORACION FUERA DE SERVICIO

CRITERIO DE REPRESENTACION DE CALIDAD DE AGUA

PERFORACION: As max < 0,010 mg/L
Na < 200 mg/L
Turbiedad <1 NTU
Fe < 0,03 mg/L
Mn <0,01 mg/L

PERFORACION: As max < 0,020 mg/L
Na < 200 mg/L
Turbiedad <1 NTU
Fe < 0,03 mg/L
Mn <0,01 mg/L

PERFORACION: EXCEDE AMPLIAMENTE LOS PARAMETROS INDICADOS POR NORMA

CRITERIO DE REPRESENTACION DE CAUDALES

Q Q>10m3/h

Q QENTRE 5Y 10 m3/h

O QENTRE 2Y 5m3/h

NOTAS

1. POBLACION CENSO INE 2011: 298 HABITANTES
2.  CONEXIONES DE AGUA INFORMADAS POR OSE: 135

3. PERFORACION 83.1.002 OPERATIVA
OPERACION ACTUAL

CAPACIDAD PROMEDIO HORARIA: 4.3 m’h
TIEMPO DE BOMBEO MEDIO: 11.85 hs

As MAXIMO: 0.021 mg/l

Na MAXIMO: 305 mg/l
Turbiedad MAXIMA: 0.5 NTU

Fe MAXIMO: menor 0.06 mg/l
Mn MAXIMO: menor 0.03 mg/I

4. PERFORACION 83.1.003 FUERA DE USO
DATOS OPERACIONALES HISTORICOS:

CAPACIDAD PROMEDIO HORARIA: 6.5 mh

As MAXIMO: 0.031 mg/I

Na MAXIMO: 8278;]7;%”
Turbw/zdad MAXIMA: menor 0.06 Mg/l
Fe MA?QMO: menor 0.03 mg/l
Mn MAXIMO:
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ESTE PLANO CONSTA DE 17 PLANCHAS

| OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

m DEPARTAMENTO: COLONIA LOCALIDAD: CAMPANA ANTEPROYECTO
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GERENCIA DE AGUA
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g PLANO SINTESIS SITUACION ACTUAL

ING. MARFARITA PINTOS
GERENTE
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ESTUDIOS Y PROYECTOS




