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Perforación 83.1.003
- Status = NO OPERATIVA
- Caudal de aporte Qdisp = 6.5 m3/h
- As máx = 0.031 mg/l
- Na máx = 228 mg/l

TANQUES
Volumen  = 40m3 total
4 unidades tronco cónicas 
de 10 m3 c/u
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CAMINO VECINAL

CAMINO VECINAL

NUEVA ADUCTORA
460m PEAD 75mm SDR17 PN10

Perforación 83.1.002
- Status = OPERATIVA
- Caudal de aporte Qdisp = 5.5 m3/h
- Horas funcionamiento Hs = 16hs
- As máx = 0.021 mg/l
- Na máx = 305 mg/l

Perforación 83.1.003
- Status = OPERATIVA
- Caudal de aporte Qdisp = 6.5 m3/h
- Horas funcionamiento Hs = 16hs
- As máx = 0.031 mg/l
- Na máx = 228 mg/l
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REFERENCIAS

N

NOTAS

CRITERIO DE REPRESENTACIÓN DE CALIDAD DE AGUA

TANQUES

Q > 10 m3/h

Q ENTRE 5 Y 10 m3/h

Q ENTRE 2 Y 5 m3/h

CRITERIO DE REPRESENTACIÓN DE CAUDALES

PERFORACIÓN ABANDONADA

PERFORACIÓN FUERA DE SERVICIO 

1. POBLACIÓN CENSO INE 2011: 298 HABITANTES

2. CONEXIONES DE AGUA INFORMADAS POR OSE: 135

3. PERFORACIÓN 83.1.002 OPERATIVA
OPERACIÓN ACTUAL 
CAPACIDAD PROMEDIO HORARIA:
TIEMPO DE BOMBEO MEDIO:
As MÁXIMO:
Na MÁXIMO:
Turbiedad MÁXIMA:
Fe MÁXIMO:
Mn MÁXIMO:

4. PERFORACIÓN 83.1.003 FUERA DE USO
DATOS OPERACIONALES HISTÓRICOS: 
CAPACIDAD PROMEDIO HORARIA:
As MÁXIMO:
Na MÁXIMO:
Turbiedad MÁXIMA:
Fe MÁXIMO:
Mn MÁXIMO:

6.5 m3/h
0.031 mg/l
228 mg/l
0.7 NTU
menor 0.06 mg/l
menor 0.03 mg/l

4.3 m3/h
11.85 hs
0.021 mg/l
305 mg/l
0.5 NTU
menor 0.06 mg/l
menor 0.03 mg/l

PERFORACIÓN:       

PERFORACIÓN:   

                                

PERFORACIÓN:     

As máx < 0,010 mg/L
Na < 200 mg/L
Turbiedad < 1 NTU
Fe < 0,03 mg/L
Mn <0,01 mg/L

As máx < 0,020 mg/L
Na < 200 mg/L
Turbiedad < 1 NTU
Fe < 0,03 mg/L
Mn <0,01 mg/L

EXCEDE AMPLIAMENTE LOS PARÁMETROS INDICADOS POR NORMA 

N

GERENCIA DE AGUA 
POTABLE

ING. MARGARITA PINTOS
GERENTE 

OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

USINA POTABILIZADORA Y SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

CP-GE-02

SISTEMA POTABILIZACIÓN PARA REMOCIÓN DE ARSÉNICO  
PLANO SÍNTESIS SITUACIÓN ACTUAL

ESCALA: 1:2000

DEPARTAMENTO: COLONIA LOCALIDAD: CAMPANA ANTEPROYECTO

PLANO N°.

ESTE PLANO CONSTA DE 17 PLANCHAS

ING. JUAN SANGUINETTI
COORDINADOR

FECHA: OCT. 2023

CONTRAPARTE DE PROYECTO  

CONTRAPARTE DE PROYECTO  

CONTRAPARTE DE PROYECTO  

CONTRAPARTE DE PROYECTO  
ING. ALEJANDO IRIBURO

JEFE DIVISIÓN
ESTUDIOS Y PROYECTOS


