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1. Cableado estructurado

1.1 Rack de 22U - Sala 1 — RK01 - Cantidad 1

En Sala 1, indicada en croquis en el lugar indicado, se colocara rack de
22U a suministrar por el adjudicatario, que alojara en principio los
siguientes dispositivos:

(@]

Dispositivos de los proveedores de servicios (“modem/router”
de Antel) — los dispositivos no rackeable se alojaran sobre
bandejas metalicas perforadas.

Router rackeable 19” de DNA
Switch rackeable” 19” a proveer por DNA
Router de GLOBAL BLUE

Patch Panel FTP de 24 puertos Cat 6, con organizador
posterior — a proveer por el adjudicatario

Organizador horizontal con tapa -— a proveer por el
adjudicatario

Organizador horizontal, 1U con tapa (para la adecuada
realizacion de los “patcheos”/cruzadas) — a proveer por el
adjudicatario

PDU de 6 Tomas schuko, llave con led testigo de
encendido/funcionamiento -— a proveer por el adjudicatario.
Tener presente que esta PDU sera alimentada de toma a
colocar en sitio y que sera parte de la instalacion eléctrica a
proveer como parte de la obra.

UPS — a proveer por DNA

En este “rack” impactaran directamente los tendidos de todos
los puestos de trabajo de DNA, puestos de trabajo de
GLOBALBLUE, kiosco de autogestiéon de GLOBALBLUE.

También impactan en este “rack”, dos puestos de trabajo de
oficinas ubicadas sobre Este del portico central, que hoy tienen
un tendido precario con UTP insertado en ducto de uso
hidraulico.

Caracteristicas del rack:

o
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Fabricacion normalizada y certificada
Rack de piso de 22U

Con patas

De 600 x 600 mm

Carga estatica — hasta 600 kg

Puerta delantera de vidrio
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Puertas laterales desmontables

Piso cerrado con registros

Cerradura con llave

Color negro

Por lo menos tres bandejas de cuatro apoyos
Cuatro ventiladores

Una PDU con seis tomas “schuko”

Panel FTP de 24 puertos, con organizados posterior
Organizado horizontal con tapa

Kit de aterramiento

Dos bandejas metalicas perforadas de ajuste con tornillos en
cuatro puntas

Protecciones:

O

Para la alimentacién eléctrica del rack se requiere de
protecciones contra sobretensiones (DPS), mediante
clampers. El dimensionamiento es parte del
acondicionamiento eléctrico

Correcto aterramiento de gabinetes y equipos de
telecomunicaciones (ver sistema de puesta a tierra)

1.2 Componentes de puestos/Area de Trabajo

o
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Los puestos (CE) se componen de tomas (outlet) RJ45
(datos/telefonia), Categoria 6 (se adjunta imagen de modelo)
Los CE indicados en planos brindan 3 tomas schuko

Los médulos son alojados en cajas aparentes

Las cajas se colocaran en edificio principal sobre mesada de
material, empleando las mejores practicas.

Las cajas se colocaran en oficinas ubicadas en ala Este del
poértico, a una altura entre 40 a 70 centimetros

El adjudicatario debera identificar todos los componentes del
cableado con etiquetas autoadhesivas plasticas especificas
para Sistemas de Cableado

1.3 Cableado horizontal/vertical

O

Canalizaciones en bandeja interiores:

- Las canalizaciones horizontales y verticales se realizaran
con bandejas metalica galvanizadas caladas de 150 mm de
ancho.

- Las canalizaciones de Baja tension y Tensiones Débiles
(datos) seran independientes.

- Distancia a fuente de interferencias - las bandejas de Baja
Tension y Tensiones Débiles tendran la separacion en
funcién de la potencia de la red de baja tension. Misma
observacién se realiza para otras fuentes de interferencia



La altura de las canalizaciones debera ser tal que no
obstruya la normal apertura de ventanas y puertas

La canalizacion ira con tapa en todos sus tramos

Las canalizaciones estaran debidamente aterradas

o Canalizaciones en bandeja entre oficinas:

Las canalizaciones horizontales que corresponde a las
acometidas de los puestos situados oficina ubicadas en el
ala Este del portico, requieren de un cruce, con recorridos
verticales y horizontales en altura.

Estas canalizaciones seran en bandejas sin calado, con
tapa de 150mm.

En cada quiebre de la trayectoria se emplearan los
componentes adecuados, para la correcta transicion
(codo/empalme).

Las dimensiones de la canalizacion, estara en funcion del
nivel de ocupacion, previendo por lo menos 50% de
crecimiento.

Mismos requerimientos que para el caso de bandejas
interiores

o Conductores

Para las oficinas principales, e emplearan cables Categoria
6. Deberan se cable tipo S/IFTP

Para la oficina ubicada al oeste del pértico si las distancias
lo permiten (desde rack hasta punto de consolidacion hasta
90 metros) se empleard mismo tipo cable que en caso
anterior, tipo outdoor.

En el caso anterior cuando la distancia supere los 90 metros,
debera emplearse fibra 6ptica

o Fijacion:

Amarre a las canalizaciones con precintos plasticos
Dentro de los racks los amarres seran de cinta velcro

o Rotulacion:

Ajustado a ANSI/TIA/EIA —606—A

Cada cable debera marcarse mediante toril rotulador
electrénico con cinta autoadhesiva aproximadamente a 30
cm de cada extremo. No se acepta marcado directo sobre el
cable

datos) seran independientes

1.4 Acometida al puesto de trabajo

o Las bajadas de las bandejas a los puestos sera mediante el
empleo de tubos galvanizados tipo “DAISA”
o Los acoples a 90° tendran registro (ver imagen de ejemplo)



1.5 Sistema de Puesta a Tierra

Se requiere de un sistema de puesta a tierra para telecomunicaciones,
para logra consistencia y seguridad para los equipos, de conformidad
a la norma EIA/TIA 607.

De dicho sistema se tomara referencia de tierra y proteccion para
todos los racks que dispongan de equipamientos activo, bandejas
metalicas, ductos metalicos, tubos empleados para el tendido de
telecomunicaciones. Todas aquellas partes metalicas de sistemas
informaticos o de telecomunicaciones que no conduzcan corrientes de
potencia y se encuentren expuestas deben ser adecuadamente
puestas a tierra, conforme a lo especificado por las normas TIA/EIA
607 y TIA/EIA-569-B.

1.6 Entrada de Servicios y Canalizaciones

Los servicios de telecomunicaciones impactan dentro de sala, en la
que se ubicara el rack.

Se instalaran canalizaciones horizontales desde acometida de
proveedores hasta RACKOl. El cableado serd en funcion de la
acometida utilizada por el proveedor e impactard a nivel de
RACKO1PB.

Ningun equipo (router/modem) quedara fuera de RACKO01

2. Sistema eléctrico

2.1 Tablero TGO1

o Tablero a ubicar en zona contigua, a donde hoy existe un
tablero general de Pasos de Frontera. La idea es tener una
instalacion independiente que provea alimentacion eléctrica a
todos los dispositivos de telecomunicaciones/informaticos de
DNA.

o Este tablero alojara una llave general (de maniobra) y todas la
TQ que corresponde a los tomas de todos los puestos de
trabajo; correctamente dimensionados segun la carga.

o Alojarala TQ que corresponde al ramal que alimentara a PDU
interior RACKO1. Para este ramal se tomaran medidas de
proteccion adicional, con campers, para proteger de
sobretensiones/sobrecorrientes a UPS y equipo critico de
telecomunicaciones.

2.2 Tablero TBO1

o Tablero a ubicar en oficina de ala Este del portico. Instalacion
independiente que provea alimentacion eléctrica a todos los
dispositivos de telecomunicaciones/informaticos de DNA.
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Este tablero alojara todas la TQ que corresponde a los tomas
de todos los puestos de trabajo; correctamente dimensionados
segun la carga.

Es parte del disefio determinar si TBO1 esta aguas debajo de
TGO1 o se lo ubica a partir de tablero existente en sitio.

2.3 Puesta a tierra

©)
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Para las instalaciones nuevas, se debe asegurar la correcta
puesta a tierra y la observacion/cumplimiento de la
reglamentacion de UTE sobre puesta a tierra.

Es parte del disefio

2.4 Estimacioén de la demanda

o

Es parte del disefio

2.5 Dimensionado de conductores y canalizaciones

o

Es parte del disefio

2.6 Protecciones

o

Es parte del disefio. Algunos dispositivos de proteccion para
equipos sugeridos, sujeto a propuesta de profesional
especialista.

3. Documentacion

3.1 Requisitos excluyentes para cotizar

O O O O O O O
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Cumplir con visita obligatoria a sitio

Declaracion de cumplimiento del Anexo Técnico.

Descriptiva

Plan de seguridad (trabajos en altura, riesgo sobre terceros
Planilla de materiales

Hoja de datos de cada componente

Identificacion del técnico responsable/ certificado para el
cableado estructurado

Identificacion del técnico autorizado por UTE, de la categoria
que corresponde, segun la potencia contratada, responsable
por el disefio e implementacién del sistema eléctrico.



3.2 Entrega y Documentos

Entrega
La entrega del proyecto “llave en mano”, se da cuando se ejecutaron
todas las instalaciones detalladas y se entrega la documentacion del
mismo por parte del adjudicatario. Se labrard Acta de cierre de
Proyecto.

Documentos del cierre

Al finalizar el proyecto el adjudicatario debera entregar la

documentacion completa, observando los requisitos y normas

indicadas.

Debera contener:

Planos y diagrama unifilares (datos y eléctrica).

Certificaciones, capturas/fotos testigo

Remitos

Planilla de componentes instalados, caracteristicas, unidades

Hoja de datos de todos los componentes. Se entregan dos

copias impresas y una en formato digital (documentos en word

o pdf, planos y diagramas en autocad y pdf).

6. Acta de entrega de obra, recabando la firma de conformidad
de DNA. Firma de responsables técnicos por datos y eléctrica,
Firma del proveedor

agrwnE

4. Garantia de equipos e instalaciones

La garantia de los equipos, instalaciones y componentes, no debe ser
inferior a 3 afos.

5. Indisponibilidades
Las instalaciones no implicaran indisponibilidades de servicio.

Cuando la indisponibilidad sea ineludible, sera una tarea coordinada
sujeta a aprobacion de DNA. Se debera indicar, causa, duracién
estimada (ventana de tiempo), servicios afectados.

Se pretendo lo afectar la operativa de DNA en sitio y mantener la
continuidad de los servicios.

6. Subcontrataciones

Las instalaciones entre oficinas principales y la del ala Este del portico,
requerira trabajo en altura.

Las escaleras, elevadores u otros que se estimen necesarios, no seran
contratados por DNA, es un procedimiento y costo, que sera parte de la
oferta.



7. Vista Opcional

Segun lo indicado en el requerimiento del llamado.



8. Iméagenes de referencia
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8.2 Tablero eléctrico oficina ala Este del portico (RESGUARDO)

8.3 Pdrtico y trabajo en altura
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Modelo puesto de trabajo
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8.4




8.6 Modelo codo 90° con inspeccion
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