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Universidad de la República

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS

DE LA EDUCACIÓN

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Cableado de Datos

Licitación Abreviada N° 04/23 

APERTURA: j u e v e s  1 6 / 1 1  HORA: 1 2 : 0 0

OBJETO del LLAMADO. 

Se convoca a la Licitación Abreviada para proveer la instalación de cableado estructurado en varios

locales del Edificio Central de FHCE.

El  objeto del presente llamado consiste, de acuerdo a recaudos, en la instalación de un nuevo rack,

bandejas, ductos y puestos de trabajo, enhebrado del cableado estructurado y retiro de instalaciones

obsoletas.

La Udelar se reserva el derecho de contratar de forma independiente cada uno de los ítems presentes
en el rubrado que se adjunta, así como no adjudicar algún rubro del presupuesto que no ejecutará.

La obra se entiende “llave en mano”, los trabajos incluyen:

 - La  ejecución  completa  de  los  trabajos  incluyendo el  suministro  total  de  mano de  obra,
materiales,  equipos,  etc.  Será  realizada  en  un  todo  de  acuerdo  a  los  recaudos  y
memorias,definidas por la Unidad de Medios Técnicos y el Servicio Central de Informática
de  la  Universidad  de  la  República, quienes ejercerán la Supervisión  de Obra
correspondiente.

-    La puesta en funcionamiento de todas sus instalaciones.

Las obras serán ejecutadas estando el resto del edificio en total funcionamiento. Por tanto se deberán
tomar todas las medidas necesarias para la protección de los usuarios y la integridad de los distintos
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sectores del edificio que ya están en pleno funcionamiento. Asimismo deberá coordinarse la ejecución
de las obras para no afectar la realización de dichas actividades.

EQUIPO TÉCNICO

Una vez adjudicado el llamado y a lo largo de todo el plazo de vigencia del contrato si el adjudicatario
requiere sustituir  a alguno de sus representantes y/o técnicos intervinientes,  deberá consultar  a la
Unidad de Medios Técnicos o del  Servicio Central  de Informática, proponiendo técnicos de similar
experiencia y capacidad. Sin la anuencia escrita no podrán ser sustituidos.

Director     de     Obras  

Será la persona propuesta en la oferta del adjudicatario, se exigirá título habilitante de Arquitecto quien
deberá cumplir con las obligaciones citadas en el punto h del Capítulo 35.

Empresa   Contratista      

Será la Empresa Adjudicataria responsable de la instalación de Datos y Eléctrica.

Subcontratista

Podrá vincularse una empresa Subcontratista para las obras de eléctrica, pero la responsabilidad total
de la instalación recaerá exclusivamente sobre el Contratista.

Ingeniero o Técnico Instalador.

Para la ejecución de las tareas específicas de la Instalación Eléctrica se exigirá la presencia de un
Ingeniero ó Técnico Instalador con firma autorizada por UTE para la carga de la obra, quien deberá
cumplir con las obligaciones citadas en el punto h del Capítulo 35.

El Ingeniero o Técnico Instalador podrá formar parte de la empresa Contratista o ser un subcontrato de
ésta.

Supervisión     de     Obras  

Será realizada por los Técnicos de la Unidad de Medios Técnicos y el Servicio Central de Informática. 

Supervisor     de     Obras  

Será el Técnico designado por FHCE a través de la Unidad de Medios Técnicos.
Por tanto, solamente en las Memorias de Proyecto, donde eventualmente se indica “Director de Obra”
se refiere al Supervisor de Obra.

La responsabilidad decenal a que se refiere el artículo 1844 del Código Civil le compete al Contratista
de las Obras, sin perjuicio de las demás que le asigna la legislación vigente.

VISITA A LA ZONA DE OBRAS.

Se establece una visita obligatoria a las obras el día, ( miércoles 18 de octubre de 2023) . En dicha
visita estarán presentes técnicos de la UdelaR.

Será  responsabilidad de  los  licitantes  visitar e  inspeccionar  la zona  de la obra  para  investigar la
disponibilidad de los materiales de construcción, mano de obra, transporte y de manera especial las
fuentes de abastecimiento de materiales y servicios de infraestructura.
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PLAZO PARA EFECTUAR CONSULTAS.

Se  podrán  realizar  consultas  por  correo  electrónico  a  la  Sección  Compras  a  la  dirección:

compras@fhce.edu.uy  hasta el día (miércoles 8 de noviembre de 2023)
Las respuestas válidas a las consultas, se efectuarán hasta el día (martes 14 de noviembre de 2023.)

RETIRO DE PLIEGOS Y MODALIDAD DE PRESENTACIÓN. -

Los interesados en participar en este llamado podrán retirar los pliegos de condiciones en la página
Web de Compras Estatales.

Los pliegos de esta licitación no tienen costo.

DE LOS CONSORCIOS

1.1 Los oferentes que se presenten para actuar en consorcio, deberán en el momento de presentar la
oferta:

a. Suscribir un documento que exprese la intención de consorciarse (o contrato de consorcio en su
caso), con certificación notarial de firmas, detalle del objeto del contrato que tomará a su cargo cada
integrante del consorcio, así como las proporciones con que participa cada uno.

b. Designar a uno de los integrantes como responsable autorizado para contraer obligaciones y recibir
instrucciones para y en representación de todos y cada uno de los miembros del consorcio.

c. Dejar constancia en el documento de intención y posteriormente en el contrato de consorcio que
cada uno de sus integrantes serán solidariamente responsables para con la UdelaR de todas las
obligaciones contraídas en el marco de la licitación.

d. Expresar la indivisibilidad de las obligaciones contraídas ante la Universidad de la República, y el
compromiso de no modificación del documento o contrato sin la previa aprobación de la UdelaR.

1.2 Dentro de los 15 (quince) días hábiles de notificada la resolución de adjudicación, el  consorcio
deberá presentar  el  contrato definitivo de consorcio inscripto y publicado con las condiciones aquí
estipuladas.

1.3 Transcurrido el plazo citado, sin que el adjudicatario diera cumplimiento a lo establecido en este
literal, la UdelaR podrá rescindir unilateralmente la adjudicación y reconsiderar el estudio de la licitación
con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia, sin perjuicio de la pérdida de las garantías
depositadas u otras responsabilidades que pudieran corresponder.

PROPUESTA

Las empresas  deberán presentar  su  oferta  en  membretado  de  la  empresa,  de  acuerdo los  datos
solicitados en los Formularios de A a G suministrados en los recaudos, redactadas en forma clara y
precisa y firmada por el oferente o sus representantes con aclaración de firmas:

Formulario A: Formulario de Oferta. 

Formulario B: Rubrado Obligatorio.

Formulario C: Plan de Trabajos y Cronograma de inversión por rubros (gráfico GANTT).

Formulario D: Nómina de subcontratistas propuestos con indicación de su forma de aportación al BPS
(si aporta o no por Ley Nº 14.411).

Formulario E: Inscripción en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas. (RNEOP – MTOP.
Esta información podrá ser verificada por la Administración a través de la web de ARCE.
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Formulario F: Experiencia en obras similares 

Formulario G: Capacidad técnica acreditada.

Los formularios ocuparán los primeros folios de la propuesta y deberán presentarse ordenados
alfabéticamente, firmados y con toda la información requerida.

La documentación aclaratoria o complementaria a dichos formularios se podrá presentar por separado.

En caso de que la  Empresa no incluyera en su oferta alguno de los Formularios C, D,  F y G; la
Administración podrá otorgar un plazo de 48 horas hábiles para su presentación si lo considera
necesario.

Vencido dicho plazo, en caso de que la Empresa no hubiera suministrado dicha información, la oferta
será rechazada en su totalidad.

Documentación obligatoria para el Adjudicatario:

 Constancia de la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social mencionada en  el
artículo 1 del decreto 255/10 del M.T.S.S. En caso de no poder obtenerla, el oferente
deberá presentar Declaración Jurada en la que conste no tener incumplimientos  de  las
condiciones establecidas en la Ley 18.516/09 y decreto 255/010, firmada por el representante
legal correspondiente. -

 Documentación que acredite el cumplimiento de la ley Nº 16.074 de 10 de octubre de

1989 (Seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

El oferente indicará su mejor plazo de ejecución de obras, en días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la Adjudicación. Los plazos a que refiere este pliego se computarán en días hábiles.
Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un día inhábil, dicho vencimiento se extenderá hasta el
primer día hábil inmediato siguiente. Cuando se diga hábiles, se entenderá que, si la obligada es la
empresa contratista, son aquellos laborables para la Construcción, si la obligada es la Administración
se entenderá por hábiles los que funcionen las oficinas públicas. 

GARANTÍAS. 
Garantía de cumplimiento de Contrato.

El proponente que resulte adjudicatario, si corresponde, deberá constituir en la Tesorería de la
Administración la Garantía de Cumplimiento del Contrato, por un monto equivalente al 5% (cinco por
ciento) del monto total adjudicado, impuestos incluidos, en los términos y condiciones establecidos en
el Art. 64 del TOCAF que cubra cualquier incumplimiento contractual, dentro del plazo de 5 (cinco) días
hábiles que sea notificado de dicha obligación.

El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Adjudicatario (sin ser exhaustivos:
incumplimiento del plazo, mala ejecución de los trabajos, etc.,) podrá ser penalizado con la ejecución
de esta garantía hasta su monto máximo sin perjuicio de otras sanciones previstas en los Pliegos.

Si el adjudicatario no efectuara el depósito de Cumplimiento del Contrato, dentro del plazo y
condiciones establecidos, la Administración aplicará una multa equivalente al 0,5% sobre el importe
adjudicado por cada día calendario de atraso en cumplir con este requisito.

La falta de constitución de esta garantía en tiempo y forma, dentro de los 5 días hábiles posteriores al
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vencimiento del plazo originario previsto, podrá hacer caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo
la Administración iniciar las acciones que pudieran corresponder contra el adjudicatario, por los daños y
perjuicios que cause su incumplimiento, tomar como antecedente negativo en futuras licitaciones este
hecho y,  reconsiderar  el  estudio  de la  licitación  con exclusión  del  oferente  adjudicado en primera
instancia.

La garantía se constituirá mediante prenda de depósito bancario o en valores públicos, fianza o aval
bancario o póliza de seguro de fianza.

La  garantía  de fiel cumplimiento  de contrato se devolverá  dentro de los 30  (treinta)  días  hábiles
siguientes a la Recepción Definitiva de la obra.

La Supervisión, que tiene a su cargo el control de la ejecución del contrato, comunicará a la
Administración los incumplimientos de la Empresa Contratista, a medida que estos se verifiquen, para
que ésta tome las medidas correspondientes y notifique a la Aseguradora o Institución que
corresponda.

Fondo de Reparo.

Sobre los montos a liquidarse mensualmente de obras realizadas, incluido el ajuste por mayores costos
y eventuales imprevistos,  la Empresa Contratista realizará un depósito  por  concepto de Fondo de
Reparo equivalente al 5% de los montos de cada certificado de avance.

Dicho depósito podrá ser: en aval bancario; o mediante las retenciones del correspondiente porcentaje
del  monto a  pagar  por  la  Administración,  depositándose el  monto  correspondiente  en una cuenta
bancaria de Oficinas Centrales; o mediante la constitución de un seguro para este fin.

Estos depósitos se devolverán en ocasión de la Recepción Definitiva de la obra, una vez levantadas
todas las observaciones si las hubiera, y constatada la inexistencia de vicios ocultos.

La devolución de tales montos se hará por las mismas cantidades o importes retenidos, sin
actualización alguna,  salvo  que  fuera  necesario  descontar  importes  por  concepto  de  multas,
compensación, daños y perjuicios, etc.

Garantía en Instalaciones y Equipos.

Las instalaciones deberán ser entregadas en perfecto estado de funcionamiento y tendrán una garantía
mínima de un año a contar de la Recepción Provisoria sin Observaciones de los trabajos.

Si dentro del plazo de garantía algún material o trabajo presenta desperfectos o fallas, el Contratista
deberá reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno.

Se exceptúan de ésta cláusula todas aquellas fallas provenientes del desgaste normal, mal uso, abuso,
negligencias o accidentes.

RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS. 

Las propuestas deberán ser presentadas exclusivamente  en formato  electrónico,  mediante el

ingreso  de las  mismas en el  sitio  web de Compras Estatales.  Por  consultas  al  respecto deberán

comunicarse al 26045360 Atención a Proveedores o descargar el instructivo de Cómo Ofertar en Línea.

La oferta  deberá ingresarse en el  sitio  web mencionado,  en formatos abiertos,  sin  contraseñas ni
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bloqueos para su impresión o copiado. Constituye una carga del oferente constatar que los archivos

enviados hayan sido  ingresados correctamente  en la  plataforma electrónica.  Toda información y/o

documentación deberá estar redactada en idioma español, con excepción de la documentación y

folletos de productos, que podrá ser presentada en español o inglés. La oferta debe brindar información

clara  y fácilmente  legible  sobre  lo  ofertado.  Los  oferentes  están  obligados  a  presentar  toda  la

información que sea necesaria para evaluar sus ofertas en cumplimiento de los requisitos exigidos. La

oferta en línea garantiza que la misma no será vista hasta el momento de apertura del llamado. La

plataforma electrónica recibirá  ofertas  únicamente hasta  el  momento fijado para su apertura  en la

convocatoria respectiva. No podrán conocerse las ofertas ingresadas a la plataforma electrónica, ni

siquiera por la Administración contratante, hasta tanto se cumpla la fecha y hora establecida para la

apertura  de  las mismas.  Así  mismo  las  ofertas  serán  rechazadas  cuando  contengan  cláusulas

consideradas abusivas, atendiendo, aunque no únicamente, a lo dispuesto por la Ley N° 17.250 de 13

de agosto de 2000 y su Decreto reglamentario 244/2000 de 23 de agosto de 2000.

Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado cuyo original solo

exista en soporte papel, deberá digitalizar el mismo y presentarlo con el resto de su oferta.

Esta Secc ión  no se responsabiliza por ofertas presentadas fuera del lugar y horarios indicados.

Los oferentes sólo podrán ver las restantes ofertas, en el acto de apertura.

Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio del organismo, se interpretará en el

sentido más favorable a éste.

A efectos de la presentación de las ofertas, el oferente deberá estar registrado en el RUPE.

APERTURA DE PROPUESTAS

La apertura de las ofertas se efectuará en forma automática en la fecha y hora indicada. El acta será

remitida por el SICE a la o las direcciones electrónicas previamente registradas por cada oferente en la

sección de “Comunicación” incluida en “Datos Generales” prevista en la aplicación Registro Único de

Proveedores  del  Estado.  Será de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la  dirección

electrónica constituida sea correcta, válida y apta para la recepción de este tipo de mensajes.

En caso de discrepancias entre la cotización ingresada manualmente por el oferente en la Tabla

de  Cotizaciones  del  sitio  Web  de  Compras  y  Contrataciones  Estatales,  y  la  documentación

ingresada como archivo adjunto se da valor al primero.

Asimismo el acta de apertura será publicada automáticamente en la Web de Compras Estatales. En

consecuencia dicha acta permanecerá visible para todos los oferentes en la plataforma electrónica, por

la cual la no recepción del mensaje no será obstáculo para el acceso por parte del proveedor a la

información de la apertura en el sitio web. A partir de ese momento, las ofertas quedarán accesibles para

la Administración contratante y para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificación

alguna en las mismas. Así mismo las ofertas quedarán visibles para todos los oferentes, con excepción

de aquella información que sea entregada en carácter confidencial, según lo dispuesto en el numeral
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13 “Información Confidencial y Datos Personales” del presente Pliego. 

Solo cuando la administración  contratante solicite salvar defectos o carencias a lo establecido en el

Artículo 65 del TOCAF, el oferente deberá agregar en línea la documentación solicitada.

La Universidad de la República se reserva el derecho de solicitar a los oferentes, en cualquier

momento  antes  de  la  adjudicación,  las  aclaraciones  que  considere  necesarias  respecto  de

cualquier información contenida en sus ofertas

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS. 

Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 90 días calendario, a contar desde el
día siguiente al de la apertura de la licitación.

El  vencimiento del  plazo establecido precedentemente no liberará al  oferente,  a no ser  que medie
notificación escrita a esta División manifestando su decisión de retirar la oferta y falta de
pronunciamiento de esta última en el término de diez días hábiles perentorios.

TIPO DE MONEDA. AJUSTES DE PRECIOS.

Los precios  unitarios,  globales  y  totales  deberán  ser  cotizados por  el  oferente  exclusivamente  en
moneda nacional, sin decimales serán los vigentes al último día del mes anterior al de la apertura de la
licitación.

Los ajustes de precios se liquidarán de acuerdo con los índices del Costo General de la Construcción,
publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Como valor básico se tomará el correspondiente al
mes anterior a la apertura de ofertas y como valor actual, el último publicado a la fecha de cierre del
avance mensual. -

En caso que el  contratista exceda el  Plazo Contractual  de las Obras,  por  causas imputables a la
empresa, se congelará el ajuste de precios a la fecha final según contrato, sin perjuicio de las multas
que dicho incumplimiento         ocasione.  

PRECIOS

La contratación  es a  Precio  Global  de acuerdo  al  valor  indicado como Total  de la  Propuesta del
Formulario A. Se considerará que el Precio comprende todos los gastos resultantes para la Ejecución
de la Obra definida en los Recaudos del Proyecto, incluidos los gastos generales y todos los impuestos,
tasas, derechos y gravámenes de toda índole por cuyo pago sean responsables la empresa Contratista
y/o sus empleados, proveedores y subcontratistas en el país del Contratante y en cualquier otro país
con motivo de la Ejecución de la Obra objeto de la misma.

Todas las tareas requeridas para el correcto funcionamiento de la obra, tendrán sus costos incluidos y
prorrateados en los diferentes rubros.

El concepto básico es que las obras serán recibidas en la modalidad “llave en mano”, es decir que la
Obra y su Precio tienen en cuenta todos los trabajos que, sin estar incluidos en forma explícita en los
Recaudos y en el Cómputo y Presupuesto detallado de su Oferta, sean necesarios para ejecutar la
Obra de acuerdo con las reglas del arte y conforme a su fin en los plazos estipulados, cumpliendo todas
las condiciones normales y previsibles para un Contratista competente y diligente, que tenga en cuenta
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las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuta esta Obra.

Dicho precio constituirá la compensación total por todos los costos inherentes a la ejecución de la obra,
las tramitaciones y habilitaciones que correspondan y sus instalaciones, los trabajos, materiales
(incorporados o no a la obra),  equipos,  transportes,  herramientas,  tributos y gastos generados por
cualquier concepto relacionado con la ejecución del objeto de este Llamado. Asimismo, dicho precio
incluirá los gastos en que debe incurrir la empresa Contratista para la coordinación, control y ayuda de
gremio  de  sus  Proveedores  y  Subcontratistas,  así  como  de  las  consecuencias  por  acciones  u
omisiones de sus Proveedores y Subcontratistas o reparaciones de defectos en los suministros o
trabajos realizados por éstos.

La cotización deberá contener el precio total en pesos uruguayos, incluyendo todos los trabajos que se
solicitan.  No obstante, lo cual,  deberá presentarse el detalle de rubros y tareas de acuerdo con el
Formulario B, Rubrado Básico, indicando precio unitario, metraje y subtotales por rubros de obra. La
sumatoria de los productos del precio unitario por el metraje de cada rubro deberá ser igual al precio
global cotizado. Los precios unitarios se tomarán en cuenta, exclusivamente, para la liquidación
mensual de los trabajos y los aumentos o disminuciones de obras que ordene la Supervisión de Obra.

En caso que el  Formulario B incluya un Rubrado Complementario,  el  oferente incluirá también los
precios unitarios y el monto imponible de los rubros correspondientes al mismo. Este rubrado
complementario comprende ítems que la UdelaR puede llegar a contratar en función de la
disponibilidad presupuestal. Si bien estos precios no se incluyen en la comparativa de precios de los
oferentes, es obligatorio que el oferente los cotice.

En el precio ofertado se deberán discriminar los impuestos. En caso contrario, se entenderá que están
incluidos en el precio.

En base a que la Obra será contratada por precio global,  los rubros tanto unitarios como globales,
tendrán un precio total invariable independiente de las cantidades o metrajes necesarios para la
realización completa de la obra especificada.

IMPREVISTOS

El  monto  destinado  a  imprevistos  y  extraordinarios  será  de  un  10  %  del  valor  de  la  oferta.  La

aprobación de los trabajos imprevistos se realizará mediante comunicación de la Dirección General de

Arquitectura previo presupuesto elaborado por la empresa adjudicataria y justificación de los técnicos

respecto a la necesidad de realización de los mismos.

PRORROGAS DE OBRAS

La solicitud de prórrogas de obra será solicitada a la Supervisión quien las autorizará a su criterio

previa justificación técnica.

El otorgamiento de prórrogas de obra será con el único fin de evitar el cobro de multas por atraso y no

implicarán aumentos del Monto Imponible cotizado en la Oferta adjudicada y en los Imprevistos

aprobados.

ACOPIOS

Los oferentes podrán establecer y solicitar un plan detallado de acopios hasta un 25% de la oferta, sin

  Página 8  de 21



     FHCE – UNIDAD DE MEDIOS TÉCNICOS

que la Administración se comprometa a aceptarlo.

El contratista deberá hacer un depósito en garantía por el equivalente al importe del acopio. El

comprobante de depósito expedido por la Tesorería de la Administración deberá ser exhibido

previamente a que ésta haga el pedido de desembolso correspondiente.

Las garantías por adelantos para acopios serán devueltas a medida que los materiales acopiados se

vayan incorporando a la obra, siendo descontados de los respectivos certificados de obra.

EVALUACIÓN DE OFERTAS Y PONDERACIÓN.

Para esta obra se establecen las siguientes puntuaciones parciales y totales a efectos de la
ponderación y la correspondiente determinación de la calificación de las ofertas:

ASPECTO FACTOR DE PONDERACIÓN

Técnico
30,00%

Precio 50,00%

Antecedentes del oferente 10,00%

Duración de obras. 10,00%

VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA. -

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta, tendrán
carácter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo establecido en la
propuesta,

la Administración podrá rechazarlos de plano, rescindiendo el contrato respectivo sin que ello dé lugar a
reclamación de clase alguna.

MEJORA DE OFERTA O NEGOCIACIÓN

Cuando sea pertinente la Universidad de la República podrá utilizar los mecanismos de la mejora de
oferta o negociación, de acuerdo a lo previsto en el art 66 del TOCAF 2020 el caso de presentación de
ofertas similares,  se podrán, si  se considerare conveniente para el  interés de la Universidad de la
República, entablar negociaciones con aquellos oferentes que se precalifiquen a tal efecto, a fin de
obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o de precio.

ADJUDICACIÓN. -

La Universidad de la República adjudicará la licitación a la o las ofertas de acuerdo a las pautas de
evaluación del pliego.

También podrá ajustar la adjudicación de los rubros comprendidos de acuerdo a la disponibilidad
presupuestal, sin que ello dé derecho a los oferentes a exigir el pago de indemnización alguna.
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Podrá solicitar ampliación de información o seguir otros cursos de acción por razones de buena
administración, de acuerdo al art. 68 del TOCAF 2020 y lo dispuesto en el art. 66 del  TOCAF 2020

Podrá aumentar o reducir la cantidad a adjudicar en los mismos términos previstos por el art. 74 del
TOCAF 2020

Se verificará la inscripción en RUPE del adjudicatario. Si al momento de la adjudicación, el proveedor
no hubiese adquirido el estado de “ACTIVO” en RUPE, se le otorgará un plazo de 2 días hábiles,
contados a partir del día siguiente a la notificación de la adjudicación; a fin de que el mismo adquiera
dicho estado bajo apercibimiento de adjudicar este llamado al siguiente mejor oferente en caso de no
cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Salvo acuerdo especifico entre la Administración y el Adjudicatario, los trabajos deberán iniciarse dentro
de los 8 (ocho) días hábiles siguientes a la fecha de Adjudicación.

El Contratista deberá comunicar la fecha de inicio a la Supervisión de Obra con una anticipación de 48
(cuarenta y ocho) horas. La Supervisión labrará un acta el día fijado en el que se hará constar la
efectiva iniciación de los trabajos, así como toda otra particularidad pertinente.

En el acta de iniciación se establecerá la fecha en la que deberá realizarse el replanteo por parte del
Contratista, quien pondrá a disposición de la S. de O. el personal y los instrumentos necesarios para su
verificación. Los gastos del replanteo general o los parciales que deban realizarse en el curso de los
trabajos serán de cuenta del Contratista, así como la reposición de las señales que por cualquier causa
llegaran a desaparecer.

El Contratista deberá realizar los trabajos contratados dentro de los plazos indicados en su propuesta
(Formulario A), siendo de su cuenta tomar las providencias de organización y de orden técnico que
hagan factible el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la obra.

El Contratista será responsable de todos los deterioros,  roturas y mal  funcionamiento que puedan
producirse como consecuencia de las obras y la Supervisión de Obra sólo dará por terminadas las
mismas cuando sean entregadas, terminadas y con todos sus elementos en perfecto funcionamiento y
en condiciones de uso normales, habiendo sido aceptadas por escrito.

Los deterioros, etc. serán descontados eventualmente de los montos a pagar o del Fondo de Reparo.

PAGOS

Solicitudes de pago

Las solicitudes de pago se presentarán a la Supervisión de Obra por escrito, dentro de los 10 (diez)
días hábiles siguientes al vencimiento del mes correspondiente, debiendo establecerse el avance de
obra hecho, el metraje completo de obra hecha, precios unitarios y parciales de trabajos realizados con
arreglo a la propuesta detallada y/o a los trabajos extraordinarios, si los hubiese. En los rubros
cotizados por precio global, se presentará el porcentaje de avance.

La variación  o  ajuste  del  importe  de las  solicitudes  de  pago que  correspondiera,  se liquidará por
separado.

Contralor de las solicitudes

La Supervisión de Obra verificará las solicitudes presentadas y, en caso de que no merezcan
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objeciones u  observaciones,  se  elevarán  las  mismas  a  la  Administración  con  su  conformidad
(Certificados de Obra) dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al de su presentación.

En caso de existir objeciones u observaciones a las solicitudes, la Supervisión de Obra las tramitará
con las correcciones pertinentes, comunicando inmediatamente las mismas al Contratista.

Si fuera necesario modificar sustancialmente la solicitud, se devolverá la misma al Contratista dentro de
los 10 (diez) días hábiles, para su verificación, dejándose constancia de este hecho. En este caso, los
plazos se computarán a partir de la nueva presentación del certificado.

Tramitación de las solicitudes – Ordenes de pago

De cada solicitud conformada, la Supervisión de Obra dirigirá una copia a la Administración, otra copia
al Contratista y la tercera quedará en su poder.

Una vez que la Administración apruebe los certificados emitidos por la Supervisión de Obra, se
solicitará al Contratista que en un plazo máximo de 48 h presente la correspondiente factura, contra la
cual la Administración emitirá la Orden de Pago.

Desde la recepción en la Administración, del Certificado de Obra aprobado por la Supervisión de Obra
hasta la emisión de la Orden de Pago, el trámite no podrá insumir más de 30 (treinta) días hábiles. Si
hubiera alguna dificultad, ésta deberá resolverse en un solo acto en forma conjunta entre la
Administración y el Contratista.

Certificados de obra

La Supervisión de Obra emitirá tres tipos de certificados:

CERTIFICADOS ORDINARIOS O BÁSICOS: Serán aquellos que corresponden a solicitudes de pago
que se ajusten en un todo al rubrado y precios de la propuesta original detallada.

CERTIFICADOS EXTRAORDINARIOS: Serán aquellos que corresponden a solicitudes de pago por
trabajos extraordinarios o imprevistos que hayan sido ordenados por escrito por la Supervisión de Obra

CERTIFICADOS DE AJUSTE: Serán aquellos que corresponden a los ajustes de precios por variación
de los índices y/o precios, de acuerdo a lo indicado en este Pliego.

Disposiciones generales sobre pagos

Todos los pagos deben considerarse hechos a cuenta, ajustándose en la liquidación final.

Los trabajos efectuados cuyo pago se hubiera omitido en alguna solicitud del contratista podrán incluirse
en las siguientes solicitudes de pago.

Ningún pago a cuenta podrá ser considerado como prueba de que el Contratista haya efectuado los
trabajos o parte del trabajo a que ese pago se refiere.

La Administración no reconocerá ninguna cuenta presentada directamente a ella por subcontratistas y/o

proveedores de la obra. Cualquier reclamación o demanda de esta índole que prosperare por vía legal,
obligará al Contratista a reintegrar a la Administración todos los gastos que por cualquier concepto este
hecho haya originado.

Atrasos en los pagos

En caso de que la  Universidad de la República se atrasara en los pagos mas allá  de los plazos
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establecidos, el Contratista tendrá derecho a un ajuste adicional aplicando al certificado el aumento del
Índice de Precios al Consumidor habido entre la fecha límite y la efectiva del pago.

No       podrán      aplicarse      fórmulas      paramétricas     para      calcular      recargos      por       demora      en       los   pagos.

MULTAS

Multas por atraso

Se aplicará una multa  de 5 UR  por  día  de atraso del  monto adjudicado,  dado la  importancia  del
cumplimiento de los plazos, la que será descontada directamente de los pagos a realizar a la empresa.

Se aplicará con independencia de la indemnización que por daños y perjuicios pudiera corresponder.

Multas por mala ejecución

De negarse el Contratista a reparar defectos por mala ejecución de los trabajos, será pasible de multa.

La multa por mala ejecución será el equivalente al valor de reposición del rubro mal ejecutado, que se
fijará como el mayor valor entre el valor actualizado de la oferta para ese trabajo y el de la reposición y
ejecución del mismo a criterio de la Administración.

SEGURIDAD

El Contratista deberá tener a todo su personal obrero debidamente planillado a efectos de su cobertura
previsional. Deberá tomar todas las medidas de orden y seguridad y las máximas precauciones para
evitar accidentes y percances en la obra, al personal obrero y a toda persona concurrente al lugar de
los trabajos. Acatará, además, todas las disposiciones que en este sentido indiquen las normas legales
y la S.O.

Dará cumplimiento en todos sus términos al Decreto 125/014 respecto a la Seguridad e Higiene en la
Industria de la Construcción.

El Contratista deberá presentar previo a la inscripción de la Obra en el BPS (ATYR), la constancia de
cumplimiento ante la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social, de lo establecido en el art.1º
del Decreto 283/96, (Estudio de Seguridad e Higiene, Plan de Seguridad e Higiene)

Así mismo, el Contratista deberá incluir en su cotización – si corresponde a las características de la obra
- los honorarios de un Técnico Prevencionista en lo que refiere al Plan de Seguridad e Higiene y a la
supervisión en obra de su cumplimiento, tal como lo establece el Decreto 283/96. Se ocupará de tener
al día todas las aprobaciones de instalaciones de obra y equipos.

PERSONAL OBRERO DEL CONTRATISTA

La Universidad de la República en cumplimiento de las leyes 18.098, 18.099 y 18.251:

Podrá controlar que la retribución de los trabajadores de la empresa adjudicataria, asignados al
cumplimiento de las tareas, respete los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios o
convenios colectivos o decretos del Poder Ejecutivo para la categoría que desempeñen.

Se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentación que acredite el pago de

salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, así como los recaudas que justifiquen que
está al  día  en  el  pago de  la  póliza  contra  accidentes de  trabajo,  así  como las  contribuciones de
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seguridad social, como condición previa al pago de los servicios prestados.

Tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los
que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

Establece  que  el  incumplimiento  de  las obligaciones  laborales,  del  pago de  las contribuciones de
seguridad  social  a  la  entidad previsional  que  corresponda,  de la  prima de accidente de trabajo  y
enfermedad profesional, así como las sanciones y recuperas que se adeuden al Banco de Seguros del
Estado, será causal de rescisión del contrato, sin perjuicio de la previsión legal del arto 2 de la ley
18.098.

Asimismo, establece que las obligaciones laborales indicadas en el artículo 1 de la ley 18.099 son de
exclusivo resorte de la empresa contratada, quedando facultada la Universidad de la República para
exigirle las garantías que estime convenientes.

El adjudicatario deberá contratar a personas liberadas registradas en la Bolsa de Trabajo del Patronato
Nacional de Encarcelados y Liberados (PNEL), entre los trabajadores afectados a las tareas licitadas.
Estos trabajadores deberán representar un mínimo equivalente al 5% del personal afectado a tareas de
peón o similar, lo que se establecerá atendiendo a las categorías laborales correspondientes al Grupo
de Actividad al que pertenezca la empresa contratada.

La Universidad de la República exigirá  a  la  empresa  adjudicataria  la  presentación  de  una
constancia expedida por el PNEL, en cuanto a que se contrató personal registrado en la Bolsa de
Trabajo (Ley W 17.897, arto 14, inc 1; Dec. 226/06)

RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS.

Inspecciones Previas

Previamente a la Recepción Provisoria, la Supervisión de Obra y la Dirección de Obra realizarán una

inspección de todas las obras.

Si  de la  misma resultara  que las obras no están terminadas de acuerdo a lo especificado en los

Recaudos, Ordenes de Servicio o Instrucciones impartidas durante los trabajos por la Supervisión de

Obra, dicha Supervisión formulará en el Acta correspondiente una lista detallada de los vicios, defectos

y omisiones comprobadas y se establecerá un plazo adecuado para su corrección.

Vencido el plazo se practicará una inspección complementaria con las mismas formalidades, y si de

ella surgiera incumplimiento o persistencia de los defectos, podrá la Administración hacer realizar las

correcciones por terceros, con cargo a las Garantías del Contrato, y a los saldos impagos de facturas,

sin que esto exima al Contratista de la correspondiente responsabilidad por daños y perjuicios.

La Administración podrá multar a la Empresa por un monto equivalente al valor de reposición del rubro

mal ejecutado; éste se fijará como el mayor valor entre el valor actualizado de la oferta para ese trabajo

y el de la reposición y ejecución del mismo a criterio de la Administración.

El plazo acordado para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades y

multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las obras en el tiempo fijado en

el Contrato.
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Recepción Provisoria

Subsanados,  si  los hubiera,  todos los vicios,  defectos y  omisiones verificados en las inspecciones

previas, y verificado el cumplimiento de todas las obligaciones de los subcontratistas, la Administración

procederá a recibir con carácter         provisorio         las         obras  , lo que se documentará mediante el Acta de

Recepción Provisoria redactada por la Supervisión de Obra.

A partir de la fecha de Recepción Provisoria sin Observaciones se define el Período de Garantía y

Conservación que para esta obra se fija en un 6 mes y durante el mismo el Contratista está obligado a

conservar  en buen estado el  edificio  y  a reparar  los defectos o  vicios que pudieran aparecer,  no

pudiendo reclamar indemnización alguna por este concepto, salvo casos de evidente daño intencional o

mal uso.

De negarse el Contratista a reparar dichos defectos y/o vicios la Supervisión de Obra lo hará realizar
por terceros con cargo a la Garantía de Cumplimiento del Contrato, Fondo de Reparo, Multas,
compensación, daños y perjuicios, etc. y a los saldos impagos de facturas, sin que esto lo exima de la
correspondiente responsabilidad por daños y perjuicios.

El contratista garantizará las instalaciones por defectos en los materiales y/o equipos, por un periodo de

1 año a partir de la Recepción Provisoria sin Observaciones. Esta garantía debe incluir la sustitución

de equipos o materiales defectuosos en forma total además de todos los gastos que correspondan ya

sean de traslado, montaje, importaciones, etc.

El cumplimiento del plazo de Garantía no exime al Contratista de las disposiciones establecidas en el

Art. 1844 del Código Civil.

Planos finales actualizados y/o Manuales de Operación y Mantenimiento actualizados

El Contratista confeccionará los planos de obra definitivos “según construido”, de albañilería y todas las

instalaciones técnicas, los cuales reflejarán todos los cambios introducidos durante el transcurso de los

trabajos. Asimismo actualizará los manuales de operación y mantenimiento en lo que correspondiere.

Se entregará un CD con dibujo digital en formato totalmente compatible AutoCad versión 2000 como

mínimo y una copia en papel  de todas las láminas contenidas  10 (diez)  días antes  de realizar  la

Recepción Provisoria. Será condición de la Recepción Provisoria la aprobación por la Supervisión de

Obra de los mismos.

RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS.

La Recepción Definitiva  tendrá lugar  al  finalizar  el  Plazo de Garantía y  Conservación,  debiéndose

cumplir con las mismas formalidades y los mismos requisitos de inspección previa con corrección de

vicios, defectos y omisiones que para la Recepción Provisoria.

Realizada la Recepción Definitiva, la Administración devolverá al Contratista la Garantía de

Cumplimiento del Contrato y los montos correspondientes al Fondo de Reparo con deducción de las

multas a que hubiese habido lugar y demás gastos en que hubiera incurrido la Administración por cargo

del Contratista, y siempre que no exista reclamación alguna por daños y perjuicios producidos a causa
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de las obras o por la Responsabilidad Civil, en cuyo caso se estará a la dilucidación de la misma.

RESCISIÓN.

La  Administración  podrá  rescindir  unilateralmente  el  contrato  por  incumplimiento  grave  del

adjudicatario, debiendo notificarlo de ello. No obstante, la misma se producirá de pleno derecho por la

inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.

La rescisión por incumplimiento del contratista aparejará su responsabilidad por los daños y perjuicios

ocasionados a la Administración y la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato o la

aplicación de la multa dispuesta en el art. 64 del TOCAF, en caso en que el oferente hubiera optado por

no presentar garantía, sin perjuicio del pago de las demás multas que corresponda, efectuándose la

comunicación al RUPE y al RNEOP.

En caso de rescisión del contrato antes de iniciarse su ejecución material, el ordenador podrá efectuar la

adjudicación al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptación de éste.

Causales de Rescisión

La Administración podrá rescindir el contrato por incumplimiento del contratista, por las siguientes

causales, que se indican a título meramente enunciativo:

1. Atrasos reiterados en relación a cualquiera de las fechas límites establecidas en el Plan de trabajo, o

las que resulten de prórrogas acordadas por ambas partes.

2. Incumplimientos en el pago de los jornales y aplicación de normas de seguridad laboral.

3. Suspensión sin causa justificada de los trabajos por parte del contratista.

4. La subcontratación a terceros de la ejecución del Contrato o de parte del mismo, sin previa

autorización de la Administración.

5. Incumplimiento de normas medio ambientales.

Solicitud de rescisión por el Contratista

El contratista podrá solicitar la rescisión del contrato de obra, cuando se configuren los siguientes casos:

a) cuando el inicio o la suspensión de las obras exceda de los 120 días por razones imputables a la

Administración;

b) la Administración retrase los pagos de certificados en un plazo mayor de 120 días contados desde el

vencimiento del plazo para el pago, salvo que el Pliego Particular disponga un plazo menor en obras de

menor porte, siempre que el contratista haya cumplido con sus obligaciones contractuales.

Liquidación en caso de Rescisión

La rescisión del contrato, en todos los casos, traerá aparejada la liquidación definitiva de las obras y

trabajos que hayan sido ejecutados con arreglo a las condiciones del contrato.

Notificada la resolución de rescisión del contrato, iniciada por la Administración o por el contratista, el

organismo contratante tomará posesión inmediata del predio y de las obras.
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CLAUSULAS ESPECIALES.-

Las firmas adjudicatarias deberán estar al día con las  obligaciones fiscales y  leyes sociales  en el

momento del cobro.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD.-

La Universidad de la República podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización o podrá

desestimar  todas  las  ofertas.  Ninguna  de  estas  decisiones  generará  derecho  alguno  de  los

participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.

NORMATIVA APLlCABLE.

Esta Licitación se enmarca, en lo aplicable, en lo dispuesto en el TOCAF 2020 y las leyes, decretos y

resoluciones vigentes a la fecha de apertura de la licitación.

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

a. “ADJUDICATARIO”: es el Oferente que luego de cumplimentar todos los requerimientos
establecidos en los Documentos del Llamado a Ofertas y cuya oferta cumple con los requisitos de la
Licitación, ha sido notificado por el Contratante de adjudicación total o parcial en el mismo.

b. “ADMINISTRACIÓN”,  “ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”  El  término  identifica  al  organismo público
contratante, en particular la Universidad de la República o el Servicio respectivo que efectúa el
llamado.

c. “CAPATAZ”: es la persona física designada por la empresa Contratista, y previamente aprobada por
el Comitente, a la cual se le encarga el contralor y vigilancia de los trabajos de una obra. No podrá
ser propuesto por más de un Oferente. Deberá tener una permanencia diaria en la obra. No podrá
delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y
obligaciones.

d. “C.A.”: Comisión Asesora de Adjudicaciones. Es la Comisión designada por la Administración para
producir los informes de adjudicación, establecidos en el Artículo 66 del TOCAF.

e. “CONTRATISTA o EMPRESA” en forma indistinta: adjudicatario que haya formalizado contrato con
la Administración, habiendo presentado toda la documentación necesaria para que opere la
condición que habilita la eficacia del respectivo contrato y que se compromete a cumplir con la
ejecución de la  obra de que se trate,  en las  condiciones de calidad aplicable  y  en el  término
oportunamente establecido disponiendo para ello de personal, equipos e insumos necesarios para
tal fin.

Tendrá la responsabilidad decenal a que se refiere el artículo 1844 del Código Civil, sin perjuicio de
las demás que le asigna la legislación vigente.

f. “CONTRATO”: es el acuerdo de voluntades formalizado entre el Contratante y la empresa
Contratista para la Ejecución de las obras, está regido por los Documentos del Contrato y contiene
el conjunto de derechos y obligaciones suscriptos por las Partes.

g. “D.G.A.”: Dirección General de Arquitectura.

h. De acuerdo a lo indicado en el capítulo 2.Equipo técnico, corresponderá el ítem 1 ó 2.

1- “Dirección de Obra”: será ejercida por la empresa Contratista a través de la persona que ésta
designe con título habilitante de Arquitecto ó Ingeniero (según lo indicado en el Capítulo 2), para
la carga total de la obra, expedido o revalidado por la Universidad de la  República Oriental del
Uruguay o por Universidades privadas habilitadas en el país, con una antigüedad ininterrumpida
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inmediatamente anterior a la fecha del Llamado no inferior a cinco (5) años en el ejercicio de la
profesión.

Deberá tener una presencia diaria en la obra, y deberá cumplir sus funciones en forma permanente
durante la totalidad del proceso de construcción hasta la Recepción Definitiva Total y sin reservas
de la obra. Comprenderá la dirección directa en todo momento de la ejecución de los distintos
trabajos y el contralor de la coordinación de los mismos de acuerdo al proyecto y las normas de una
buena construcción.  Incluirá  la realización de planos, planillas, detalles complementarios y  de
perfeccionamiento,  la redacción de informes y especificaciones técnicas de procedimientos que
requiera el proceso de ejecución, incluyendo la responsabilidad sobre la aceptación de la calidad y
procedencia de cada uno de los tipos de materiales y productos a emplearse y la aprobación de las
muestras respectivas.  Controlará  en todo momento la  ejecución de la obra,  los suministros,  el
cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista, y resolverá los problemas técnicos y
administrativos que dentro del ámbito de su competencia se susciten durante el desarrollo de los
trabajos hasta la Recepción Definitiva de la Obra. Incluirá también toda otra tarea, gestión o trámite
de orden técnico que requiera la ejecución de las obras. No podrá delegar ni total ni parcialmente
sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones.

Tendrá la responsabilidad decenal a que se refiere el artículo 1844 del Código Civil, sin perjuicio de
las demás que le asigna la legislación vigente.

El Director de Obra no podrá haber sido propuesto por más de un Oferente.

El Representante Técnico de una empresa podrá ser Director de Obra sólo cuando tenga título
habilitante de Arquitecto ó Ingeniero.

2- “Dirección de Obra”: será ejercida por la empresa Contratista a través de la persona que ésta
designe.

Deberá tener una presencia diaria en la obra de por lo menos cuatro (4) horas, y deberá cumplir sus
funciones en forma permanente durante la totalidad del proceso de construcción hasta la Recepción
Definitiva Total y sin reservas de la obra. Comprenderá la dirección directa en todo momento de la
ejecución de los distintos trabajos y el contralor de la coordinación de los mismos de acuerdo al
proyecto y  las  normas  de  una  buena construcción.  Incluirá  la  realización de  planos,  planillas,
detalles  complementarios  y  de  perfeccionamiento,  la  redacción  de  informes  y  especificaciones
técnicas de procedimientos que requiera el  proceso de ejecución, incluyendo la responsabilidad
sobre la aceptación de la calidad y procedencia de cada uno de los tipos de materiales y productos
a emplearse y la aprobación de las muestras respectivas. Controlará en todo momento la ejecución
de la obra, los suministros,  el  cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista, y
resolverá los problemas técnicos y administrativos que dentro del ámbito de su competencia se
susciten durante el desarrollo de los trabajos hasta la Recepción Definitiva de la Obra. Incluirá
también toda otra tarea, gestión o trámite de orden técnico que requiera la ejecución de las obras.
No podrá delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus
responsabilidades y obligaciones.

El Director de Obra no podrá haber sido propuesto por más de un Oferente.

El Representante Técnico de una empresa podrá ser Director de Obra.

3- “Dirección de Obra” – Instalación Eléctrica. será ejercida por la empresa Contratista a través
de la persona que designe con título habilitante de Ingeniero o Técnico Instalador,  con firma
categoría “D” o superior autorizada por UTE para la carga total de la obra, expedido o revalidado
por la Universidad de la República Oriental del Uruguay o por Universidades privadas habilitadas en
el país a otorgarlo ó de la Universidad del Trabajo del Uruguay, con una antigüedad ininterrumpida,
inmediatamente anterior a la fecha del Llamado, no inferior a cinco (5) años en el ejercicio de la
profesión. Deberá tener una presencia diaria en la obra de por lo menos cuatro (4) horas, y deberá
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cumplir sus funciones en forma permanente durante la totalidad del proceso de construcción hasta
la Recepción Definitiva Total y sin reservas de la obra. Comprenderá la dirección directa en todo
momento de la ejecución de los distintos trabajos y el contralor de la coordinación de los mismos,
de acuerdo al proyecto y las normas de una buena construcción. Incluirá la realización de planos,
diagramas unifilares, planillas y detalles complementarios y de perfeccionamiento, y la redacción de
informes  y  especificaciones técnicas  de  procedimientos  que  requiera  el  proceso  de  ejecución,
incluyendo la aceptación de la calidad y procedencia de cada uno de los tipos de materiales y
productos a emplearse y la aprobación de las muestras respectivas. Controlará en todo momento la
ejecución  de  la  obra,  los suministros,  el  cumplimiento de  las  obligaciones contraídas  por  el
Contratista, y  resolverá  los problemas  técnicos  y  administrativos  que  dentro  del  ámbito  de  su
competencia se susciten durante el desarrollo de los trabajos hasta la Recepción Definitiva de la
Obra. Incluirá también toda otra tarea, gestión o trámite de orden técnico que requiera la ejecución
de las obras. No podrá delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus
responsabilidades y obligaciones, y tendrá la responsabilidad decenal a que se refiere el artículo
1844 del Código Civil, sin perjuicio de las demás que le asigna la legislación vigente. El Director de
Obra no podrá haber sido propuesto por más de un Oferente. El Representante Técnico de una
empresa podrá ser Director de Obra.

4- “Dirección de Obra” – Instalación Datos .Todo el sistema de cableado de datos será realizado
por una empresa especialista en el ramo, con mano de obra en relación de dependencia directa,
por lo que será admitida la presentación de un subcontratista en este rubro.

El especialista deberá ser una empresa instalada en Uruguay, con giro específico en el ramo
cableado de datos / comunicaciones, con una antigüedad mínima de 5 años.
Se incluirá un representante técnico de la empresa o subcontratista, adjuntando currículum y
las certificaciones correspondientes.

i. “Documentos del Llamado a Ofertas”: también llamados Pliego de Bases y Condiciones del
Llamado a Ofertas o Recaudos gráficos y escritos sobre los cuales los Oferentes realizan sus
propuestas, constituyen el conjunto de documentos emitidos que:

– Fija las bases del procedimiento a seguir para la presentación de las Ofertas por parte de las
empresas Contratistas;

– Define el Proyecto de la Obra mediante planos, memorias descriptivas y técnicas y
especificaciones, que constituyen los Documentos del Proyecto;

– Establece las condiciones del Contrato a celebrarse con el Adjudicatario del Llamado Público a
Ofertas para la obra objeto del mismo.

Se incluyen además, las  Enmiendas y Comunicados emitidos por la Supervisión de Obras dentro
del plazo estipulado, anterior a la apertura de las ofertas.

j. “Documentos del Proyecto”: es el conjunto de documentos que definen el Proyecto de la Obra e
integran los Documentos del Llamado a Ofertas y el Contrato. Se compone con los planos
generales y de detalle, complementados por planillas y especificaciones técnicas generales y
particulares y las memorias técnicas y descriptivas de cada una de sus partes,  instalaciones y
acondicionamientos, todo  lo  cual  constituyen  los  recaudos  con  que  las  Empresas  Contratistas
cotizaran su Oferta. Cuando en el Pliego de Bases y Condiciones o en los Documentos del
Contrato se use el término

“Proyecto”, deberá entenderse que se hace referencia a todas o cualquiera de las piezas antes
mencionadas.

k. “Emplazamiento”: comprende el predio, instalaciones, entorno y lugar donde se realizará la obra.

l. “Equipo e Instalaciones”: son los aparatos, maquinarias, útiles, herramientas y objetos de cualquier
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naturaleza,  así  como los depósitos,  baños,  vestuarios,  comedores,  cocinas,  oficinas,  garitas de
vigilancia y las otras dependencias y los servicios de agua de construcción, saneamiento, energía e
iluminación incluso provisionales, que se requieren para la correcta Ejecución de la obra, sin incluir
materiales y otros elementos que forman parte de la Obra permanente.

m. “Especificaciones”: toda regulación o prescripción contenida en este Pliego, en la Propuesta o el
Contrato, relativa al procedimiento de pedido de Ofertas, al otorgamiento o formalización del
Contrato y a la ejecución del mismo.

n. “Interesado”: Todo aquel que se interese en conocer los Recaudos y/o visitar el lugar de las obras.
También  todo  aquel  que  haya comprado el  Pliego de Condiciones,  lo  que  lo  habilita  a  hacer
consultas, pedir aclaraciones, o sugerir modificaciones a los Recaudos.

o. “Nota de Pedido”: es la Nota que contiene la respuesta a la instrucción impartida por Orden de
Servicio  o está relacionada con temas concernientes a  la Ejecución del  Contrato,  que ha sido
entregada por la empresa Contratista a la Supervisión de Obras.

p. “Obra”:  designa el Objeto del  Llamado a Ofertas, con las características que se definen en los
Documentos del Proyecto, y son los trabajos que deben ser ejecutados por la empresa Contratista
en un todo de acuerdo con los Documentos del Contrato, las reglas del arte y conforme a su fin;
todo lo cual incluye a las diversas clases de acciones y actividades que debe llevar a cabo la
empresa Contratista, sean éstas de carácter permanente o temporal, para poder ejecutar dichos
trabajos, suministrar todo el material, equipo y mano de obra a proveer por la Contratista y cumplir
con todas las responsabilidades y obligaciones emanadas de los Documentos del Contrato.

q. “Obrador”: es el espacio conformado por la Obra, las instalaciones, depósitos provisorios
necesarios para la ejecución de los trabajos, así como todo otro lugar que la empresa Contratista
ocupe de cualquier otra forma o en el cual ubique otras instalaciones y depósitos, a los fines de la
Ejecución del Contrato.

r. “Obras permanentes”: obras que se van a ejecutar y mantener de acuerdo con el Contrato.

s. “Obras provisorias”: son las obras de carácter temporal, de cualquier naturaleza, que se requieren
para la ejecución o mantenimiento de los trabajos.

t. “Oferente” o “Proponente”: es la Empresa Contratista que presentó su Oferta para la Ejecución de la
obra, obrando por sí o por medio de sus Representantes Legal y Técnico.

u. “Oferta”: es el conjunto de documentos presentados por una Empresa Contratista dentro del plazo
estipulado y en estricto cumplimiento de lo establecido en los Documentos del Llamado a Ofertas.

Las Ofertas presentadas por empresas que a la fecha de adjudicación, mantengan incumplimientos
en más de un contrato suscrito con la UdelaR por sí  o para terceros, o con las cuales hayan
rescindido total o parcialmente un Contrato dentro de los seis (6) meses calendario inmediato, serán
rechazadas por considerarse inconvenientes para los intereses de la UdelaR.

v. “Orden de Servicio”: es toda instrucción escrita concerniente a la Ejecución del Contrato, que ha
sido entregada por la Supervisión de Obras a la empresa Contratista.

w. “Planos”:  planos  generales y  de  detalle  a  los  que se  hace  referencia  en  los  Documentos  del
Proyecto y del Contrato, así como toda modificación de los mismos, aprobada por escrito por la
Supervisión de Obras.

x. “Plazo Contractual”: es el término de tiempo establecido en el Contrato para la finalización de los
trabajos y entrega total de la obra contratada.

y. “P.C.P": el presente Pliego de Condiciones Particulares.

z. “Precio del Contrato”: es el Precio a pagar al Contratista de conformidad con lo establecido en el
Contrato, a cambio del pleno cumplimiento de sus obligaciones contractuales por parte de éste.
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aa. “Presupuesto Contractual”: es el cómputo y presupuesto detallado de las obras contratadas por el
Monto del Precio adjudicado.

Los Avances físico/ financieros de la Obra que se reflejan en los Certificados de Obra mensuales se
establecerán, en todos los casos, en forma porcentual sobre la base de cada uno de los Ítems y
Rubros del Presupuesto Contractual. Los pagos de los Certificados de Obra se deberán entender
que son efectuados a cuenta del Monto Total del Precio Global y Único de la obra terminada. En
consecuencia, esos pagos no podrán ser considerados como prueba de ejecución de los trabajos
correspondientes, ni liberarán a la empresa Contratista de su responsabilidad contractual.

ab. “Proponente”, “Oferente” o “Licitante”: Persona Física o Jurídica, Empresa o Consorcio que
cumpliendo los requisitos establecidos en los recaudos haya presentado propuesta de precio para
realizar las obras de que se trata, obrando por sí o por medio de sus representantes.

ac. “Proveedor (es)”: es (son) la (s) persona (s) física (s) o jurídica (s), incluyendo sus sucesores
legales o cesionarios, que tienen un Contrato con el Contratante o con la empresa Contratista, para
el suministro de algunos materiales, elementos de construcción o equipos que se incorporen a la
obra.

ad. “Representante Técnico de la Empresa Contratista”: es la persona que designe la empresa
Contratista con la aprobación previa del Contratante, con amplios poderes para tratar y resolver por
la empresa todos los aspectos técnicos referentes a la Ejecución de las obras y el Contrato. En esa
calidad actuará ante el Comitente o Contratante, y quienes desempeñen la Supervisión de la obra,
en forma permanente hasta la Recepción Definitiva Total y sin reservas. Cumplirá con las Órdenes
de Servicio que se le notifiquen en la forma prevista en el Pliego y Contrato que se suscriba, y será
responsable del cumplimiento del objeto del Llamado. No podrá ser Representante Técnico en más
de una Oferta.

El Representante Técnico de una empresa podrá ser Director de Obra y deberá tener título
habilitante de Arquitecto ó Ingeniero cuando sea exigido de acuerdo a lo expresado en el Capítulo
2.

ae. “Subcontratista (s)”: es (son) la (s) persona (s) física (s) o jurídica (s), incluyendo sus sucesores
legales o cesionarios, que tienen un Contrato con el Contratante o con la empresa Contratista para
la ejecución de alguna parte de los trabajos de la obra, en este último caso con el consentimiento
previo del Contratante. Puede estar incluido en más de una Oferta.

af. “Supervisión  de  Obras”:  es  la  ejercida  directamente  por  el  o  los  profesionales  que  designe  el
Comitente, y se relacionará con el Representante Técnico y el Director de Obra nombrados por la
empresa Contratista. Está facultada para exigir el cumplimiento de las disposiciones que estime
necesarias  o  convenientes,  a  fin  de asegurar  la  fiel  aplicación  de  las  normas del  Contrato,  la
ejecución de  los trabajos  y  sistemas constructivos  a  emplearse,  a  cuyos  efectos podrá  cursar
solicitudes,  comunicaciones e intimaciones que el  Contratista deberá cumplir  como Órdenes de
Servicio. Realizará un seguimiento de todo lo relacionado con el estricto cumplimiento de lo
contratado, pudiendo solicitar inclusive, los ensayos de materiales que considere necesarios. No
podrá delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus
responsabilidades y  obligaciones.  Controlará y aprobará los certificados de obra conteniendo el
avance mensual y acumulado, los montos básicos unitarios y subtotales mensuales y acumulados,
anticipos financieros, acopios y desacopios, descuentos, retenciones y toda otra información que
corresponda, y autorizará todos los pagos que corresponda efectuar al Contratista.

ag. “Supervisor de Obras”: es el profesional Arquitecto designado por la Administración para
desempeñarse como tal en una o varias obras determinadas. Depende de la Administración a todos
los efectos. Deberá controlar e informar los Certificados. No podrá delegar ni total ni parcialmente
sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones. De acuerdo al tipo
de obra la Supervisión podrá ser ejercida por el Supervisor de Obras.
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ag. “UdelaR”: Universidad de la República Oriental del Uruguay.
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