
 

 

 

 

 

 

Licitación Abreviada K109327 

 

 
 

Antel llama a licitación para la reparación de pavimentos y muretes en granito, en el  

Complejo Torre de las Telecomunicaciones, según lo indicado en planos y memorias. 

 

 

 

Visita no obligatoria: Se realizara una única visita, el día 7 de Julio del 2026, a la hora 

10:00 en la recepción de la Torre de las Telecomunicaciones, ubicado en la calle 

Guatemala 1075 nivel 1. 
 

 

 

 

PLIEGO: 

 
El pliego de condiciones se solicitará vía e-mail a comprasinfraestructurayapoyo@antel.com.uy 

 

O por la pagina www.comprasestatales.gub.uy 

 
 
 
 

APERTURA: DÍA 21/ 7 /2026 hora 10:00 en Edificio Joaquín Torre García 

ubicado en Guatemala 1075 nivel 5. Departamento: Montevideo  

 

 

Las propuestas serán recibidas únicamente por sobre cerrado y serán abiertas en presencia 

de los interesados que concurran al acto de apertura en el día, hora y lugar indicados,  

no siendo de recibo en ningún otro momento. 
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CONDICIONES PARTICULARES 

1. OBJETO  

Antel llama a licitación para la reparación de pavimentos y muretes en granito, en el 
Complejo Torre de las Telecomunicaciones, según lo indicado en planos y memorias. 

Se amplía la información en las Especificaciones Particulares (E.P.). 

2. RÉGIMEN DE APORTACIÓN  

Para la presente contratación los oferentes podrán realizar sus aportes por Industria y 
Comercio, o por la Ley 14.411.  

2.1 Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas y cumplimiento de la 
Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010  

Las empresas que para esta contratación aporten por la Ley 14.411, a la fecha de 
apertura de ofertas deberán encontrarse inscriptas en el Registro Nacional de Empresas 
de Obras Públicas y tener vigente el certificado de inscripción expedido por dicho 
registro, según lo dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la 
página del M.T.O.P.  

2.2 Leyes sociales 

Se regirá por lo establecido en el capítulo LEYES SOCIALES de las CONDICIONES 
GENERALES del presente pliego.  

3. INSPECCION GENERAL DE TRABAJO 

Los oferentes no deberán estar sancionados por incumplimiento de la ley 18.516 y su 
Decreto reglamentario 255/2010, lo cual será verificado por la Administración. 

Asimismo, se deberá dar cumplimiento a lo establecido en la precitada ley. 

4. VISITA DE OBRA 

Previo a la presentación de las ofertas se realizará visita no obligatoria siendo de riesgo 
del oferente y sin costos extra para Antel, presentar su oferta sin haber asistido a la 
misma.  

Se fijará fecha y hora de la visita, la que se comunicará oportunamente. Se labrará acta 
en el lugar. Dicha acta, con la solicitud de aclaraciones y sus posteriores respuestas 
cursadas por Antel pasarán a formar parte del presente pliego.  

En caso de prórrogas, Antel podrá establecer nuevas fechas de visitas. La 
Administración determinará si esta nueva visita es obligatoria u opcional para quienes 
realizaron la primera.  
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Podrán asistir a la misma todos los oferentes, inclusive si ya realizaron la/s visita/s 
anterior/es. 

5. REPRESENTANTE TÉCNICO 

La empresa adjudicataria deberá designar una persona como Representante Técnico 
que será el/la interlocutor/a válido/a por la empresa adjudicataria con la Dirección de 
Obra designada por Antel.  

Poseerá obligatoriamente título de Arquitecto o Ingeniero Civil expedido por la 
Universidad de la República o su equivalente expedido por instituciones privadas 
reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura y su designación será condicionada 
a la aceptación por el Director de Obra. 

No obstante, en caso de presentar técnicos con título expedido en el extranjero, el mismo 
deberá ser equivalente al solicitado y estar revalidado en Uruguay. 

Tendrá en la obra toda la documentación que integra la contratación. 

Deberá en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé la 
Dirección de Obra (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a 
la construcción de la obra. 

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestión, no se hallara presente 
en obra el Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberán ser acatadas y 
cumplidas por el capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podrá proponer 
(dentro de las 24 horas de recibida una orden) cualquier otra solución al problema 
planteado, que a su juicio sea conveniente; en caso de no realizar tal propuesta en el 
lapso indicado, deberá ejecutar las órdenes originales sin más trámite dentro de los 2 
días siguientes al momento de recibidas. 

El Representante Técnico deberá estar disponible durante toda la vigencia de la 
contratación y deberá contar con un teléfono móvil para poder contactarlo. El número 
telefónico deberá ser indicado a la Administración previo al inicio de ejecución de las 
obras. 

Si durante la ejecución de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no 
cumple adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estará 
obligado a sustituirlo, sin que ello implique ningún costo adicional para la Administración. 

6. SOBRESTANTE 

Para esta contratación no se designará sobrestante 

7. PLAN DE TRABAJO 

Si la empresa tributa por Ley 14.411, en la oferta se deberá incluir un Plan de Trabajo 
(P.T.) de acuerdo a lo establecido en el capítulo 23 del Pliego Único de Bases y 

https://www.gub.uy/agencia-reguladora-compras-estatales/sites/agencia-reguladora-compras-estatales/files/2021-01/Pliego%20%C3%9Anico%20-%20Obra%20P%C3%BAblica_Dec.%20257%20015%20y%20ajuste%20Dec.%20171%20016%20%281%29.pdf
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Condiciones Generales de los Contratos de Obra. Se adjunta modelo como ANEXO IV 
– MODELO PARA PLAN DE TRABAJO.  

En caso de su no inclusión, se descartará la oferta. 

El oferente deberá completar el avance de rubros y el avance de jornales en el Plan de 
Trabajo. Los datos ingresados no deberán ser acumulativos, sino que se deberá indicar 
el porcentaje de avance de obra de cada semana/mes (lo que corresponda).  
En caso que dicho plan padezca errores evidentes u omita datos, durante el estudio de 
las ofertas Antel podrá solicitar los datos omitidos y/o que se subsanen los errores 
mencionados precedentemente, otorgando un plazo para ello. Si el oferente no 
cumpliera con los plazos indicados, se descartará la oferta. 

Antes de comenzar la obra, Antel podrá solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, 
incluyendo el monto de inversión mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de 
comienzo de los trabajos. En el mismo se establecerán las fechas de cumplimiento de 
las etapas indicando el plazo en días laborables de la construcción. En caso que el plazo 
establecido en el plan de trabajo, exceda el plazo de entrega de la contratación, se 
descartará la propuesta. 

Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha 
en el P.T. debidos a las circunstancias mencionadas en el capítulo referido a Multas, 
punto “Por incumplimiento en los plazos de inicio y entrega de los trabajos”, de las 
presentes Condiciones Particulares, serán realizados por la Dirección de Obra a solicitud 
fundamentada del adjudicatario. Esto dará motivo a la confección de un nuevo P.T. que 
anulará al anterior. 

8. PLAZO DE INICIO Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS 

El plazo de inicio de las tareas no será mayor de 10 (diez) días laborales de la 
construcción, contados desde la fecha de la notificación de adjudicación efectuada por 
Antel.  

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá de un plazo máximo de 90 
(noventa) días laborales de la construcción, contados a partir de la fecha determinada 
para el inicio de la obra, para entregar los trabajos completamente terminados  

9. COTIZACIÓN 

Se deberán cotizar los rubros en las unidades y cantidades establecidas en ANEXO I - 
PLANILLA DE COTIZACIÓN. Sin perjuicio de lo expuesto regirá lo establecido en el 
capítulo del Pliego de Condiciones Generales. 

Los precios estarán expresados en moneda nacional y se ajustarán por la fórmula 
paramétrica que se detalla en el capítulo siguiente.  

10. AJUSTE DE PRECIOS 

Antel ajustará los precios adjudicados según la siguiente fórmula paramétrica: 

https://www.gub.uy/agencia-reguladora-compras-estatales/sites/agencia-reguladora-compras-estatales/files/2021-01/Pliego%20%C3%9Anico%20-%20Obra%20P%C3%BAblica_Dec.%20257%20015%20y%20ajuste%20Dec.%20171%20016%20%281%29.pdf
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P = Po x [0,78 (M / Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) …(1+CS(i+n)))] 

Siendo: 

P = precio ajustado de la obra realizada en el mes. 

Po = precio de la obra realizada en el mes a precios básicos. 

M = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores al de 
ejecución de los trabajos. 

Mo = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores a la 
fecha de apertura de ofertas. 

Fuente: Boletín de la cámara de la construcción.  

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los 
Consejos de Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo 01. Dichos incrementos deberán 
estar establecidos en decreto publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por 
el MTSS con fecha posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas. 

i = 1º, 2º, 3º,…..., etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de 
apertura de ofertas. 

Esta fórmula se calculará para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda 
liquidar. 

Nota: En caso que, durante el período de vigencia de la contratación, se diera una 
variación de todas o algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte 
unificado, la misma será considerada en la paramétrica, multiplicando el porcentaje de 
incremento salarial, por el porcentaje de variación del aporte unificado. 

Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomarán 
los porcentajes genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconocerán 
variaciones diferenciales para algunas categorías. 

En caso que la empresa oferente presente otra alternativa distinta a la indicada 
precedentemente, Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no 
estimarla conveniente, regirá la indicada por la Administración en el presente pliego de 
condiciones.  

El adjudicatario que solicite ajuste de precios, deberá remitir la liquidación con el detalle 
del cálculo correspondiente, haciendo mención a la factura básica que está ajustando. 

La actualización de precios correspondiente, deberá ser solicitada a la Gerencia Sector 
Complejo Torre dentro de los 90 (noventa) días de presentada cada factura 
correspondiente al avance de obra, debiendo presentar el cálculo correspondiente en 
base a la fórmula establecida. En caso que Antel lo requiera deberá presentar 
documentación probatoria de los índices considerados en dicha solicitud. 

Vencidos los 90 (noventa) días de presentada la factura básica, Antel no aceptará ni 
efectuará ajuste de precios.  
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En caso de ajustes negativos, Antel podrá comunicar de oficio al adjudicatario. 

En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por variaciones de 
precios, quedan a exclusivo juicio de la Administración, pudiendo a su vez formular de 
oficio la reliquidación que corresponda.  

En caso que la Administración solicite mejoramiento de ofertas o realice negociaciones 
de precios, de acuerdo a lo indicado en el artículo 66 del TOCAF, la vigencia de la 
paramétrica será a partir de la fecha de presentación de la mejora de precios. 

Cuando la entrega se realice fuera del plazo contractual, el ajuste del precio se calculará 
a fecha contractual. 

11. GARANTÍAS TÉCNICAS 

Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la 
ejecución de las obras vinculadas a esta licitación, previo a la recepción provisoria se 
exigirá documento que especifique las garantías que se describen a continuación. 

Todos los trabajos de obra implícitos para la reparación de un elemento o instalación 
deberán contemplarse dentro de la garantía, así como también el arreglo de otros 
elementos que puedan haber sido afectados por la falla. Es decir que deberán incluirse 
las obras de albañilería, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario para que el 
arreglo sea completo hasta en terminaciones, y que la reparación quede en óptimo 
estado estético y constructivo.  

11.1 Garantía de modificaciones de diseño 

Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los casos 
en que la modificación esté destinada a optimizar el procedimiento constructivo (por 
razones de economía de costo o de plazo), deberá extender una garantía de esas partes 
o sistemas modificativas de las originalmente descriptas en este pliego, por lo menos por 
un período de 2 (dos) años a partir de la recepción definitiva.  

12. MULTAS 

En caso de incumplimientos, Antel aplicará las siguientes multas: 

12.1  Por incumplimientos técnicos 

Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y/o equipos 
instalados no cumplen con las condiciones técnicas establecidas, el adjudicatario deberá 
corregir la irregularidad en un plazo perentorio máximo de 5 (cinco) días laborables de 
la construcción a partir de la comunicación por parte de Antel de dichas irregularidades. 

Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicará una multa equivalente 
al 0,5% de la suma de rubros con incumplimiento, por cada día de atraso ajustados a la 
fecha de notificación del incumplimiento. 
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12.2 Por incumplimiento en los plazos de inicio y entrega de los trabajos 

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de los trabajos o con 
el plazo de entrega de los mismos, se hará pasible de multas por atrasos, sin perjuicio 
de las prórrogas que en cada caso se hubieran concedido. 

Antel aplicará una multa diaria equivalente al 1% del monto total adjudicado sin 
impuestos y sin Leyes Sociales.  

Se entiende por monto total, el monto básico más el importe del ajuste que se hubiera 
aplicado de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.   

12.3 Por no ejecución 

En caso de no ejecutar la contratación, por razones atribuibles a la empresa, Antel 
aplicará una multa equivalente al 10% del monto total adjudicado sin impuestos, sin 
perjuicio de iniciar otras acciones legales que entienda pertinente.  

12.4 Por atraso en los plazos de tareas indicadas en el Plan de Trabajo 

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en el Plan de Trabajo para las 
distintas tareas/etapas, Antel aplicará una multa que se fija de acuerdo a la siguiente 
fórmula:   

 M = dxmxc 

Siendo: 

 M  =  Monto de la multa a aplicar 

 d   =  Demora expresada en días corridos, por sobre el plazo previsto 

 c   =  Monto de la certificación de la etapa incumplida del Plan de Trabajo, sin  
impuestos y sin  Leyes Sociales. 

 m  =  1 % (uno por ciento) 

El monto de la certificación antes mencionada incluirá el importe del ajuste 
correspondiente, de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.   

12.5 Generalidades 

Las multas detalladas se aplicarán en función de cada día corrido de demora y por los 
montos que se determinan en este pliego y se harán efectivas mediante la emisión de 
una factura de multa que será descontada de los pagos al proveedor. 

No se tendrán en cuenta en el cálculo de los días, los días “lluviosos” cuando la 
intensidad de la misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecución de los trabajos 
en forma regular, de común acuerdo con la Dirección de Obra y no existan tareas que 
puedan realizarse a pesar de la situación climática. Para que esos días sean 
considerados a los efectos de prorrogar el plazo de la obra, deberán solicitarse 
mediante Nota de Pedido. 
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Tampoco serán considerados los días feriados no laborables y aquellos en que la 
actividad del adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al 
mismo, las que deberán ser debidamente probadas y aceptadas por Antel. 

Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales 
encargados del contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que 
establece la ley correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los días 
perdidos por este concepto no se descontarán de los plazos de obra. 

Asimismo, se aplicará lo dispuesto en el Capítulo MULTAS de las Condiciones 
Generales. 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES 

GENERALIDADES  

Se acondicionarán pavimentos y muretes de granito de los espacios exteriores del 
Complejo Torre de las Telecomunicaciones. Los trabajos incluirán reparaciones, 
reemplazo y reposición de granitos, reempastinado de muretes y escalinatas, reemplazo 
de cinta antideslizante y adecuaciones descriptas en el capítulo siguiente.   

Los precios cotizados para cada uno de los ítems en ANEXO I - PLANILLA DE 
COTIZACIÓN incluirán todos los materiales y mano de obra necesarios para prestar el 
servicio requerido. Todos los suministros incluidos en esta contratación deberán 
realizarse con materiales nuevos de primera calidad. Se consideran incluidas en los 
precios ofertados todas las visitas al Complejo Torre de las Telecomunicaciones que 
resulten necesarias. 

Sobre los granitos  

Antel suministrará todas las placas de granito a reponer. No obstante, siempre que sea 
posible se recuperará el material retirado y se lo utilizará para reparaciones menores.  

Los cortes y tallados se realizarán por cuenta de la empresa adjudicataria. Todos los 
cortes se harán maximizando el rendimiento del material suministrado.  

Antel suministrará también los adoquines para el pavimento de 1.1 

Sobre los procedimientos  

En piezas partidas con desprendimientos que se hayan logrado recuperar, se procurará 
recolocar la pieza desprendida.  

En aquellas situaciones en las que el faltante está desaparecido, se rectificará el corte y 
se repondrá con una pieza de las mismas características.  

En todos los casos se tenderá a mantener las superficies planas, de forma que las 
reparaciones no presenten resaltos o defasajes sobre la superficie original. Esto será 
particularmente importante en tramos de pavimentos ya que pueden provocar tropiezos, 
no se admitirán defasajes de más de 8mm.   

De ser necesario se recuperará en espacio entre placas, principalmente en tramos de 
empalomado, realizando cortes limpios.  

En las reparaciones sobre granito pulido, la junta se terminará con pastina a tono, a 
validar por la dirección de obra.  

En reparaciones sobre placas flameadas se sellará la junta con mortero de cemento 
portland.  

Para el pegado de granitos se utilizará un adhesivo cementicio específico para granitos 
y/o cerámicos de baja absorción (tipo C2 norma EN 12004), aprobado por la dirección 
de obra.  
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Ningún rubro se dará por finalizado hasta que la zona de trabajo no esté perfectamente 
limpia de polvo y en condiciones de ser transitada o utilizada normalmente.  

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

1. MODIFICACIONES  

1.1 Remate de recorrido 

Se realizará remate según láminas R1 y R2.  

Se construirá un murete de mampuesto que será revestido con granito pulido color “grey 
blue” a suministrar por Antel.  

Se eliminará el escalón existente de granito pulido y se rellenarán las juntas del 
empalomado que quede confinado por el nuevo muro. Sobre esto se completará el 
pavimento con adoquines asentados en arena continuando el patrón existente. Se dará 
una terminación de arena y portland 5/1 en seco para asentar las juntas.  

 

1 situación actual 

 

2 modificación propuesta 

1.2 Reemplazo de escalinata  

En el tramo de escalinata entre el muro de la rampa y el primer pasamanos se modificará 
la modulación existente por una de escalones dobles (ver lámina E1).  

Se retirará el revestimiento de granito, se construirá el nuevo escalonado con 
mampuestos asentados sobre el escalonado anterior y se revestirá según detalles.  

1.3 Drene en rampa  

Se instalará un drene que canalice el agua que brota sobre el pavimento.  

Para ello se realizará un corte limpio en el pavimento existente y se hará retiro del 
material hasta la membrana asfáltica existente.  

El drene tendrá un diámetro de entre 40 y 65mm, dependiendo de la profundidad que 
resulte y que permita dar una pendiente de al menos 1%.  

Quedará conectado a la reguera existente al final de la rampa.  
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El caño drene se rodeará con geotextil y el pozo se rellenará con piedra partida.     

Se terminará con placas de granito flameado y junta de mortero.  

1.4 Perímetro de escultura 

Se realizará el cambio de las placas de granito de conforman el borde de la escultura 
“La familia” en plaza seca (ver lámina P1).  

Se colocarán placas más oscuras a fin de generar contraste con el pavimento aledaño, 
mejorando su visibilidad y evitando tropiezos. El material terminación será suministrado 
por Antel. Las juntas entre granitos será empastinada a tono.  

2. REPARACIONES  

2.1 Reparación de placas y tapas  

Se realizará la reparación de aquellas placas con roturas menores. Para la definición 
inicial se realizará un hidrolavado que permita identificar piezas sueltas y definir si la 
reparación es suficiente o es necesario el reemplazo de la placa completa.  

Las reparaciones comprenden placas de pavimento, tapas de cámaras, escalones y 
muretes en espacios exteriores de las dos manzanas. Además se realizará el 
acondicionamiento en altura de aquellas tapas que no estén a nivel del pavimento 
circundante.  

Las tareas comprenderán, picado, corte y pegado, dependiendo del caso.  

En la medida de lo posible, la reparación se hará pegando las mismas partes 
desprendidas. En caso de faltantes se realizarán cortes rectos y se reparará con material 
reutilizado de los trabajos anteriores o suministrado por Antel. Los demás materiales 
quedarán incluidos en el rubro: adhesivo cementicio, pastina, cemento, arena y cualquier 
otro necesario para la correcta ejecución de los trabajos.  

Se cotizará por jornada de un operario.  

2.2 Reemplazo de placas rotas  

El retiro se hará con los cuidados especificados en 0 

Se preparará la superficie, retirando el material excedente. La nueva placa será 
suministrada por Antel y será adherida según 0.  

Inicialmente se registran 14 placas rotas a cambiar (marcadas en lámina MZ1 en celeste) 
y este número puede incrementar en función del hidrolavado de 2.1 
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2.3 Reemplazo de tapas de cámara  

Se reemplazarán las tapas marcadas en la lámina MZ1.  

Las nuevas tapas estarán conformadas según detalle de lámina T1 y contarán con 
herraje de acero inoxidable a suministrar por la empresa adjudicataria.  

La terminación será de granito de 2cm de espesor a suministrar por Antel.  

En todos los casos se realizarán los ajustes necesarios para que la tapa quede a nivel 
del resto del pavimento, a saber: rebajes o suplementos en tapa o marco.  

2.4 Reposición de placas faltantes  

Se preparará la superficie, retirando el material excedente. La nueva placa será 
suministrada por Antel y será adherida según 0.  

Se señalan en las láminas MZ1 y MZ2 las 13 placas faltantes en color verde:  

Manzana 1:  

- 8 placas de pavimento 120x60cm 
- 1 placas de pavimento 60x60cm  
- 3 placas de pavimento 60x15cm (se contabilizan como 1) 
- 2 placas en muro sobre rampa de servicio  

Manzana 2:  

- 1 placa en muro Guatemala y Paraguay  

2.5 Empastinado de escalones y cambio de cinta antideslizante  

Se realizará el retiro de la cinta antideslizante existente mediante medios mecánicos y 
solventes a fin de dejar la superficie del granito perfectamente limpia de cintas y 
adhesivos. Se realizará limpieza de sedimentos y juntas por medios mecánicos de huella 
y contrahuella. Se terminará con hidrolavado para retirar residuos acumulados en las 
juntas en huellas y contrahuellas.  

Se realizará el empastinado de todas las juntas de huella y contrahuella con pastina a 
tono. Una vez la pastina esté seca y sea transitable se colocará nueva cinta 
antideslizante negra en dos franjas de 5cm de ancho respetando el diseño existente.  

La cotización y avances se hará dividida en los siguientes tramos:  

Manzana 1:  

1- Escalinata Paraguay  
2- Escalinata acceso a Cultural (Guatemala y Paraguay)  
3- Escalinata Guatemala  
4- Escalinata plaza seca  
5- Escalones de acceso a edificio Torres García  
6- Escalera hacia terraza  
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7- Escalones de plaza a edificio Pepe D’Elía  
8- Escalinata junto a Pepe D’Elía hacia calle Rio Negro  

Manzana 2 

9- Escalones entre adoquinado y monolítico (junto a bebedero)  
10- Escalera hacia camerino  
11- Escalones laterales de escenario  
12-  Escalera hacia juegos  

Se cerrará cada tramo de escalera en trabajo a fin de evitar accidentes. Se atenderá 
particularmente a no realizar en simultáneo los Escalones de acceso a edificio Torres 
García y la Escalera hacia terraza. Los Escalones de plaza a edificio Pepe D’Elía se 
partirán en al menos dos franjas de trabajo.  

2.6 Empastinado de juntas en muros 

Se realizará retiro por vías mecánicas de sedimentos con cepillo de alambre en taladro 
y luego hidrolavado para retirar residuos en las juntas entre placas.  

Se realizará empastinado en todas las juntas de los muros de ambas manzanas.  

Manzana 1:  

1- Entre escalinata y rampa (hacia calle Paraguay)  
2- Laterales de escalinata acceso a cultural (Guatemala y Paraguay) 
3- Muro en torno a auditorio  
4- Escalón en tono a auditorio  
5- Muro lateral entre rampa y escalinata (hacia calle Guatemala)  
6- Lateral de rampa de acceso a edificio Torres García (junto a mástiles)  
7- Murete a continuación del acceso a edificio Torres García  
8- Borde de terraza sobre rampa de directorio 
9- Volumen esquina Guatemala y Rio Negro  
10- Lateral de rampa de directorio  
11- Murete sobre rampa de servicio  
12- Laterales de rampa de servicio  

Manzana 2:  

13- Límite de gradas  
14- Muro lateral de gradas  
15- Muro hacia camerino  
16- Laterales de rampa y murete   
17- Borde de estanque  
18- Murete exento en el pasto  
19- Laterales de escalera a juegos 
20- Borde frente a estacionamiento  
21- Muros de chimenea  
22- Bebederos  
23- Zócalo de edificio Servicios  
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CONDICIONES GENERALES 

1. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Las ofertas impresas en papel simple o membretado y en idioma español, se presentarán 
por duplicado (original y copia), explícitamente identificados, conteniendo en forma bien 
visible las indicaciones establecidas en la carátula de este pliego. No se aceptarán 
ofertas en manuscrito. Las ofertas se presentarán firmadas en forma autógrafa (no 
escaneada), independientemente de las Declaraciones Juradas, por quien tenga 
facultades para ello. En caso que la oferta no esté firmada la misma será desestimada.  

Cada oferta deberá presentarse engrampada y/o encarpetada. La copia deberá ser igual 
al original. En caso que la copia difiera del original, valdrá lo establecido para la oferta 
original. 

La información técnica y los folletos, catálogos y manuales (salvo que el pliego de 
Condiciones Técnicas indique lo contrario), se podrán presentar impresos, y deberán ser 
incluidos en cada uno de los ejemplares de la oferta (original y copia), o en formato digital 
(solamente la oferta original). 

Asimismo, podrán presentarse en idioma español o inglés. En este último caso la 
Administración se reserva el derecho de exigir a la empresa durante el estudio de ofertas, 
la traducción al idioma español.  

Los oferentes que así lo deseen podrán presentar en el contenido de sus ofertas 
información confidencial, siempre y cuando no sean requeridos para la evaluación de las 
ofertas y sean presentadas de acuerdo a lo dispuesto en la ley 18.381 del 7/11/2008, 
reglamentada por el Decreto 232/10 del 02/8/20210 y de acuerdo en el artículo 65 del 
TOCAF en la redacción dada por el artículo 37 de la ley 20075 del 20/10/22. 

En caso que se incluyan enlaces web en la oferta, la información allí contenida deberá 
también presentarse impresa en la oferta. En caso contrario, no será tenida en cuenta ni 
para el estudio de la oferta ni en caso de adjudicación. 

Las ofertas serán recibidas por la Gerencia Sector Integral Complejo Torre de Antel en 
la fecha, hora y lugar indicados en la carátula, en que serán abiertas en presencia de los 
interesados que concurran al acto, y no siendo de recibo en ningún otro momento.  

No se recibirán las ofertas que se presenten fuera del horario estipulado. 

Para poder contratar con Antel, deberá estar inscripto en el RUPE (Registro Único de 
Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: ACTIVO.  

Podrán presentarse a la licitación empresas cuyo estado en RUPE sea EN INGRESO.  

A los efectos de la adjudicación, la empresa que resulte seleccionada deberá haber 
obtenido el estado de proveedor ACTIVO en el RUPE y estar inscripto en el Registro 
de Proveedores de Antel. A tales efectos, durante el estudio de las ofertas Antel 
otorgará un plazo de 2 días hábiles para que la misma adquiera dicho estado. En el caso 
de no cumplirse con este requisito en el plazo estipulado, se descartará la oferta y la 
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Administración podrá adjudicar la contratación al siguiente mejor oferente con estado de 
proveedor “ACTIVO” en el referido registro. 

Los oferentes deberán incluir en su oferta:  

1. Indicación expresa de su razón social  
2. Plan de Trabajo según se detalla en el capítulo 7 de las Condiciones Particulares. 

En caso que dicho plan omita algún dato, o padezca errores evidentes en la 
determinación de los porcentajes de avance de rubros y/o jornales, durante el 
estudio de las ofertas, Antel podrá solicitar los datos omitidos y/o que se subsanen 
los errores mencionados precedentemente, otorgando un plazo para ello. Si el 
oferente no cumpliera con los plazos indicados, se descartará la oferta. 

En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y 
modificativos 306/007 y 365/009 y 399/021, no se considerarán ofertas de empresas que 
estén amparadas por el régimen de MONOTRIBUTO. 

En el caso que un eventual oferente solicite prórroga de apertura de ofertas, la misma 
deberá formularse por escrito con una antelación como mínimo de 5 (cinco) días hábiles, 
de la fecha establecida para la apertura de la licitación en la Gerencia de División 
Infraestructura y Apoyo (ver cap. 30 COMUNICACIONES). La Administración se reserva 
el derecho de conceder o no la prórroga solicitada. Sin perjuicio de lo expuesto, la 
Administración podrá resolver a su exclusivo arbitrio, situaciones especiales que 
contemplen sus intereses. 

Se podrán efectuar solicitudes de aclaraciones hasta 5 (cinco) días hábiles anteriores a 
la fecha fijada para la apertura de la licitación. Las mismas deberán efectuarse por escrito 
y deberán enviarse a la Gerencia de División Infraestructura y Apoyo quien comunicará 
las respuestas y/o aclaraciones según corresponda en cada caso.  

Antel por propia iniciativa podrá dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o 
introducir modificaciones al pliego hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha fijada 
para el acto de apertura de ofertas.  

Se entiende por días hábiles, a los efectos de lo dispuesto en el presente capítulo y para 
todo trámite legal, de lunes a viernes en el horario de 9:30 a 16:45 horas, excepto 
feriados laborales y no laborables.  

Pasado el plazo para la presentación de las ofertas no se tomará en cuenta ninguna 
interpretación, aclaración, ampliación o modificación.  

Sin perjuicio de lo expuesto, la Administración podrá solicitar durante el estudio de las 
ofertas, las aclaraciones que entienda pertinentes. 

En relación al envío/recepción de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo 
dispuesto en el Capítulo 30 COMUNICACIONES. 

La Administración considerará las ofertas válidas por el término de 45 (cuarenta y cinco) 
días, contados desde la apertura de la licitación.  

Las ofertas obligarán a los oferentes por dicho plazo a menos que antes de expirar el 
mismo se haya aceptado alguna de ellas.  
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Si antes de finalizado el plazo de 45 días hábiles, el oferente solicita el retiro de la oferta, 
la misma no será considerada y se aplicarán las sanciones previstas en el TOCAF.  

Si transcurrido el plazo mencionado de 45 (cuarenta y cinco) días, la Administración no 
hubiera tomado resolución al respecto, la validez de las ofertas se considerará 
prorrogada automáticamente por lapsos sucesivos de 20 (veinte) días hábiles. Si 
iniciadas las prórrogas automáticas, el oferente solicita el retiro de la oferta, mediante 
comunicación escrita ante la Gerencia correspondiente, ésta no será considerada en la 
evaluación. Dicha comunicación deberá presentarse hasta 5 días hábiles anteriores a la 
fecha de expiración de la/s prórroga/s concedida/s. En los casos que el oferente retirase 
su oferta incumpliendo los plazos establecidos en los párrafos precedentes, se aplicarán 
las sanciones previstas en el TOCAF. 

En todos los casos las ofertas presentadas quedarán en poder de Antel. 

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparación y 
presentación de sus ofertas, serán de su exclusiva cuenta y en ningún caso la 
Administración abonará compensación de ninguna especie por ese concepto. 

Se deberá indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendrá la total 
responsabilidad sobre la obra, ya sea obrando por si misma o por medio de sus 
representantes cuya calidad será debidamente acreditada. Dicha firma será la única 
responsable de todos los suministros y servicios que comprende la contratación, así 
como también de sus eventuales sub-contratistas. 

El solo hecho de presentación de ofertas, implica por parte del oferente, la aceptación 
de las condiciones establecidas en el Pliego.  

1.1 Integración de Consorcio: 

Si dos o más empresas resolvieran presentarse a la licitación integrando un consorcio 
además de la documentación exigida para cada una de ellas, presentará una carta 
firmada por los representantes legales de cada empresa, con certificación notarial de 
firmas, por la cual se comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto 
por los artículos 17, 501 a 509 de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripción del contrato, 
inscripción del mismo en el Registro Público de Comercio y publicación de un extracto 
en el Diario Oficial), en caso de resultar adjudicatarios. 

A tales efectos, en la carta de intención de consorcio se indicará: 

_ Empresas que conformarán el consorcio. 
_ Razones de complementariedad que justifican la asociación. 
_ Áreas específicas que serán desarrolladas bajo la responsabilidad de cada 

asociado. 
_ Cual o cuales de las empresas serán las responsables de facturar el objeto de la 

presente licitación, y en qué porcentaje lo hará cada una.  
_ Declarar expresamente que los integrantes responderán en forma solidaria durante 

la ejecución de la contratación y que se obligarán en forma indivisible respecto de 
las obligaciones contraídas con Antel, emergentes de la presente licitación.  
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En caso de modificación de los términos establecidos en el documento de asociación, 
durante la contratación o sus prórrogas en caso de corresponder se deberá contar con 
el aval de Antel. Este documento deberá estar formulado de acuerdo y conformidad a 
las disposiciones legales vigentes en la República Oriental del Uruguay, cualquiera sea 
la nacionalidad de las empresas 

En caso de omitir la presentación de la información indicada precedentemente, Antel la 
solicitará durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su presentación. 

Una vez adjudicada la contratación, Antel solicitará el documento que acredite la 
constitución del consorcio, el cual deberá recabar los términos establecidos en la carta 
de intención de consorciarse, a excepción del porcentaje de facturación de cada 
empresa el cual podrá tener variaciones respecto al establecido en la misma y durante 
la ejecución de la contratación.  

2. ALCANCE 

Las ofertas deberán cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego 
de Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitación. 

La obra se licitará LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocerá 
adicionales para la ejecución de los trabajos implícitos necesarios para lograr la finalidad 
del presente proyecto.  

A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuación aquellas tareas que, en 
caso de corresponder, el oferente deberá tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y 
GASTOS GENERALES ya que no podrán presentarse presupuestos adicionales por la 
necesidad de ejecución de dichas tareas: planos, planillas y cálculos complementarios a 
los entregados en este pliego, trámites de cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, 
curado y prolijeado de las superficies de hormigón, aislaciones de hormigón 
subterráneos sometidos a contacto con agua, rellenos con hormigón pobre, 
excavaciones y rellenos complementarios o superiores a los solicitados de acuerdo con 
las hipótesis de cálculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones, rellenos y 
compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del terreno, 
replanteo, nivelaciones, señalizaciones y protecciones en cumplimiento de normas de 
seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los equipos y 
canalizaciones de telecomunicaciones existentes en el terreno donde se construirá el 
edificio, cercos e iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de obra, limpieza de la 
obra permanente y final, protección y pintado de los elementos metálicos o de madera 
provistos por el adjudicatario, desagües, drenaje y bombeo de aguas subterráneas, 
almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigón y en general de todos 
los materiales intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de los 
materiales intervinientes, días perdidos por accidentes, días perdidos por lluvia o 
fenómenos climáticos, salarios caídos por causa del adjudicatario, mantenimiento de 
materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia médica y de 
urgencia, fletes, guinches, volquetas, traslado de materiales a altura, andamios, 
herramientas en general, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta del 
personal, etc. 
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Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotización se deberán cotizar todos los 
rubros y no se podrán agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que el oferente 
entienda necesarios agregar para la ejecución de los trabajos, deberán ser prorrateados 
dentro de los rubros detallados en la planilla de cotización. 

3. DOCUMENTACIÓN 

La Gerencia de División Infraestructura y Apoyo podrá solicitar la documentación legal, 
que no figure en el RUPE, y que estime pertinente a los efectos de la presente 
contratación, concediendo un plazo para ello. 

Cuando se solicite documentación con una vigencia determinada desde la fecha de 
apertura de ofertas, se tomará como válida la primera fecha fijada para tal acto o la fecha 
de las prórrogas que puedan existir. Esto no será de aplicación en el caso que 
expresamente se solicite documentación vigente a la fecha de apertura. 

En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas deberá venir 
acompañada de un timbre profesional, según lo dispuesto en la Ley 17.738, artículo 71, 
literal G. 

En caso que se detecte que la información presentada en las declaraciones sea falsa, 
se descalificará la oferta o se rescindirá la contratación en caso de adjudicación, sin 
perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder, según lo dispuesto en el 
Artículo 239 del Código Penal.  

Toda la documentación (excepto la documentación técnica), proveniente del exterior 
deberá estar legalizada y traducida al idioma español por traductor público.  

A los efectos de la legalización se deberá proceder de la siguiente forma: 

a) Si el documento es originado en un país donde rige la Apostilla, se solicitará la 
misma ante la autoridad competente de dicho país y luego se presentará el 
documento apostillado en Uruguay. 

b) Si el documento es originado en un país donde no rige la Apostilla, será necesario 
legalizarlo, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, según lo dispuesto en la 
ley No. 15441 de 1983. 

El oferente deberá presentar junto con la oferta la documentación e información 
solicitada en el Pliego de Condiciones y toda otra que considere necesaria para la 
correcta evaluación de la propuesta. 

Asimismo, en caso de adjudicación la empresa adjudicataria deberá proporcionar 
durante la ejecución de la contratación todo aquella documentación o información cuya 
presentación sea requerida en el Pliego de Condiciones. 

4. REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PÚBLICA 

Se procederá de acuerdo a lo indicado en el capítulo RÉGIMEN DE APORTACIÓN de 
las Condiciones Técnicas.  
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5. GARANTÍAS  

5.1 GARANTÍA POR RESPONSABILIDADES LABORALES  

La empresa adjudicataria deberá constituir una garantía del 5% (cinco por ciento) del 
monto total imponible asociado a las leyes sociales adjudicadas, para cubrir 
incumplimientos en las obligaciones laborales establecidas en la normativa vigente.  

El depósito deberá realizarse en alguna de las siguientes modalidades: 

_ Efectivo. 
_ Valores públicos caucionados por el BROU a favor de Antel. 
_ Aval bancario o fianza bancaria. 
_ Póliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado. 
_ Póliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del Uruguay. 

En las pólizas en las que se determine que el incumplimiento está cubierto en “base de 
la ocurrencia”, la devolución de las mismas se realizará a pedido escrito del adjudicatario, 
una vez finalizada la contratación. 

En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantía en las 
condiciones y modalidades establecidas, Antel retendrá de las facturas básicas, el 5% 
del importe sin impuestos, hasta llegar al monto establecido en el primer párrafo. 

Ya sea para las pólizas sin cláusula de cobertura en “base de la ocurrencia”, o en los 
casos que se opte por constituir la garantía por otra modalidad de las previstas, o cuando 
se opte por la retención, éstas serán devueltas a pedido escrito del adjudicatario, luego 
de cumplido un plazo de 13 (trece) meses, a partir de finalizada la contratación. 

En todos los casos las devoluciones se realizarán si no existen reclamos laborales 

6. PREFERENCIA DE EJECUCIÓN 

El adjudicatario dará preferencia de construcción a las partes del trabajo que las 
Condiciones Técnicas establezcan o que la Dirección de Obra con la debida autorización 
le indique durante la ejecución del mismo. 

En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con 
el mismo, la Dirección de Obra podrá acordar con el adjudicatario la confección de uno 
nuevo que, salvo motivo justificado, no implicará extensión del plazo de ejecución. 

7. PLAZO DE ENTREGA 

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo establecido en las 
Condiciones Técnicas para entregar los trabajos completamente terminados.  

No se computan dentro del plazo los días correspondientes a la licencia de la 
construcción. 
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Se realizará el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepción de los 
Trabajos y si correspondiera, Acta de Interrupción (a los efectos de la contabilización del 
plazo e informar a ATYR para que no se generen multas por leyes sociales). 

El incumplimiento del plazo habilitará a Antel a aplicar las multas que están estipuladas 
en el presente pliego de condiciones. 

La Dirección de Obra podrá autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor, 
trabajos extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberán registrarse en el acta 
correspondiente.  

El oferente deberá declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario se 
asumirá que cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego. 

8. PRECIOS 

El trabajo que comprende la presente licitación se contratará por el monto que resulte 
del total de la sumatoria de la planilla de cotización incluida en las Condiciones 
Particulares.  

Este monto será máximo dado que la obra se abonará según la ejecución real de la 
misma. 

En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo 
no dará derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario. 

Cuando la planilla de cotización lo requiera, deberá presentarse obligatoriamente el 
presupuesto detallado, según la planilla de cotización, indicando los materiales 
correspondientes a cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y precios 
unitarios, los que regirán para los aumentos y disminuciones de obra que puedan 
ordenarse o para abonar, en caso de rescisión, la obra hecha que esté en condiciones 
de ser recibida. Los rubros parciales se colocarán en el orden indicado (y con el desglose 
solicitado) en este pliego de condiciones.  

En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla 
de cotización unidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartará la oferta. 

En caso que las cantidades establecidas en la planilla de cotización de la oferta, sean 
menores a las solicitadas en la planilla de cotización del Pliego, se descalificará la oferta. 
En caso que sean mayores, para el comparativo se tendrán en cuenta dichas cantidades 
y en caso de adjudicación se considerarán las indicadas en la planilla de cotización del 
pliego al precio cotizado.  

La cotización no podrá presentarse en forma manuscrita ni contener enmiendas, 
tachaduras o testaduras. 

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo 
establecido en los precios unitarios.  

Cuando exista diferencia entre lo escrito en número y en letras, valdrá lo escrito en letras.  
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Los precios unitarios cotizados no podrán contar con más de dos decimales, de lo 
contrario se asumirá el siguiente criterio: si el milésimo es inferior o igual a 4, se 
redondeará dejándolo al centésimo cotizado y si el milésimo es igual o mayor a 5, se 
redondeará el centésimo al entero siguiente. 

En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al máximo 
requerido por Antel para determinados rubros (por ejemplo: implantación, replanteo o 
cualquier otro rubro para el cual la Administración establezca tope), para el comparativo 
se considerará el importe cotizado y en caso de adjudicación se adjudicará hasta el tope 
establecido en el pliego de condiciones. 

Los oferentes presentarán sus precios en moneda nacional discriminando el monto 
imponible y se especificará separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto 
correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota mutual que se deberán 
verter en el Banco de Previsión Social, el cual formará parte integrante del precio. 

Todos los precios serán firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se 
establezca una fórmula paramétrica de ajuste. 

Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el 
adjudicatario deberá colaborar con la adaptación del proyecto a las dimensiones reales, 
sin generar ningún tipo de costo adicional para Antel. 

La Administración se reserva el derecho de solicitar al adjudicatario la planilla de 
cotización en formato digital (Excel). En caso de existir diferencias entre la planilla en 
versión digital y la planilla impresa, valdrá la impresa. 

9. IMPUESTOS 

El adjudicatario deberá cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las 
leyes de la República Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o trabajos 
cotizados.  

En caso de creación, modificación o eliminación de impuestos que graven directamente 
los ítems cotizados, se aplicará la normativa legal vigente a tales efectos, en cualquier 
caso. 

El oferente deberá indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que 
rubros y/o ítems.  

Antel será agente de retención, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo 
dispuesto en la normativa legal vigente. 

10. LEYES SOCIALES 

De acuerdo al régimen de unificación de Aportes Patronales y Obreros de la Industria de 
la Construcción establecido por la ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de Antel, 
siendo de aplicación la tasa vigente sobre monto imponible. 
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A los efectos de la adjudicación, así como para la comparación de las ofertas, se tendrán 
en cuenta las leyes sociales, más la estimación de los complementos por cuota mutual 
que el oferente indique en la planilla de cotización. La estimación de los complementos 
por cuota mutual que el oferente indique en la planilla de cotización, será el tope máximo 
que pagará Antel por dicho concepto.  

Los aportes por leyes sociales se calcularán de la siguiente forma: 

El oferente deberá indicar en la planilla de cotización y para cada rubro, el monto 
imponible (en caso que existan rubros que solo sean suministros no corresponderá 
monto imponible). En caso de cotizar montos imponibles en rubros que sean suministros, 
no se abonarán leyes sociales por tal concepto.   

Para los rubros en los que se indicó monto imponible, el mismo deberá ser mayor a 0 
(cero), excepto que el oferente otorgue sin cargo el rubro, pero no las leyes sociales. 

En caso de indicar un valor de monto imponible superior al propio rubro, a los efectos 
del comparativo de precios, se tomará el valor de monto imponible indicado en la oferta, 
pero para la adjudicación, se tomará como valor máximo de monto imponible, el valor 
del rubro. 

Sobre el monto imponible se aplicará la tasa unificada vigente de aportes de la industria 
de la construcción. El valor resultante será el que debe figurar en la oferta como leyes 
sociales. 

Esta cifra será el tope del aporte que Antel efectuará al B.P.S. actualizado por los 
aumentos de salarios que existieran. Superado el tope antes establecido, Antel retendrá 
el importe que corresponda de los pagos de certificados de obra respectivos. 

En todos los casos Antel abonará mensualmente los aportes sociales correspondientes 
en base a las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, así 
como los complementos por cuota mutual que correspondan.  

Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley 
16.320, reglamentada por Decreto 67/993 deberán ser debidamente acreditados. Los 
mismos serán de cargo de la Administración hasta el tope máximo establecido, siempre 
que el empleado haya cumplido en la obra de Antel un mínimo de 13 jornales de 8 hs. 
En caso contrario solo podrá cargar a la Administración el complemento de cuota mutual 
proporcional a los jornales trabajados en la obra de Antel. 

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente párrafo, 
el adjudicatario deberá restituir a la Administración los importes abonados por dicho 
concepto que no correspondía ser de cargo de la misma. 

En caso que para algún rubro no se indique monto imponible o se cotice cero, tanto para 
el comparativo de ofertas como para la adjudicación se considerará que para dichos 
rubros no corresponde el cálculo de leyes sociales. Si durante la ejecución de la 
contratación, surgiere por parte de B.P.S. la imposición del pago de leyes sociales por 
alguno de esos rubros, las mismas se le descontarán al adjudicatario de las facturas 
pendientes de pago si las hubiere. En caso de no existir facturas, se les comunicará el 
monto y se le otorgará plazo para su pago. 



Página 24 de 49 

En caso que los trabajos se realicen en forma tercerizada con pequeñas empresas 
contratadas para ese fin específico, corresponderá la aportación por construcción. y los 
beneficios correspondientes, debiendo asociarse tanto la empresa adjudicataria como la 
subcontratista a obra con aportación por construcción. 

En caso de declarar que aportará por Industria y Comercio, y que la empresa 
subcontrate, siempre considerando lo indicando en el capítulo 21 SUB-CONTRATISTAS 
podrá hacerlo solamente a empresas cuyo aporte sea por industria y comercio. 

Asimismo, si declara aportar por ley 14.411, en caso que los trabajos se realicen en 
forma tercerizada con pequeñas empresas contratadas para ese fin específico, 
corresponderá la aportación por construcción y los beneficios correspondientes, 
debiendo asociarse tanto la empresa adjudicataria como la subcontratista a obra con 
aportación por construcción. 

11. COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN 

El comparativo de ofertas se realizará por el total que surja de la planilla de cotización. 

La Administración adjudicará a la oferta que, cumpliendo con lo establecido el pliego, 
presente el menor precio comparativo. El monto a adjudicar será el total que resulte de 
la planilla de cotización más los imprevistos, en caso de que la Administración decida 
adjudicarlo. 

En caso que en las Condiciones Particulares se establezca cotización en pesos 
uruguayos y moneda/s extranjera/s o en varias monedas extranjeras, el estudio 
comparativo de precios se realizará en dólares americanos considerando para la 
conversión el tipo de cambio cable o fondo del Banco Central del Uruguay del día hábil 
anterior a la fecha de la apertura de ofertas o por el arbitraje del Banco Central del 
Uruguay, tomado a la misma fecha, según corresponda. 

En caso que la cotización se realice en varias monedas y se llame a mejoramiento de 
precios, para el cálculo del nuevo precio comparativo de las ofertas involucradas en el 
mejoramiento se mantendrá el tipo de cambio del día anterior a la fecha de la apertura 
de ofertas inicial, independientemente que se haya presentado mejora o no.   

La adjudicación será en la misma moneda da la cotización. 

El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberán ser una empresa 
constituida en el país o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la 
Ley 16.060 del 04.09.89 y estar al día con DGI, BPS y BSE. 

La adjudicación a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervención 
preventiva de legalidad del Tribunal de Cuentas de la República y en todo lo que pueda 
no hacerse mención en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF. 

Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el artículo 66 del 
TOCAF. 

Antel analizará la conducta comercial de los oferentes, especialmente en lo que refiere 
al cumplimiento de las obligaciones laborales en contrataciones con la Administración, 
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pudiendo rechazar la oferta de aquellos que, en los 18 meses anteriores a la 
presentación de la misma, hayan registrado incumplimientos o reiterados retrasos (más 
de 2) en los pagos de cualquier rubro salarial o previsional de sus dependientes. Para 
ello se considerará prueba suficiente, la sentencia definitiva que condene al pago o 
cualquier documento público o privado (planillas de control de Antel, recibos de sueldo, 
etc.) que acredite el atraso u omisión del pago de dichos rubros.  

El monto a adjudicar será máximo y no generará derecho de cobro a favor del 
adjudicatario el saldo remanente, en caso de ejecución parcial. 

No serán de cargo de la Administración, los costos asociados a la ejecución parcial de 
la contratación. 

11.1 Imprevistos 

Antel podrá adjudicar un monto máximo del 10% del total de la oferta por concepto de 
imprevistos. 

En caso de adjudicación, el importe correspondiente a imprevistos se utilizará 
exclusivamente para situaciones imprevisibles que surjan durante la ejecución de la 
contratación. Dicho monto será utilizado solo en caso de ser necesario y de acuerdo a 
lo que disponga Antel. 

El monto adjudicado para imprevistos incluirá las leyes sociales, el complemento de 
cuota mutual y los impuestos que correspondan. 

En caso de su utilización, serán considerados los precios establecidos en la adjudicación 
y cuando no puedan aplicarse los precios de los rubros adjudicados, se solicitará al 
adjudicatario la cotización de los rubros pertinentes.  

La ejecución de los imprevistos deberá contar con la autorización de la Dirección de 
Obra. 

El monto adjudicado por este concepto no generará derecho alguno a favor del 
adjudicatario en caso de no utilizarse, así como tampoco generará derechos el saldo 
remanente del mismo en caso que el rubro se utilice parcialmente. 

12. NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN 

Todas las obligaciones emergentes de la presente contratación comenzarán a regir a 
partir de la notificación de adjudicación.  

La adjudicación se comunicará, por parte de la unidad correspondiente según lo indicado 
en el capítulo “Comunicaciones” del presente pliego. 

Luego de la mencionada comunicación, el o los adjudicatarios, deberá/n constituir la 
garantía por responsabilidades laborales, si se optó por ello y en caso de corresponder, 
de acuerdo a lo establecido en el presente pliego. La circunstancia de no hacer efectivo 
el depósito en el plazo previsto, se considera incumplimiento del adjudicatario y la 
Administración podrá revocar la adjudicación e iniciar las acciones por daños y perjuicios 
correspondientes.  
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En caso de empresas locales, el oferente a quien se le adjudique la presente licitación 
deberá fijar domicilio legal en la República Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para 
todos los efectos judiciales y extrajudiciales de la contratación.  

En caso de empresas extranjeras que actúen a través de un representante local, dicho 
rrepresentante deberá dar cumplimiento al requisito indicado en el inciso anterior. De no 
actuar por intermedio de un representante local, deberá fijar un domicilio legal en la 
República Oriental del Uruguay 

13. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

13.1 Generales 

Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la forma 
de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, así como aquellas que en cualquier forma 
afecten a las personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice. 

El adjudicatario será el único responsable de todas las obras que comprende la presente 
licitación. Por lo tanto, Antel tratará directamente con el adjudicatario todas las 
cuestiones que se susciten. 

Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o daño que 
pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extenderá a las obras a medida que sean 
ejecutadas y a los materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las 
mismas hasta la recepción definitiva, sin interrupción alguna. 

En caso de producción de siniestros, el deducible de los seguros será de cargo del 
adjudicatario. 

El adjudicatario tomará todas las precauciones a fin de evitar accidentes a personal o 
daños a propiedades, así provengan los mismos de las maniobras del obrador, por la 
ejecución de las obras, por transporte de materiales y en general de la acción de los 
elementos o de causas eventuales. 

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecución de las 
obras y hasta la recepción provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas 
o cosas, el adjudicatario queda obligado a reparar el daño causado e indemnizar por el 
producido. 

Restituirá a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnización que se le 
promovieran por accidentes de trabajo o daños a terceros o cosas, pudiendo Antel 
retener de las sumas que se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime 
conveniente, hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por aquellos conceptos 
hayan sido definitivamente levantados o terminados por gestión y a costo del 
adjudicatario. 

Deberá obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e 
inspecciones necesarias, a su exclusivo costo y dar los avisos requeridos por leyes, 
decretos, ordenanzas y reglamentos vigentes. 
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No se admitirán demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables 
a dichos permisos. A tales efectos Antel brindará todo el apoyo que esté a su alcance. 

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las 
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En 
caso contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito a la Dirección de la 
Obra sin cuyo requisito tendrá la responsabilidad consiguiente a la trasgresión que se 
cometa. 

Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y 
OSE, para la localidad. 

Serán de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y demás obligaciones, 
con que las leyes y reglamentos gravan las obras, así como el mantenimiento y 
reposición de las instalaciones exteriores de los servicios públicos, en cuanto esos 
servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse. 

Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los planos, 
a las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las órdenes e 
instrucciones que expida la Dirección de Obra. 

Si en la interpretación de la contratación bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas 
serán resueltas por Antel cuyas decisiones serán definitivas respecto a la calidad de 
materiales, solidez y eficiencia en ejecución de estructuras y metrajes de obra. El 
adjudicatario no podrá suspender los trabajos, aun parcialmente, bajo este pretexto. 

Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de obra y 
todas las maquinarias, herramientas, útiles, elementos de transporte, tanto de carácter 
principal como accesorio. 

Constituir en obra, con carácter permanente, un capataz general, personal obrero con 
experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean 
necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego. 

En relación a la remuneración del personal, se deberá dar cumplimiento a la normativa 
vigente. Antel no se hará cargo de retribuciones adicionales por ningún concepto. 

Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su Representante Técnico, 
toda vez que la Dirección de Obra así lo requiera con motivo de inspecciones y visitas, 
o para dilucidar otros problemas surgidos en la misma. 

Poner en conocimiento de la Dirección de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier 
circunstancia, detalle u observación referente a los planos, memorias y demás recaudos 
que, a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecución de la obra o su correcto 
funcionamiento.  

Acatar las decisiones de la Dirección de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los demás 
funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan los 
controles para Antel. 



Página 28 de 49 

Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir 
por escrito en queja fundada a la Dirección de Obra, estando a su resolución, sin que 
esto le dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras. 

Se considerará propiedad de Antel todo material de construcción que se extraiga de las 
excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se haga 
expreso abandono de dichos materiales. 

Si la Dirección de Obra lo solicitara durante la ejecución de la contratación, se deberá 
colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en lugares 
visibles y con el texto y diseño que indicará la Dirección de Obra, no pudiendo colocar 
ningún otro tipo de inscripción, ya sea de carácter permanente o transitorio sin la 
autorización expresa de Antel. Esta prohibición no alcanza a las inscripciones que con 
carácter de seguridad coloque el adjudicatario. 

El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acatarán las órdenes 
de la Dirección de Obra, al que guardarán el debido respeto. Toda falta disciplinaria por 
parte de aquellos que al solo juicio de la Dirección de Obra perjudiquen la buena marcha 
de la obra, será suficiente motivo para amonestar, suspender o expulsar al o los 
culpables. 

 Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos patentados 
se entienden incluidos en los precios de la contratación y deberá abonarlos el 
adjudicatario, quedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera 
originar el uso indebido de las patentes. 

En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepción 
definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas 
a que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren. 

El adjudicatario deberá cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 y su decreto 
reglamentario en lo que refiere a contratación de trabajo de peones prácticos y de 
obreros no especializados, sin distinción de género, en las obras para las que fue 
contratado. 

Reparar los daños y perjuicios que ocasione a instalaciones de Antel, así como de 
terceros, quedando comprendidos en este concepto bienes, personas e instalaciones 
durante la vigencia de la contratación, siendo de su exclusivo cargo todas los reclamos 
y demandas que se entablaren por las causas indicadas.  

Dar cuenta del evento dañoso, en el término de 24 horas hábiles inmediatas posteriores 
al incidente, por escrito, a la Dirección de obras y al titular de la instalación dañada. Al 
primero de ellos también de la solución que acuerde con el propietario de la instalación 
afectada. 

En todos los casos que el adjudicatario ocasione daños en Instalaciones de terceros, en 
particular para servicios de redes (Antel, Ose, Gas, otros), además de lo indicado 
precedentemente, la Administración aplicará una multa equivalente al 20% del valor de 
la reparación, la que será repartida, por partes iguales, entre el propietario del servicio 
afectado y el comitente del trabajo. 
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El incumplimiento de denunciar el evento dañoso, será pasible de la aplicación de una 
multa adicional, equivalente a 10 veces el costo de la reparación, la cual también será 
distribuida por partes iguales entre el propietario del servicio afectado y el Comitente del 
trabajo. 

La empresa deberá abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o 
contaminación grave del medioambiente. Asimismo, deberá dar cumplimiento a la 
normativa vigente, en caso contrario serán pasibles de las sanciones que la misma 
prevea para los transgresores. 

13.2 Seguridad e Higiene 

La empresa deberá adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la 
normativa vigente y su reglamentación, garantizando la integridad física y salud de sus 
trabajadores, así como los de las empresas subcontratadas, realizando todas las 
acciones necesarias para la prevención y control de los riesgos laborales. 

En forma previa al inicio de ejecución de la contratación, deberá indicar las medidas 
preventivas y/o correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los efectos de poner 
en resguardo la vida, salud e integridad física de los trabajadores, así como los 
elementos de protección personal o colectivos necesarios, tendientes a evitar riesgos 
laborales. Además, todas las medidas deben tender a minimizar los riesgos ante 
terceros. 

Asimismo, y si corresponde, deberán entregar a Antel: 

-  Estudio y Plan de Seguridad e Higiene específico del sitio de obra, previsto en el 
Decreto 283/96 de fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014 del 7/05/2014. 

- Constancia de presentación ante la Inspección General de Trabajo y de la 
Seguridad Social. 

En caso de que la tarea sea tercerizada, la empresa ejecutora deberá cumplir con todos 
los requisitos de seguridad antes mencionados. 

Durante la ejecución de la contratación, si la Administración considera insuficientes los 
métodos usados por la empresa para la seguridad de los trabajadores, podrá solicitar 
aumento de los mismos sin costo adicional para la Administración, lo cual deberá quedar 
plasmado en el Plan de Seguridad e Higiene. 

Cualquier modificación, alteración o extensión en el Estudio o en el Plan de Seguridad e 
Higiene deberá ser comunicado tanto a la Inspección General del Trabajo y de la 
Seguridad Social como a Antel. 

La no presentación de la documentación anteriormente mencionada impedirá, el inicio 
de los trabajos, aplicándose en tal caso las multas por atrasos correspondientes, de 
acuerdo a lo establecido en el Capítulo Multas del Pliego de Condiciones Técnicas. 

La empresa deberá: 

- Tener a todos los trabajadores inscriptos en el Banco de Seguros del Estado con 
el correspondiente seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, previsto en la ley y sus reglamentaciones. En caso de accidentes, 
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será responsable de los daños que sufran los trabajadores o terceros, siendo 
además quien responda ante cualquier reclamo.  

- Disponer del personal debidamente capacitado, así como de los elementos de 
protección correspondientes, las herramientas, dispositivos y todo otro requisito 
necesario para el cumplimiento de lo solicitado.  

- Ser responsable y asumir todos los costos emergentes por los daños y perjuicios 
ocasionados por la acción de su personal en cumplimiento de sus tareas, tanto a 
los equipos, instalaciones, personas, así como a todo elemento de propiedad de 
la Administración o de terceros. 

La empresa adjudicataria deberá firmar el ANEXO III - DECLARACIÓN JURADA 
SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD EN EL TRABAJO.  

13.3 Trabajo en altura  

Cumplir y ser responsable de todas las reglamentaciones y normativas vigentes durante 
la duración de la contratación, especialmente la resolución del MTSS de fecha 10 de julio 
de 2000 referente a Técnicas de Trabajo Verticales y el Decreto 125/014 sobre 
Seguridad e Higiene en la Industria de Construcción. 

Contratar todos los seguros que sean necesarios para la realización de los trabajos de 
acuerdo a la legislación vigente. 

Antes de comenzar las tareas: 

- La empresa deberá presentar Memoria técnica (descriptiva y de cálculo, plan de 
armado y desarmado) firmada por el Representante Técnico (o estar 
contemplado en el Estudio de Seguridad) en aquellos casos donde la empresa 
utilice: balancines, andamios y/o andamios motorizados, etc.  

- La detección de una ausencia y/o rotura de elementos de seguridad durante un 
relevamiento previo a la ejecución de las tareas, deberá ser informada a Antel a 
efectos de que la misma sea subsanada previo al inicio de las obras. 

13.4 Seguridad Vial 

Para los casos en que se utilicen vehículos para llevar a cabo la contratación, la empresa 
adjudicataria deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa legal vigente 
respecto a seguridad vial.  

Asimismo, la empresa será responsable de cumplir con toda la normativa vigente 
vinculada a los vehículos a utilizar durante la ejecución de la contratación. 

Deberá proveer para el personal de la obra, desde el inicio de la misma, lugares 
adecuados con destino a servicios sanitarios, duchas, vestuarios y comedor en las 
condiciones que se establece en el Decreto Nº 125/014 de 7 de mayo de 2014 y demás 
normas concordantes y complementarias. 

13.5 Demoliciones 

Toda demolición y retiro deberán ejecutarse sin daño a la estructura propia o a las 
edificaciones linderas y si tal daño ocurre, el contratista deberá ejecutar las reparaciones 
necesarias, con materiales y mano de obra adecuados para que la reparación iguale al 
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trabajo circundante, quedando a su exclusivo costo la ejecución de dichos trabajos. 
Previo a la demolición, se efectuarán los cateos correspondientes y en coordinación con 
la Dirección de Obra, quien a su exclusivo criterio podrá solicitar se realicen. 

Se deberán realizar todos los apuntalamientos necesarios a fin de evitar cualquier 
perjuicio a la obra, al personal o a terceros. Se deberán utilizar puntales adecuados y 
efectuar el procedimiento de apuntalamiento habitual, con los arriostramientos 
correspondientes. 

Cualquier trabajo de demolición deberá necesariamente, previo a su ejecución, ser 
advertido y confirmado por la Dirección de Obra. 

La forma de demoler estará de acuerdo con las ordenanzas municipales, reglamentos 
del Banco de Seguros y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

2.6.1 Seguridad  

Todos los trabajos de demoliciones estarán especialmente considerados en el Plan de 
Seguridad solicitado, debiendo detallar particularmente las medidas de resguardo tanto 
para el personal que las ejecute, así como de prevención de accidentes a terceros. Esto 
incluirá todos los elementos de seguridad solicitados en el rubro implantación (vallados, 
andamios, cercados, volquetas, entre otros). 

Salvo que las Condiciones Técnicas indiquen otra cosa, será responsabilidad de la 
empresa contratista la disposición final de los escombros y materiales resultantes de 
estos trabajos. 

El escombro resultante será rociado con agua para evitar que se levante polvo y deberá 
ser acumulado ordenadamente, debiendo ser retirado inmediatamente cuando su 
volumen interfiera con la ejecución de los trabajos, o cuando sobrepase el volumen de 
una volqueta estándar. 

En términos generales se considerarán todos los elementos resultantes de estas 
demoliciones como “desperdicio”, salvo aquellos que a exclusivo criterio de la Dirección 
de Obra se definan como “reutilizables” (básicamente: mobiliario, aberturas y/o 
equipamiento y artefactos de iluminación y sanitarios), en cuyo caso se habrá de tomar 
particular cuidado con su retiro evitando daños en éstos, debiendo incluir los costos 
asociados para su traslado y disposición en depósito de Antel ubicado en la Ciudad de 
Montevideo, barrio Cerrito de la Victoria. Necesariamente estos traslados habrán de ser 
coordinados con personal de Antel de dichos depósitos, previo inventario a realizar con 
la Dirección de Obra. 

Asimismo, se incluirán todos los trabajos de demolición y retiro que, a pesar de no ser 
mencionados explícitamente en la presente memoria, resulten necesarios para 
garantizar la correcta ejecución de las obras conforme al proyecto definido.  

14. PREVENCIÓN DE SINIESTROS 

El adjudicatario, previo al inicio de las obras, deberá indicar el procedimiento diario a 
seguir para el retiro de los desechos producto de la obra, de acuerdo a la normativa 
ambiental vigente. 
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Finalizada la jornada de labor, no podrán quedar en el lugar de trabajo ni en el edificio 
objeto de la licitación, cajas, embalajes, así como cualquier otro tipo de desecho producto 
de la instalación. 

Si por razones de tiempo la instalación de los equipos no se puede realizar o finalizar en 
el correr de la jornada, podrán dejarlos en el lugar donde van a ser instalados, sin los 
embalajes correspondientes. 

Durante la jornada de laboral y una vez finalizada la misma, no podrán obstruir los 
implementos para extinción de incendios, los pasajes, pasillos o puertas. El adjudicatario 
que contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un 
siniestro o agravara los alcances del mismo, será pasible de las acciones civiles y 
penales que le correspondieren. No obstante, Antel podrá encomendar a un tercero, el 
retiro de todo material que no cumpla con las condiciones antedichas, siendo el costo de 
dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que se le agregará un 20% por 
gastos de administración. 

Los edificios de Antel no podrán ser utilizados como depósito de material embalado a 
instalar en el futuro. 

Para la guarda de herramientas, y materiales, cuando corresponda, el adjudicatario 
deberá disponer de un obrador cuya custodia será de su responsabilidad. Su ubicación 
será definida con la Dirección de Obra.  

En caso de tener que usar líquidos inflamables como pinturas, solventes, aceites, 
combustibles etc, se deberá tomar todas las medidas necesarias para evitar derrames o 
salpicaduras, así como prever para el momento de su utilización, los medios necesarios 
para contener y recoger sus vertidos, y disponer en el lugar de una adecuada ventilación. 

Se instruirá al personal de limpieza respecto al procedimiento diario a seguir para la 
recolección de desechos productos de la obra, conforme a la normativa vigente. 

15. CONEXION DE SERVICIOS 

Salvo indicación expresa, serán de cuenta de la Administración los gastos y trámites de 
conexión de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demás servicios. 
Los correspondientes a provisorios de obra en todos los casos serán de cuenta del 
adjudicatario.  

16. CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS 

Bastará que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman 
parte del presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser 
efectuada por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno. 

 Cualquier otro tipo de contradicción entre alguna de las piezas que forman parte 
de la contratación, cuya aclaración no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes 
de la apertura de las propuestas, será resuelta a juicio de la Dirección de Obra.  
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17. RECEPCIONES  

17.1 RECEPCIÓN PROVISORIA 

Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de 
conformidad con los documentos de la contratación y hayan resultado satisfactorios los 
ensayos y las pruebas de carácter técnico e inspecciones previas, comunicará por 
escrito a la Dirección de Obra la fecha en que desea se realice la inspección que dará 
lugar al otorgamiento de la recepción provisoria. 

Si en la inspección se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario deberá 
subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones 
particulares y las instrucciones que imparta la Dirección de Obra. El tiempo que ello 
insuma no dará al adjudicatario derecho a prórroga del plazo total de la obra. No 
obstante, quedará a juicio de la Dirección de Obra la realización de trabajos correctivos 
y/o complementarios dentro del período de garantía, cuando estos no sean de entidad. 

Subsanados los defectos y las faltas a satisfacción de la Dirección de Obra, se procederá 
a labrar nueva acta otorgándose la recepción provisoria. 

Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepción provisoria como 
observados y que deberán ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, serán 
declarados por éste en el B.P.S. para los aportes respectivos, los que serán de exclusiva 
cuenta del mismo. 

Para aquellas obras cuya ejecución deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo 
establecido en las Especificaciones Particulares, se otorgará la recepción provisoria de 
cada etapa con las mismas formalidades indicadas precedentemente. 

Si durante el desarrollo de las obras la Administración tuviera necesidad de ocupar 
locales ya terminados, se otorgará la recepción provisoria correspondiente a los mismos 
de acuerdo a lo indicado precedentemente.  

Asimismo, regirá lo dispuesto en el numeral 50.1 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los Contratos de Obra Pública. 

17.2 RECEPCIÓN DEFINITIVA 

A partir de la recepción provisoria comenzará a correr un plazo de 6 meses, en el cual el 
adjudicatario deberá subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese 
período para que la Administración otorgue la recepción definitiva.  

Cumplido el referido plazo el adjudicatario deberá solicitar por nota la recepción 
definitiva, acordando con Antel la fecha para la realización de la inspección que dará 
lugar al otorgamiento de la misma para lo cual deberá acreditar, previamente, que ha 
procedido a la clausura de la obra ante B.P.S. 

 

La inspección se realizará en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y 
la Dirección de Obra. 
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Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el período de 6 meses 
han sido subsanados a satisfacción de Antel y en general que todas las condiciones 
contractuales han sido cumplidas, se labrará el acta correspondiente para la recepción 
definitiva, la cual será suscrita por la Dirección de Obra y por el Representante Técnico.  

El acta para la recepción definitiva de las obras debe acompañarse de todas las 
liquidaciones, conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la 
recepción provisoria y la definitiva que no fueren de su cargo. 

Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la 
contratación, se labrará un acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para 
subsanarlos. La recepción definitiva no se otorgará hasta que el adjudicatario de total 
cumplimiento a sus obligaciones. 

Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel podrá 
disponer, previas inspecciones e inventarios que sean necesarios, las reparaciones, 
sustituciones y reconstrucciones que correspondan, por sí o por terceros, con cargo al 
adjudicatario. 

La recepción definitiva total de las obras liberará a las partes contratantes y dará por 
terminada la contratación. Respecto a la responsabilidad decenal regirá lo dispuesto en 
la normativa vigente. 

18. CONDICIONES DE PAGO 

Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hará efectivos los pagos 
correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administración. Los pagos se 
realizarán de acuerdo a los trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta la 
ejecución real de la obra, una vez presentada la factura respectiva y luego que la misma 
sea aceptada por el área técnica. 

La forma de pago será según se indica a continuación: 

_ 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en 
forma mensual. 

_ 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepción definitiva de 
la obra ante solicitud del adjudicatario. Este 5% no será pasible de nuevo ajuste 
al momento de la liberación. 

Este 5% no será pasible de nuevo ajuste al momento de la liberación. 

El importe de cada factura se calculará teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes, 
los materiales empleados en ese mes y los precios unitarios. Las facturas deberán 
cumplir con las disposiciones legales vigentes. 

El valor total de la factura deberá presentarse por el 100% del avance de obra del mes. 
En el detalle de la factura deberá indicarse el porcentaje de retención que corresponda 
según lo establecido en el presente pliego de condiciones, así como el importe 
equivalente en números. 

El pago se realizará en la misma moneda de la adjudicación.  
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18.1 Solicitudes de Pagos 

El adjudicatario formulará mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros días hábiles 
de cada mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas 
solicitudes vendrán discriminadas según los siguientes conceptos: 

a) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la 
presentación de una liquidación de acuerdo a los precios básicos de la oferta, 
ajustados a la relación general de rubros de la obra. 

b) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la fórmula paramétrica 
establecida. 

c) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o 
desfasajes con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde. 

d) En la fecha determinada por el BPS entregar nóminas para aprobación de Antel, 
y posteriormente, enviar las facturas de leyes sociales que Antel deberá abonar 
al Banco de Previsión Social. 

e) Eventualmente, deberá presentar también y conjuntamente con la solicitud de 
pago, toda otra documentación que la Dirección de Obra estime necesaria para 
la liquidación gestionada.  

Cada certificado incluirá la parte de obra ejecutada hasta el último día hábil del mes 
anterior, entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren 
colocados en la misma, en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente. 

Dentro de los 5 (cinco) últimos días de cada mes el adjudicatario efectuará una medición 
total de obra realizada respetando los rubros o ítems consignados en la planilla de 
cotización. Los valores así obtenidos, disminuidos de los valores de obra realizada en el 
mes anterior y aprobada por la Dirección de Obra, determinará los metrajes de obra 
realizados en el mes. El importe a certificar se obtendrá aplicando a los metrajes así 
determinados de cada rubro o ítem, los precios unitarios del presupuesto aprobado. 

18.2 Tramitación de las solicitudes 

La Dirección de Obra elevará la solicitud de pago con su aprobación dentro de los 
primeros 5 (cinco) días hábiles de recibido. 

Si Antel observara la liquidación presentada por el adjudicatario, tramitará el pago de la 
liquidación que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las 
observaciones anotadas. 

El adjudicatario contará con un plazo de cinco 5 (cinco) días hábiles desde la fecha de 
haber sido notificado de las observaciones para justificar su liquidación y si transcurrido 
dicho plazo no contestara a la Administración, se entenderá que acepta la observación 
efectuada. Si dentro del plazo indicado, el adjudicatario levantara las observaciones 
efectuadas, la Administración procederá al ajuste de la liquidación original. 

18.3 Condiciones para efectuar los pagos 

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario deberá estar al día en 
el pago de las primas de seguros, obligaciones tributarias y de previsión social.  



Página 36 de 49 

Sin perjuicio de lo expuesto, en caso de incumplimientos se aplicará lo dispuesto en los 
capítulos de Multas y Rescisión de la contratación, según corresponda. 

18.4 CESIÓN DE CRÉDITOS 

El adjudicatario que solicite cesión de créditos deberá rembolsar a Antel los gastos 
administrativos que se generan por tal motivo. 

El importe correspondiente por este concepto será de 10 UR (diez unidades 
reajustables). 

Dicho monto podrá ser abonado por alguna de las siguientes vías: 

a) Depósito en las cuentas bancarias de Antel que disponga la Gerencia de División 
Económico Financiera. 

b) Compensación mediante descuento de los primeros pagos de facturas 
correspondientes al proveedor que solicita la cesión de crédito y que no estén 
incluidos en una cesión de crédito anterior.  

Asimismo, regirá lo dispuesto en el numeral 44.2 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los Contratos de Obra Pública.  

19. MULTAS 

La Administración aplicará las multas establecidas en las Condiciones Particulares. 

Las multas serán descontadas de las facturas pendientes de pago si las hubiera 
correspondientes a esta u otra contratación que la empresa tenga con Antel. En caso 
contrario el adjudicatario deberá abonar a Antel el monto correspondiente dentro del 
plazo que se le comunique en la notificación de la misma. De no hacer efectivo el pago, 
Antel se reserva el derecho de entablar las acciones tendientes a su cobro. 

A los efectos de la aplicación de multas, se tomarán los plazos incumplidos como 
corridos o hábiles, de acuerdo a lo que establezca el Pliego de Condiciones Particulares 
para los plazos. 

Multa por no ejecución: En caso que por causas imputables a la empresa adjudicataria, 
la Administración no pueda ejecutar la contratación, se aplicará una multa equivalente al 
10% del monto total adjudicado sin impuestos, sin perjuicio de otras acciones que 
correspondan. 

En ningún caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento) 
del monto total adjudicado sin impuestos ajustados por las paramétricas de ajuste de 
precios a la fecha de la aplicación de las multas. En caso que las multas alcancen el 
porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratación.  

Las multas se aplicarán sobre los valores básicos ajustados de acuerdo a la fórmula 
paramétrica, a la fecha del último día del incumplimiento. 
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En todos los casos, Antel podrá iniciar las acciones judiciales o extrajudiciales que 
pudieran corresponder. 

20. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES 

La empresa adjudicataria deberá cumplir con todas las normas laborales aplicadas al 
servicio, en particular respecto a: 

_ Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio 
prestado. 

_ Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable. 
_ Póliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo. 
_ Declaración nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS. 
_ Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la 

seguridad social a la entidad previsional que corresponda. 

En caso de ser solicitada la documentación antes mencionada y ante cualquier 
incumplimiento en la presentación de la misma, Antel se reserva el derecho de rescindir 
la contratación unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo “Rescisión de la 
contratación” del presente documento.  

En caso de no optar por la rescisión y que la Gerencia de División Infraestructura y apoyo 
no reciba la documentación requerida en el punto precedente, dentro de los 25 días 
siguientes al mes de prestado el servicio facturado, se procederá a realizar una retención 
la cual no superará el 50% de lo facturado.  

En caso de corresponder, dicha retención se liberará en oportunidad de realizarse el 
pago de la facturación del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de 
fecha 14 de Noviembre de 2005 y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).  

La Administración tendrá el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a 
comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la 
adjudicataria, quien será la única responsable en el cumplimiento de las obligaciones 
correspondientes a las leyes sociales del personal provisto así como de todas las que la 
ley y reglamentación vigente o futura pone a cargo de los patronos. 

De encontrar incumplimientos de otra índole que no sea falta de documentación, Antel 
podrá retener los pagos que estime necesarios, hasta tanto el mismo no sea 
solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera 
ocasionar. 

Sin perjuicio de lo anterior, la comprobación del incumplimiento de las normas laborales 
y de seguridad social será causa de rescisión de la contratación y dará lugar a 
indemnización a la Administración por los daños y perjuicios que esta ocasione. 

En caso que el personal afectado no tenga carácter de empleado del adjudicatario se 
deberá presentar en la Gerencia de División Infraestructura y apoyo una declaración 
jurada firmada por el representante legal de la empresa detallando las personas 
involucradas, e indicando: 

_ Naturaleza jurídica de la empresa.  
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_ Representantes legales de la misma. 
_ Razón social de la empresa. 
_ Domicilio legal y/o constituido.  
_ Teléfono, fax o correo electrónico. 
_ Número de RUT.  
_ Número de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (según 

corresponda).  

La Administración se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentación 
vinculada a sus dependientes, de acuerdo al nuevo régimen de prescripción de los 
créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007). 

Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 
2005 y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos 
debidos en virtud de la contratación, los créditos laborales a los que tengan derecho los 
trabajadores de la empresa contratada. 

Cuando la Administración considere que la empresa contratada ha incurrido en 
infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la 
Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las 
inspecciones correspondientes, quién podrá aplicar las sanciones que correspondan en 
cumplimiento del artículo 289 de la Ley Nro. 15.903 en la redacción dada por el artículo 
412 de la Ley Nro. 16.736.  

El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa 
adjudicataria, debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia 
laboral. Antel no se hará cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneración.  

21. SUB-CONTRATISTAS 

Antel aplicará en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008. 

Antel no está obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la 
Administración autorizará la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su 
exclusivo juicio.  

Al momento de solicitar la autorización para un subcontratista, el adjudicatario deberá 
presentar la siguiente información mínima: 

_ Nombre de la empresa. 
_ Razón social. 
_ RUT. 
_ Dirección, teléfono, correo electrónico. 
_ Rubros para los cuales se subcontratará. 
_ Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.  
_ Nómina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, 

equipos, instrumentos de inspección y ensayo y pruebas, transporte de carga. 
_ Certificados de estar al día con BPS y DGI (adjuntar fotocopia). 
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Iniciada la obra el adjudicatario deberá comunicar por escrito a la Dirección de Obra 
cualquier cambio que pudiera surgir dentro de la nómina de personal presentada. 

Asimismo, la Administración podrá requerir la siguiente información:  

_ Organigrama de la empresa. 
_ Breve descripción de los principales cargos de la empresa. 
_ Referencias bancarias y comerciales. 
_ Currículum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempeñan en la 

obra contratada por Antel. 
_ Plan de capacitación asignado a la obra. 

La Administración se reserva el derecho de no aceptar algún subcontratista si a su juicio 
no reúne los requerimientos mínimos que aseguren un buen desempeño acorde a lo que 
establecen estas especificaciones.  

Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administración acepte la subcontratación, la 
responsabilidad frente a Antel será del adjudicatario. 

Si la Administración acepta la subcontratación, la empresa deberá contar con personal 
propio para el control de dicho subcontrato, en lo referente a la calidad del trabajo, a los 
metrajes presentados en las planillas de obra, a las leyes sociales y a toda 
documentación relacionada a la obra. Este control será independiente a los que 
correspondan realizar a la Administración.  

22. CESIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Regirá lo dispuesto en el numeral 44.1 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Contratos de Obra Pública. 

23. RESCISIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Rescisión por incumplimientos: Antel podrá rescindir unilateralmente la contratación 
por incumplimiento total o parcial del adjudicatario e iniciar las acciones legales por los 
daños y perjuicios que hubiere experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del 
cobro de las multas, en caso que correspondan y de suspender o eliminar a la empresa 
del Registro de Proveedores de Antel, así como comunicar las medidas adoptadas al 
Registro Único de Proveedores del Estado (R.U.P.E.). 

Las acciones legales entabladas se dirimirán ante los Tribunales de la República Oriental 
del Uruguay. 

Rescisión anticipada: Teniendo en cuenta que la Administración no tiene compromiso 
de ejecución por el total de la compra (cláusula de monto máximo), se podrá rescindir la 
contratación en forma anticipada. 
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24. INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS 

Será de aplicación lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de 
setiembre de 2005. 

25. PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS 
FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de 
2008, el margen de preferencia no será aplicable en las contrataciones y adquisiciones 
de bienes o servicios, realizadas por los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados 
del dominio industrial, comercial y financiero del Estado, destinadas a servicios que se 
encuentren de hecho o de derecho en regímenes de libre competencia. 

26. PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS 
PÚBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES 

Para la presente contratación no es aplicable el margen de preferencia, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de 2008 y su decreto 
reglamentario.  

27. RESERVA DE MERCADO 

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14/12/2010 en su artículo 11, esta 
Administración indica que no aplicará el mecanismo de Reserva de Mercado establecido 
en el artículo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06/10/2008, ya que la misma considera 
inconveniente su aplicación para el objeto licitado. 

28. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

Para la presente contratación no es necesaria la firma de Acuerdo de Confidencialidad. 

29. GENERALIDADES 

El representante legal de la empresa declarará, previo al inicio de los servicios, que está 
en conocimiento y cumplirá con las disposiciones de las Leyes 19.846 (19/12/2019), 
18.561 (11/09/2009) y 19.580 (09/01/2018). En caso de omitir esta declaración, se 
asumirá que la empresa da cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente, 
bajo su responsabilidad 

Los empleados de la empresa adjudicataria, deberán comportarse con la debida 
 rectitud e idoneidad en el desempeño de las funciones vinculadas con la presente 
 contratación. En caso contrario, la Administración observará a la empresa 
 reservándose el derecho de solicitar la sustitución del empleado o rescindir la 
 contratación antes reiteradas observaciones. 
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Regirá lo establecido en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los 
Contratos de Obra Pública (Decreto 257/015 y su aclaración)  

Regirá lo dispuesto en el TOCAF. 

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 en su 
artículo 11vo., esta Administración indica que no aplicará el mecanismo de Reserva de 
Mercado establecido en el Artículo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de 2008, 
ya que la misma considera inconveniente su aplicación para el objeto licitado. 

Legislación Aplicable: En caso de controversias en la ejecución de esta contratación, las 
mismas se dirimirán en los Tribunales Judiciales de la República Oriental del Uruguay. 

Se deberá cumplir con toda la normativa legal vigente. Asimismo, se deberá contar con 
las autorizaciones, permisos, habilitaciones etc. emitidas por las autoridades 
competentes, exigidas para la realización de la obra, los servicios utilizados, utilización 
de los materiales, productos, herramientas, entre otros y/o comercialización de los 
suministros, lo que corresponda. 

La empresa adjudicataria deberá adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral 
previstos en la normativa vigente y su reglamentación, garantizando la integridad física 
y salud de sus empleados, realizando todas las acciones necesarias para la prevención 
y control de los riesgos laborales. 

En relación a la información clasificada como confidencial, regirá lo dispuesto en la ley 
18.381 del 7/11/2008, reglamentada por el Decreto 232/10 del 02/08/2010 y lo dispuesto 
en el artículo 65 del TOCAF en la redacción dada por el artículo 37 de la ley 20075 del 
20/10/22. 

El solo hecho de presentación de ofertas, implica por parte del oferente, la aceptación 
de las condiciones establecidas en el Pliego. 

El monto de la presente licitación abreviada ampliada asciende a la suma de $ 4.577.000 
IVA incluido y leyes sociales en caso de corresponder. 

Todo descuento que se haga para la propuesta y que sea parte de la adjudicación, 
deberá mantenerse para el caso de eventuales opciones/ampliaciones. 

Antel se reserva el derecho de verificar los datos y demás información aportada en la 
oferta durante el estudio de las mismas y/o la ejecución de la contratación. En caso que 
se constaten diferencias, entre la información aportada y la verificación realizada por la 
Administración, se descartará la oferta o rescindirá la contratación, dependiendo de la 
etapa del trámite en la que se encuentre.  

30. COMUNICACIONES 

La Administración enviará las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones 
correspondientes desde las casillas de correo 
ComprasInfraestructurayApoyo@antel.com.uy, a la casilla de correo electrónico de la 
empresa que figura en el RUPE o en su defecto a la casilla de correo que la empresa 
indique.  
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Respecto a lo señalado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a la compra, 
se considerarán recibidas con el envío y confirmación de entrega de las mismas. En el 
caso puntual de las aclaraciones al pliego de condiciones y a la notificación de la 
Resolución de Adjudicación aprobada por el ordenador competente, las mismas se 
considerarán recibidas con envío y confirmación de entrega de las mismas o con su 
publicación en la página web de compras estatales, lo que suceda primero.  

Para la ejecución de la contratación, la Administración utilizará la casilla de correo 
asegc@antel.com.uy, sin perjuicio de otras direcciones que puedan ser comunicadas 
oportunamente. 

  

mailto:asegc@antel.com.uy
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ANEXO I - PLANILLA DE COTIZACIÓN  

  unid. cant.  
 precio 
unitario  subtotal  

monto 
imponible 
unitario 

monto 
imponible 
subtotal 

1 Modificaciones             

1.1 Remate de recorrido unit. 1         

1.2 Reemplazo de escalinata unit. 1         

1.3 Drene en rampa unit. 1         

1.4 Perímetro de escultura unit. 1         

2 Reparaciones             

2.1 Reparación de placas y tapas jornal 20         

2.2 Reemplazo de placas rotas  unid. 20         

2.3 Reemplazo de tapas de cámara unid. 15         

2.4 Reposición de placas faltantes unid. 14         

2.5 
Empastinado de escalones y 
cambio de cinta antideslizante             

  1- Escalinata Paraguay  unit. 1         

  
2- Escalinata acceso a Cultural 
(Guatemala y Paraguay)  unit. 1         

  3- Escalinata Guatemala  unit. 1         

  4- Escalinata plaza seca  unit. 1         

  
5- Escalones de acceso a 
edificio Torres García  unit. 1         

  6- Escalera hacia terraza  unit. 1         

  
7- Escalones de plaza a edificio 
Pepe D’Elía  unit. 1         

  
8- Escalinata junto a Pepe D’Elía 
hacia calle Rio Negro  unit. 1         

  
9-  Escalones entre adoquinado 
y monolítico (junto a bebedero)  unit. 1         

  10- Escalera hacia camerino  unit. 1         

  
11- Escalones laterales de 
escenario   unit. 1         

  12- Escalera hacia juegos  unit. 1         

2.6 
Empastinado de juntas en 
muros             

  
1- Entre escalinata y rampa 
(hacia calle Paraguay)  unit. 1         

  

2- Laterales de escalinata 
acceso a cultural (Guatemala y 
Paraguay) unit. 1         

  3- Muro en torno a auditorio  unit. 1         

  4- Escalón en tono a auditorio  unit. 1         

  

5- Muro lateral entre rampa y 
escalinata (hacia calle 
Guatemala)  unit. 1         
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6- Lateral de rampa de acceso a 
edificio Torres García (junto a 
mástiles)  unit. 1         

  
7- Murete a continuación del 
acceso a edificio Torres García  unit. 1         

  
8- Borde de terraza sobre 
rampa de directorio unit. 1         

  
9- Volumen esquina Guatemala 
y Rio Negro  unit. 1         

  
10- Lateral de rampa de 
directorio  unit. 1         

  
11- Murete sobre rampa de 
servicio  unit. 1         

  
12- Laterales de rampa de 
servicio  unit. 1         

  13- Límite de gradas  unit. 1         

  14- Muro lateral de gradas  unit. 1         

  15- Muro hacia camerino  unit. 1         

  
16- Laterales de rampa y 
murete   unit. 1         

  17- Borde de estanque  unit. 1         

  18- Murete exento en el pasto  unit. 1         

  
19- Laterales de escalera a 
juegos unit. 1         

  
20- Borde frente a 
estacionamiento  unit. 1         

  21- Muros de chimenea  unit. 1         

  22- Bebederos  unit. 1         

  23- Zócalo de edificio Servicios  unit. 1         

        
A Suma de rubros                                  

B monto imponibe                                         

C Leyes Sociales (71,8% deB)                              

D Complemento cuota mutual        

E IVA (22% de A)                             

F Total oferta (A+C+D+E)                             

G Total comparativo (A+C+D)                             

Las medidas y cotas indicadas en los planos son aproximadas y deberán ser ratificadas 
por el oferente, por lo cual las cantidades serán responsabilidad del mismo quién deberá 
tomar las providencias del caso para que los trabajos cotizados (suministros incluidos) 
queden finalizados en perfectas condiciones y no se aceptará el pago de ningún tipo de 
adicionales por errores de cálculo del oferente.  

La planilla de cotización no podrá tener enmiendas, tachaduras, interlineados o 
testaduras.  
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ANEXO II - DECLARACIÓN JURADA1 

 

LUGAR DE EXPEDICION: 

FECHA: 

 

En relación con la contratación cuyo objeto es el cambio de aberturas del edificio Cultural 

del Complejo Torre de las Telecomunicaciones, el 

Sr./Sra……………………………………………………………… 

CI……………………..……………, domiciliado en ……………….……………………… , 

en calidad de [apoderado/representante legal] de la [Persona jurídica/Persona 

física] …………………………………………………………... 

RUT/CI……..…………………………..., 

domicilio ………………………………………………………, en la representación 

invocada y con potestades suficientes, declara bajo juramento no estar comprendida/o 

en las causales que expresamente impiden contratar con el Estado, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 46 del TOCAF, quedando sujeto el firmante a las 

responsabilidades legales en caso de falsedad (artículo 239 del Código Penal). 

 

Firma: 

Timbre  

  

                                            

1 Antel podrá requerir esta declaración cuando corresponda, no deberá presentarse junto 
a la oferta 
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ANEXO III - DECLARACIÓN JURADA SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

El/la Sr./Sra. …………………………………………………….………. en nombre y 

representación de la empresa …………………….…………….………………………. 

RUT ……………………………. en calidad de ………………………………….. 

domiciliada en calle ………………...………………………. n° ……….……. 

localidad ………………………….. departamento de …………………………….., formula 

declaración jurada a ANTEL en relación con la seguridad, higiene y salud en el trabajo, 

en el cumplimiento de las tareas que se identifican por la Orden de Compra/Contrato N°

 y que bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren 

corresponder resultan de su calidad de contratista. 

En consecuencia, declaramos que antes de iniciarlas y en ocasión de su realización: 

1. La empresa cumple con la normativa legal vigente en relación al Servicio de 
Prevención y Salud en el Trabajo. 

2. Todo nuestro personal dispone de control de salud vigente, y aptitud física 
adecuada a los trabajos a realizar. 

3. Todas las instalaciones, máquinas, equipos y herramientas (propias) a emplear 
están aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente 
disponiendo de registro de estas actuaciones. 

4. Todo el personal está dotado de los medios de protección colectivos y personales 
que corresponden a las tareas a realizar según la normativa legal vigente, están 
aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso 
correcto es controlado por nuestra supervisión en el lugar de trabajo. Se dispone 
de un Plan de Seguridad firmado por Asesor de Seguridad e Higiene, en el que 
constará registro de su seguimiento periódico. También se informará a la unidad 
técnica de ANTEL responsable del control de la ejecución, cualquier cambio que 
se introduzca en el referido Plan de Seguridad, así como de producirse cambio 
de Asesor de Seguridad e Higiene, de quien se suministrará sus datos de 
contacto. 

5. Todo el personal cuenta con vestimenta donde se identifica a la empresa 
6. Todo el personal cuenta con la formación necesaria en materia de seguridad e 

higiene en el trabajo según lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo 
de registros de estas actuaciones. 

7. Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la 
normativa legal vigente así como las solicitadas especialmente por ANTEL 
cuando así lo indique. 

8. En especial realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, así 
como la investigación de todos los incidentes ocurridos (con y sin lesión) y 
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enviaremos un reporte a la unidad técnica de ANTEL responsable del control de 
la ejecución, que constará de un resumen de los resultados de las intervenciones 
realizadas. 

9. Comunicaremos en forma inmediata y fehaciente, a la unidad técnica de ANTEL 
responsable del control de la ejecución, todos los accidentes de trabajo ocurridos 
en ocasión o durante la prestación del servicio, haciéndole llegar en caso de 
accidente grave o mortal el informe técnico de investigación correspondiente, en 
un plazo máximo de 48 horas. 

10. En caso de emplear subcontratistas exigiremos fehacientemente que cumplan 
con todas las obligaciones emergentes de su grupo de actividad en materia de 
seguridad e higiene en el trabajo, así como todos los requerimientos específicos 
que ANTEL solicite por declaración jurada a sus contratistas, haciéndonos 
responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier daño o perjuicio que 
nosotros o los subcontratistas ocasionen a ANTEL y/o a cualquier tercero, como 
consecuencia de la violación de las disposiciones en la materia. 

11. Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros 
señalados en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad e 
higiene en el trabajo. 

12. Finalizados los trabajos se tomarán las medidas de orden y limpieza, dejando el 
lugar de trabajo en correctas condiciones. 

13. En el marco de la Ley 19196 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad 
laboral previstos en la ley y su reglamentación, de forma de evitar poner en peligro 
grave y concreto la vida, salud o integridad física del trabajador. Y para constancia 
se firma este ejemplar en la ciudad de ………………………………….. a
 los ………………………. días del mes 
de ……………………………….. del año dos 
mil ………………………………………….  

 

FIRMA:  

Timbre  
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ANEXO IV – MODELO PARA PLAN DE TRABAJO  

Licitación:  

Departamento: Montevideo  

Ciudad: Montevideo  

Edificio:  

Objeto:  

Plazos de ejecución2:  

Nro
. 

RUBROS 

Semanas Avance 
RUBROS 

 
% DE JORNALES 
ESTIMADOS PARA CADA 
ETAPA  

Duración Obra  Duración Obra 

1ra
. 

2da. 
3ra
. 

…
. 

últim
a 

 
1ra
. 

2da. 
3ra
. 

….
. 

última 

1 
 0% 0% 0%   

100
%  0% 0% 0%   100% 

2 
  0% 0% 0%   

100
%  0% 0% 0%   100% 

3 
  0% 0% 0%   

100
%  0% 0% 0%   100% 

4 
  0% 0% 0%   

100
%  0% 0% 0%   100% 

5 
  0% 0% 0%   

100
%  0% 0% 0%   100% 

6 
  0% 0% 0%   

100
%  0% 0% 0%   100% 

             

PROCESOS CONSTRUCTIVOS  
Se detallarán todos los procesos constructivos según las tareas solicitadas 
en pliego  

  

             

EQUIPOS Y MAQUINARIAS  
Se detallarán todos los equipos y maquinarias para la realización de las 
tareas solicitadas en pliego  

DESCRIPCIÓN MARCA MODELO AÑO 

       

       

                                            

2 El plazo de ejecución no puede superar el establecido en el Pliego de Condiciones  
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ANEXO V - LISTADO DE LÁMINAS  

MZ1 – MANZANA 1 planta  

MZ1 R1 – REMATE RECORRIDO planta y despiece 

MZ1 R2 – REMATE RECORRIDO corte  

MZ1 E1 – ESCALINATA planta y corte  

MZ1 D1 – DRENE planta y corte  

MZ1 T1 – TAPAS DE CÁMARAS  

MZ1 P1 – PERÍMETRO ESCULTURA  

MZ2 – MANZANA 1 planta  
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