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CONDICIONES PARTICULARES 
 
� OBJETO  
 
Antel llama a licitación para cotizar trabajos varios de albañilería, yeso y pintura en locales del Complejo Torre de 
ANTEL, ubicado en las manzanas delimitadas por las calles Panamá, Venezuela, Paraguay y Río Negro de la 
localidad de Montevideo indicado en memorias. 
 
 
 Se amplía la información en las Especificaciones Particulares (E.P.). 
 
 
� REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PÚBLICA 
 
Según se establece en las Condiciones Generales, el oferente deberá estar a la fecha de apertura de ofertas 
inscrita en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas, según lo dispuesto en el Decreto 208/2009 y su 
instructivo publicado en la página del M.T.O.P. 
 
 
� VISITA DE OBRA 

                                                                                                                                                                                                                                                                
Previo a la presentación de las ofertas se realizará visita obligatoria a la obra de referencia siendo de riesgo del 
oferente y sin costos extra para Antel, presentar su oferta sin haber asistido a la misma.  
 
Se fijará fecha y hora de la visita, la que se comunicará. Se labrará acta en el lugar. Dicha acta, con la solicitud de 
aclaraciones, y sus posteriores respuestas cursadas por Antel pasarán a formar parte del presente pliego.  
 
En caso de prórrogas de la fecha de apertura, Antel podrá establecer nuevas fechas de visitas. 
 

� REPRESENTANTE TÉCNICO 
 
La empresa adjudicataria deberá designar un Representante Técnico que será el interlocutor válido entre el 
adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Su designación será condicionada a la aceptación por el 
Director de Obra. 
   
Tendrá en la obra toda la documentación que integra la contratación. 
 
Deberá en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de Obra (sean éstas 
dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construcción de la obra. 
 
En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestión, no se hallara presente en obra el Representante 
Técnico del adjudicatario, las mismas deberán ser acatadas y cumplidas por el capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el 
adjudicatario podrá proponer (dentro de las 24 horas de recibida una orden) cualquier otra solución al problema 
planteado, que a su juicio sea conveniente; en caso de no realizar tal propuesta en el lapso indicado, deberá ejecutar 
las órdenes originales sin más trámite dentro de los 2 días siguientes al momento de recibidas. 
 
El Representante Técnico deberá estar disponible durante toda la vigencia de la contratación y deberá contar con un 
teléfono móvil para poder contactarlo. El número telefónico deberá ser indicado a la Administración previo al inicio de 
ejecución de las obras. 
 
Si durante la ejecución de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple adecuadamente las 
funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estará obligado a sustituirlo, sin que ello implique ningún costo 
adicional para la Administración. 
 

 
� PLAN DE TRABAJO 

 
Antes de comenzar cada trabajo, Antel podrá solicitar al adjudicatario un plan de trabajo ajustado, teniendo en cuenta 
la fecha efectiva de comienzo de los trabajos. En el mismo se establecerán las fechas de cumplimiento de las etapas 
respetando el plazo de entrega de la contratación. 
 
  
Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el plan de trabajo debidos a 
las circunstancias mencionadas en el capítulo referido a Plazo de Entrega, serán realizados por el Director de Obra a 
solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dará motivo a la confección de un nuevo plan de trabajo que anulará al 
anterior. 
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� PLAZOS 
 
a) Inicio del servicio 

 
Dentro de los 5 (cinco) días corridos a la notificación de adjudicación se deberá coordinar con el personal de Antel el 
cronograma para el comienzo de los trabajos. 
 
b) Entrega de los trabajos finalizados  
 
Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá de un plazo de 30 (treinta) días calendario, descontando los 
días no laborales para la construcción para la construcción, para entregar los trabajos completamente terminados, 
contados desde la fecha de notificación. 
 
 
� COTIZACIÓN 
 
Los precios están expresados en moneda nacional. 
 
Se deberán cotizar los rubros de acuerdo a lo establecido en la Planilla de Cotización. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto regirá lo establecido en el capítulo 8 del Pliego de Condiciones Generales. 
 
 
 
� AJUSTE DE PRECIOS 
 
Dadas las características de este llamado no habrá ajuste de precios. 

 

� GARANTÍAS 
 

Sin prejuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecución de las obras vinculadas 
a esta licitación, previo a la recepción se exigirán los siguientes documentos: 
 
Garantía de modificación de diseño. 
 
Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los casos en que la modificación esté 
destinada a optimizar el procedimiento constructivo (por razones de economía de costo o de plazo), deberá extender 
una garantía de esas partes o sistemas modificativas de las originalmente descriptas en este pliego, por lo menos por 
un período de 2 (dos) años a partir de la recepción definitiva. 
 

 
� MULTAS 

 
En caso de incumplimientos, Antel aplicará las siguientes multas: 
 
1) Por incumplimientos técnicos 
 
Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y equipos instalados no cumplen con las 
condiciones técnicas establecidas, éste deberá corregir la irregularidad en un plazo perentorio máximo de 5 (cinco) 
días hábiles a partir de la comunicación por parte de Antel de dichas irregularidades. 
Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicará una multa de 0.5% del monto adjudicado 
por cada día de demora. 
 
2) Por incumplimiento en los plazos de inicio y fin de las obras 
 
Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en el apartado “PLAZOS” del presente pliego para el inicio 
de las obras, o con el plazo de terminación de las mismas, se hará pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de 
las prórrogas que en cada caso se hubieran concedido. 
 
Se tomará cada cronograma acordado como una obra en sí, aplicándose las multas de acuerdo a las fechas de 
inicio y fin pautadas en dicho cronograma.  
 
Antel aplicará una multa de 0.5% diarios, sobre el monto total. 
 
Se entiende por monto total, el monto básico más el importe del ajuste que se hubiera aplicado de acuerdo con lo 
establecido para el ajuste de precios.  
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Dichas multas se aplicarán en función de cada día corrido de demora y por los montos que se determinan en este 
pliego, y se harán efectivas mediante descuentos a partir del primer pago que deba efectuarse de su imposición. 
 
No se tendrán en cuenta en el cálculo de los días, los días “lluviosos” cuando la intensidad de la misma sea 
impedimento para el desarrollo y/o ejecución de los trabajos en forma regular, de común acuerdo con la 
Dirección de Obra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de la situación climática.  Para que esos días 
sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo de la obra, deberán solicitarse mediante Nota de Pedido. 
 
Tampoco serán considerados los días feriados no laborables y aquellos en que la actividad del adjudicatario pueda 
haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los que deberán ser debidamente probadas y aceptadas por 
Antel. 
 
Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados del contralor en 
materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley correspondiente, son responsabilidad del 
adjudicatario y los días perdidos por este concepto no se descontarán de los plazos de obra. 

  
 
 



TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, YESO Y PINTURA EN LOCALES DEL 
COMPLEJO TORRE DE ANTEL�

 

 

Página 4 de 31 

ESPECIFICACIONES PARTICULARES 
 
Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados procedimientos 
constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego. 
 
 
Generalidades: 
 
Los trabajos requeridos se podrán realizar de lunes a viernes, de 7:00 a 22:30 hs y los sábados de 7:00 a 13:00 hs.  
 
Las partes podrán de común acuerdo fijar otros horarios de trabajo. En ningún caso Antel pagará sobrecostos por 
trabajos fuera de horario. 
 
Se aclara que las cotas y niveles que figuran en los planos son sólo aproximados por lo cual el Oferente deberá 
ratificar los mismos en obra. 
 
La empresa adjudicataria de los trabajos contará con idoneidad y experiencia demostrable en trabajos similares, 
quedando a juicio de Antel considerar o no las ofertas de acuerdo con estos conceptos. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá proteger con cartón o material similar las zonas próximas que puedan 
verse deterioradas. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá garantizar no afectar otras zonas aledañas a la obra, para ello se 
podrá encapsular el espacio de trabajo mediante cortinas de nylon, o algún otro tipo de tela, además se protegerán 
los pavimentos mediante cartones, nylon o papel, así como vidrios y cualquier otra superficie que pueda verse 
afectada por los trabajos.  
 
Previo a ejecutar cualquier tipo de tarea que genere polvo se dará aviso a personal de Antel a efectos de que tome 
las medidas de protección sobre elementos del sistema de protección contra incendios (sensores, detectores, etc). 
Además, se deberá utilizar aspiradora durante la realización de TODA tarea que genere polvo; la aspiradora deberá 
ser suministrada por la empresa adjudicataria. 
 
Todos los elementos de protección para las superficies y zonas de trabajo, así como las herramientas y materiales 
necesarias para la realización de los trabajos, deberán ser suministrados por el oferente, salvo excepciones indicadas 
por el director de obra. 
 
Todo trabajo que no se ajuste a las especificaciones o que revele imperfecciones, deberá ser rehecho total o 
parcialmente según las indicaciones de la Dirección de Obra. 
 
Materiales: 
 
El oferente deberá incluir en la oferta y suministrar y/o colocar todos los materiales que -aunque no se describan 
o detallen en la memoria- sean necesarios para el correcto funcionamiento global de las instalaciones, previa 
consulta y aprobación de la Dirección de obra. 
 
Todos los elementos de protección para las superficies y zonas de trabajo, así como las herramientas y materiales 
necesarias para la realización de los trabajos, deberán ser suministrados por el oferente, salvo excepciones indicadas 
por el director de obra. 
 
Todos los materiales a emplearse serán nuevos y de primera calidad, y deberán ser llevados a la obra en sus 
envases originales herméticamente cerrados y completamente llenos.  
 
El Contratista deberá presentar a la Dirección de Obra antes de su colocación, los materiales a emplearse para 
su previa aprobación. Deberá requerir la inspección de los materiales con 24 horas de anticipación a la 
Supervisión de Obra, antes de colocarlos. No serán aceptados materiales que no se adapten a la presente 
Memoria o que la Dirección de Obra no apruebe, siendo de cargo del Contratista el retiro de todo aquel material 
inadecuado. 
 
Limpieza de obra: 
 
Luego de finalizada la obra, el Adjudicatario deberá realizar la limpieza de obra a fondo y retirar todos los 
elementos sobrantes de la misma; debiendo quedar apta para su inmediato uso y funcionamiento. 
 
La limpieza deberá incluir el retiro de escombros, perfiles, polvo, papel o cualquier otro desecho producto de la 
obra. Además, se deberá realizar limpieza de toda mancha en toda superficie sobre las que no se haya trabajado 
(pisos, ventanas, paredes mobiliario, etc), producidas por pintura, producto químico, o cualquier roce que haya 
sido efectuado durante de la obra. En caso de no poder retirar la mancha se deberá reponer la pieza a total costo 
del oferente.  
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Se adjuntan las láminas: 
L1_Cielorraso N5 
L2_Cielorraso N5 D1 
L3_Salas de traducción 
L4_Cabina de proyecciones  
L5_Cocina restorán 
L6_Sala 411 
L7_Cabina guardias 
 

1. Reparación de cielorraso en puente de Torre. 
 
Para la reposición de placas se exigirá una ejecución de acuerdo a las normas y procedimientos de ejecución de 
sistemas de construcción en seco, debiéndose asegurar el correcto uso y cantidades suficiente de sujeciones, 
tornillería y cualquier otro material, a modo de garantizar la firmeza y estabilidad de los trabajos realizados. 
 
En cada caso se colocarán placas de espesor no menor a 12.5mm, fijándolas mediante tornillos autorroscantes 
de acero con una separación de 25 cm o 30cm en el centro de la placa y de 15cm de los bordes que coinciden 
con el eje de un perfil, debiendo quedar rehundidos, sin desgarrar el papel de la superficie de la placa y a una 
distancia de 1cm del borde. 
 
En caso de ser necesario se solicitará el refuerzo o cambio de las estructuras, por parte la Dirección de obra 
especialmente donde la placa se hallara más deteriorada producto de entradas de agua, y contra la mampara de 
placas de fenólico donde fueron cambiadas las mismas. 
 
Las juntas entre placas deberán estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (recto o rebajado). Las juntas 
deberán coincidir con la línea del eje de los perfiles sin excepción. 
 
La colocación de las placas será a junta tomada, colocándose una cinta de papel microperforada sobre las 
mismas y aplicando masilla en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla, el cual 
dependerá del tipo de producto que se utilice. Las improntas de los tornillos recibirán, al igual que los perfiles de 
terminación (cantoneras ángulos de ajuste o buñas), dos manos de masilla. 
 
En el caso de cambio de placa con aristas vivas se colocarán cantoneras ocultas de chapa galvanizada en toda 
la arista. En los encuentros con tabiques horizontales o verticales existentes se utilizará una banda elástica 
geotextil, para evitar posibles fisuras por movimiento deferencial. 
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2. Pintura de cielorraso en puente de Torre. 

El cielorraso será pintado en las zonas indicadas por la Dirección de obra con pintura al agua para cielorraso 
color blanco. Previamente se aplicará imprimación en las zonas donde hayan manchas o se haya cambiado 
placas. 
 
En todos los casos las manos de pintura e imprimación mínimas a aplicar serán 2 y se agregarán las manos 
necesarias para cubrir bien y parejo las superficies, debiéndose presentar con una terminación y color uniforme 
en su tonalidad. 
 
Se consideran incluidos en el precio por m2 la preparación de la superficie, incluyendo masillado y lijado en caso 
de ser necesario, así como el cambio de cinta en las uniones de las placas, imprimación en casos de manchas, 2 
manos de pintura como mínimo y elementos de protección para la zona de trabajo (polietileno, cartón, tnt).  
 
Todos los materiales cercanos o en contacto con las superficies pintadas deberán ser entregados 
completamente limpios, sin trazas de pintura, salpicaduras, manchas o polvo. Por lo tanto, deberán tomarse las 
precauciones necesarias para preservar paramentos, pisos, zócalos y equipamiento. 
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3. Colocación de recubrimiento acústico en salas de traducción 
 
Se colocarán unos 24 m2 de revestimiento acústico, a suministrar por ANTEL. El mismo se fijará utilizando 
cemento de doble contacto. 
 
Se deberá tener especial cuidado de que todas las paredes queden cubiertas en su totalidad, teniendo en cuenta 
tapas de ductos vanos mochetas y respetando –en las juntas- el patrón de diseño de la baldosa acústica. 
 

  
 
 

4. Pintura de sala de proyecciones de Sala Benedetti 
 
Primeramente, se limpiará toda la zona de rastros de pegamento y polvo. Para esto se podrán utilizar medios 
químicos, aplicando solventes, o medios mecánicos a través de lijado o algún otro método que crean pertinente, 
teniendo el debido cuidado de no dañar las paredes. Previo a la ejecución de este trabajo se deberá pedir la 
aprobación de la dirección de obra para el método elegido. Luego se pasará una capa de enduido en toda la 
superficie y se lijará, dejándola perfectamente lisa y prolija para ser pintada posteriormente. 
 
Se pasarán dos manos de imprimación sobre toda la superficie, posteriormente se aplicará un mínimo de dos 
manos de pintura látex blanca superlavable. En caso de ser necesario se aplicarán más manos para cubrir parejo 
las superficies, debiéndose presentar con una terminación y color uniforme en su totalidad. 
 
Todos los materiales cercanos o en contacto con las superficies pintadas deberán ser entregados 
completamente limpios, sin trazas de pintura, salpicaduras, manchas o polvo; por lo tanto, deberán tomarse las 
precauciones necesarias para preservar paramentos, pisos, zócalos y equipamiento. 
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5. Cambio de baldosas en Restorán  
 
Se deberán retirar las baldosas dañadas, las cuales serán marcadas previamente por personal de Antel, 
teniendo especial cuidado de no dañar baldosas aledañas que estén en buen estado o que no hayan sido 
marcadas para su cambio. 
 
Luego se retirará todo rastro del mortero de toma de las baldosas retiradas, y en caso de creerlo necesario para 
asegurar una mejor adherencia y asegurar la correcta colocación de las piezas, parte del contrapiso.  
 
Posteriormente se colocarán nuevas baldosas suministradas por Antel, poniendo especial esmero en que todas 
las piezas queden perfectamente niveladas con las piezas aledañas, respetando juntas y evitando escalonados 
entre una pieza y otra.  
 
Las mismas se pegarán con adhesivo cementicio especial para elementos de baja adherencia, el cual deberá ser 
aprobado por la dirección de obra previamente. 
 
Por último, se rellenarán todas las juntas con pastina color negro de forma prolija y esmerada sin dejar huecos o 
zonas sin rellenar, y colocando el producto en cantidades suficientes para dar una prolija terminación. 
 

  
  

6. Colocación de 3 registros de PVC en Guardería 
 
Se colocarán 3 registros de PVC de 56 x 56 cm, a suministrar por ANTEL, en el segundo nivel de la Guardería 
del Complejo Torre de las Telecomunicaciones.  
 
Los mismos irán en lugar de unos calados ya realizados en el cielorraso de yeso de 50 x 50. 
 
Se deberá alinear y escuadrar perfectamente los calados según lo indique la dirección de obra, agrandando los 
calados existentes para adecuarlos a las tapas de registro. 
 
En todas las tapas deberá quedar perfectamente prolijo el encuentro con el yeso existente. En todos los casos se 
incluirán los trabajos de masillado, lijado y pintura en los sectores adyacentes a las tapas. 
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7. Reparación de cenefa en salón de Capacitación 
 
Se deberá reparar el cielorraso de la cenefa de yeso en cielorraso de la sala 411 de Capacitación. Se retirará la 
cinta despegada y se pasará espátula para retirar todo el material suelto a su alrededor en varios puntos de la 
misma.  
 
Posteriormente, se procederá a encintar nuevamente la unión de la placa, y se aplicará masilla en todas las 
reparaciones en capas necesarias para dar un terminación prolija y continua con el resto de la superficie, 
respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla. 
Finalmente se lijará toda la superficie de modo que quede perfectamente lisa, y se procederá a pintar con dos 
manos de imprimación sobre toda la superficie, posteriormente se aplicarán las manos necesarias para que 
cubra completamente, con un mínimo de dos manos de pintura latex para cielorraso blanca superlavable. 
 

  
 
 

8. Reparación de yeso en cabina de guardias en rampa de servicios 
 
En la parte interior, se cambiarán las placas de yeso dañadas por placas de fibrocemento de 1,2 cm de espesor 
hasta la altura de los antepechos de las ventanas (1,1m).  
 
La colocación de las placas será a junta tomada y las juntas de las placas deberán estar conformadas por bordes 
rectos. En los encuentros de las placas se colocarán bandas elásticas geotextiles, al igual que en los encuentros 
con las placas de yeso existentes, aplicando posteriormente masilla en cuatro pasos, respetando el tiempo de 
secado entre cada capa. En todos los tabiques con aristas vivas se colocarán cantoneras ocultas de chapa 
galvanizada en todo su largo, posteriormente a las mismas se le aplicarán dos capas de masilla de yeso, al igual 
que a las improntas de los tornillos. 
 
En la parte exterior se reparará la placa dañada, cambiando ese tramo por una placa del mismo tipo de la 
existente, fijándola con tornillos a la estructura existente. Luego se colocará una banda elástica geotextil en la 
unión con la placa existente y se aplicará masilla en 4 pasos respetando el tiempo de secado de cada capa, a 
modo de uniformizar toda la zona. 
 
Posteriormente se cambiarán todas las cantoneras dañadas de chapa galvanizada por nuevas del mismo tipo. Y 
se cambiarán todas las cintas despegadas y dañadas por bandas elásticas geotextiles, luego se aplicarán en 
todas ellas dos capas de masilla de yeso. También se cambiarán los zócalos de goma por nuevos iguales o 
similares a los existentes. En caso de no ser iguales, previo a la colocación deberán ser aprobados por la 
dirección de obra. 
 
Por último, tanto en la parte interior como en la exterior, se aplicará enduido en todas las zonas que sean 
necesarias para dejar una superficie lisa y prolija y se pintarán todos los tabiques con dos manos de imprimación 
y dos manos de pintura látex superlavable blanca en la parte superior, y en la parte inferior hasta un metro se 
pintará con la misma pintura color gris sombra de noche.  
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PLANILLA DE COTIZACIÓN 
 
 
 

 
 
Las cantidades estimadas en el cuadro de comparación son a modo de poder comparar las ofertas. Las 
medidas y cotas indicadas en los planos son aproximadas y deberán ser ratificadas por el oferente, por 
lo cual los metrajes serán responsabilidad del mismo quién deberá tomar las providencias del caso para 
que los trabajos (suministros incluidos) cotizados queden finalizados en perfectas condiciones y no se 
aceptará el pago de ningún tipo de adicionales por errores de cálculo del oferente, a excepción de los 
casos en que la Administración determina la cantidad requerida en la planilla de cotización. 
 
Durante la ejecución de la contratación, las cantidades indicadas para cada ítem podrán variar. 
 

 

1 Reparación de cielorraso en puente de Torre Global 1
2 Pintura de cielorraso en puente de Torre m2 45
3 Colocación de recub. acústico en salas de traducción de Auditorio Global 1
4 Pintura de sala de proyecciones de sala Benedetti Global 1

5 Cambio de baldosas en Restorán Unidad 50

6 Colocación de 3 registros de PVC en Guardería Unidad 3

7 Reparación de cenefa en salón de Capacitación Global 1
8 Reparación de yeso en cabina de guardias en rampa de servicios Global 1
A 
B 
C
D 
E 
F 
G
H

Imprevistos (10% de A+C+D+E)
Total oferta (A+C+D+E+F)

Complemento de cuota mutual

Comparativo (A+C+D)

Suma de rubros
Monto imponible total
Leyes sociales (72,76% de B)

IVA (22% de A)

Precio Total 
del Rubro

Monto Imponible

Importe Monto 
imponible unitario

Importe Monto 
imponible total

N° RUBROS Unidades
Cantidad 
estimada

Precio 
Unitario del 

Rubro
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CONDICIONES GENERALES 
 
 
1.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma español, se presentarán por duplicado 
(original y copia), explícitamente identificados, que llevarán en forma bien visible las indicaciones establecidas 
en la carátula de este pliego. Cada oferta deberá tener todos los folios que componen la misma engrampados y/o 
encarpetados. La copia deberá ser igual al original. En caso que la copia difiera del original, valdrá lo establecido 
para la oferta original. 
  
En el caso que sean incorporados folletos, catálogos o manuales, los mismos deberán ser incluidos en cada uno de 
los ejemplares de la oferta (original y copia) y podrán estar en idioma español o inglés. No obstante, la 
Administración se reserva el derecho de exigir a la empresa en cualquier momento, la traducción al idioma 
español. 
 
En caso que se incluyan links en la oferta, la información incluida en los mismos no será tenida en cuenta ni para el 
estudio de la oferta ni en caso de adjudicación. 
 
Según lo establecido en la normativa vigente, el oferente podrá entregar información confidencial junto con su 
oferta. Para que la Administración considere dicha información como tal, la misma deberá ser entregada por el 
oferente en sobre cerrado y separado de la oferta pública de su oferta. 

 
Asimismo, el oferente deberá presentar en la parte pública de su oferta un resumen no confidencial, breve y 
conciso, que especifique a que refiere la información calificada como confidencial. 
 
En caso que el oferente presente información o adjunte documentación con carácter de confidencial, cuando su 
naturaleza no sea tal, conforme a la normativa vigente, o no lo haga en las condiciones establecidas en el 
presente numeral, aquella no será considerada confidencial al momento de la evaluación. 
 
El carácter de confidencialidad otorgado a la información presentada, no será de aplicación para la 
Administración, el Tribunal de Cuentas, ni para otras entidades públicas que deban participar en el presente 
proceso de contratación a efectos de cumplir con sus respectivos cometidos. 
 
Las mismas serán recibidas por la Gerencia Infraestructura y Apoyo de Antel en la hora y día indicados, en que 
serán abiertas en presencia de los interesados que concurran al acto de apertura el cual se realizará en la Sala 
de reuniones Anexo Torre, Paraguay 1990 esquina Venezuela. 

 
Para poder contratar con Antel, deberá estar inscripto en el RUPE (Registro Único de Proveedores del 
Estado) en Estado de proveedor: Activo y en el Registro de Proveedores de Antel. 

 
Los oferentes deberán incluir en su oferta: 
 

� Indicación expresa de cuál es su razón social. 
� Declaración Jurada que luce como Anexo II en el presente pliego. 
� Declaración expresa según modelo que luce como Anexo IV, acreditando que la empresa, a la 

fecha de apertura de ofertas, no está sancionada por incumplimiento de la Ley 18.516 y su 
Decreto reglamentario 255/2010. 
 

 
Las ofertas deberán entregarse firmadas, en el lugar, día y hora fijado para el acto de apertura de ofertas no 
siendo de recibo en ningún otro momento. 

 
En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y modificativos 306/007 y 
365/009, no se considerarán ofertas de empresas que estén amparadas por el régimen de 
MONOTRIBUTO. 
 
En el caso que un eventual oferente solicite prórroga de apertura de ofertas, la misma deberá formularse con una 
antelación como mínimo de 5 (cinco) días hábiles, de la fecha establecida para la apertura de la licitación en la 
Gerencia que corresponda. 
 
La administración se reserva el derecho de conceder o no la prórroga solicitada. 
  
Se podrán solicitar aclaraciones hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de la licitación. 
  
Las consultas serán por escrito. Las mismas serán dirigidas al correo comprasinfraestructurayapoyo@antel.com.uy a 
quien comunicará las respuestas y/o aclaraciones según corresponda en cada caso.  
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Antel por propia iniciativa podrá dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir modificaciones al pliego 
hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha fijada para el acto de apertura de ofertas.  
 
Pasado el plazo para la presentación de las ofertas no se tomará en cuenta ninguna interpretación, aclaración, 
ampliación o modificación para las mismas. 
 
Sin prejuicio de lo expuesto, la administración podrá solicitar durante el estudio de las ofertas, las aclaraciones que 
entienda pertinentes.  
 
En relación al envío/recepción de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo dispuesto en el Capítulo 
Comunicaciones. 
 
La administración considerará las ofertas válidas por el término de 45 (cuarenta y cinco) días corridos, contados 
desde la apertura de la licitación. 

Las ofertas obligarán a los oferentes por dicho plazo a menos que antes de expirar el mismo se haya aceptado 
alguna de ellas. 
 
Si antes de finalizado el plazo de 45 días, el oferente solicita el retiro de la oferta, la misma no será considerada y se 
aplicarán las sanciones previstas en el TOCAF.  
 
Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días mencionado, la Administración no hubiera tomado resolución al 
respecto, la validez de las ofertas se considerará prorrogada automáticamente por lapsos sucesivos de 20 (veinte) 
días corridos.  

Si iniciadas las prórrogas automáticas, el oferente solicita el retiro de la oferta, mediante comunicación escrita ante la 
Gerencia correspondiente, ésta no será considerada en la evaluación. Dicha comunicación deberá presentarse hasta 
5 días corridos anteriores a la fecha de expiración de la/s prórroga/s concedida/s.  

En los casos que el oferente retirase su oferta incumpliendo los plazos establecidos en los párrafos precedentes, se 
aplicarán las sanciones previstas en el TOCAF. 

En todos los casos la oferta presentada quedará en poder de Antel. 

A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los licitantes, estos 
deberán establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las condiciones estipuladas para esta 
licitación. 
 
a) Para el caso de omisión de la precedente declaración, se interpretará a todos los efectos legales, la 

aceptación plena de las condiciones del presente pliego. 
 
b) Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir cláusulas que contravengan lo dispuesto en el 

pliego de condiciones, se descalificará la oferta. 
 
Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparación y presentación de sus ofertas, 
serán de su exclusiva cuenta, y en ningún caso la Administración abonará compensación de ninguna especie por 
ese concepto. 
 
Se deberá indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendrá la total responsabilidad sobre la obra, ya 
sea obrando por si misma o por medio de sus representantes cuya calidad será debidamente acreditada. Dicha firma 
será la única responsable de todos los suministros y servicios que comprende la licitación, así como también de sus 
eventuales sub-contratistas. 
 
Integración de Consorcio: 
 

� Si dos o más empresas resolvieran presentarse a la licitación integrando un consorcio, además 
de la documentación exigida para cada una de ellas, presentará una carta firmada por los 
representantes legales de cada empresa, con certificación notarial de firmas, por la cual se 
comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 17, 501 a 509 
de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripción del contrato, inscripción del mismo en el Registro 
Público de Comercio y publicación de un extracto en el Diario Oficial), en caso de resultar 
adjudicatarios. 

 
� A los efectos precedentes para la etapa de presentación de ofertas se indicará: 
 

� Empresas que conformarán el consorcio. 
� Razones de complementariedad que justifican la asociación. 
� Áreas específicas que serán desarrolladas bajo la responsabilidad de cada asociado. 
� Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el documento de 

asociación, hasta la finalización de la contratación y sus prórrogas en caso de 
corresponder. Este documento deberá estar formulado de acuerdo y conformidad a 
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las disposiciones legales vigentes en la República Oriental del Uruguay, cualquiera 
sea la nacionalidad de las empresas. 

� Cual o cuales de las empresas serán las responsables de facturar el objeto de la 
presente licitación, y en qué porcentaje lo hará cada una. 

� Establecer expresamente que los integrantes del mismo responderán en forma 
conjunta y solidaria durante la ejecución de la contratación y se obligarán en forma 
indivisible y solidaria entre sí y en relación con Antel por todas las obligaciones 
emergentes de la presente licitación. 

  
En caso de omitir la presentación de la información indicada precedentemente, Antel la 
solicitará durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su presentación. 
 

� Una vez adjudicada la compra, Antel solicitará el documento que acredite la constitución del 
consorcio, el cual deberá recabar los términos establecidos en la carta de intención de 
consorciarse, a excepción del porcentaje de facturación de cada empresa el cual podrá tener 
variaciones respecto al establecido en la misma.  

 
 

 
ALCANCE 

 
2.1. Las ofertas deberán cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones y 

los planos que constituyen los recaudos de la licitación. 
 
2.2. La obra se licitará LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocerá adicionales para la 

ejecución de los trabajos implícitos necesarios para lograr la finalidad del presente proyecto.  
 
2.3. A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuación aquellas tareas que, en caso de 

corresponder, el oferente deberá tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y GASTOS GENERALES ya que 
no podrán presentarse presupuestos adicionales por la necesidad de ejecución de dichas tareas: 

 planos, planillas y cálculos complementarios a los entregados en este pliego, trámites de cualquier tipo, 
apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigón, aislaciones de hormigón 
subterráneos sometidos a contacto con agua, rellenos con hormigón pobre, excavaciones y rellenos 
complementarios o superiores a los solicitados de acuerdo con las hipótesis de cálculo estructural, 
impermeabilizaciones, aislaciones, rellenos y compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente, 
limpieza del terreno, replanteo, nivelaciones, señalizaciones y protecciones en cumplimiento de normas de 
seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los equipos y canalizaciones de 
telecomunicaciones existentes en el terreno donde se construirá el edificio, cercos e iluminaciones 
provisorias, luz de obra y agua de obra, limpieza de la obra permanente y final, protección y pintado de los 
elementos metálicos o de madera provistos por el adjudicatario, desagües, drenaje y bombeo de aguas 
subterráneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigón y en general de todos los 
materiales intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de los materiales intervinientes, 
días perdidos por accidentes, días perdidos por lluvia o fenómenos climáticos, salarios caídos por causa del 
adjudicatario, mantenimiento de materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia 
médica y de urgencia, fletes, guinches, voquetas, traslado de materiales a altura, andamios, herramientas en 
general, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta del personal, etc. 

 
 Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotización se deberán cotizar todos los rubros y no se podrán 

agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que el oferente entienda necesarios agregar para la 
ejecución de los trabajos, deberán ser prorrateados dentro de los rubros detallados en la planilla de 
cotización. 

 
 

DOCUMENTACIÓN 
 

3.1. La Gerencia Infraestructura y Apoyo podrá solicitar la documentación legal que estime pertinente a los 
efectos de la presente contratación, concediendo un plazo para ello. 

 
3.2. Cuando se solicite documentación con una vigencia determinada desde la fecha de apertura de ofertas, 

se tomará como válida la primera fecha fijada para tal acto o la fecha de las prórrogas que puedan 
existir. 
 
Lo indicado no será de aplicación en el caso que expresamente se solicite documentación vigente a la 
fecha de apertura. 
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3.3.       En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas deberá venir acompañada de un 
             timbre profesional, según lo dispuesto en la Ley 17.738, artículo 71, literal G. 
 
3.4. En caso que se detecte que la información presentada en las declaraciones sea falsa, se      

descalificará la oferta o se rescindirá la contratación en caso de adjudicación, sin perjuicio de las 
sanciones penales que pudieran corresponder, según lo dispuesto en el Artículo 239 del Código Penal. 

3.5 Toda la documentación (excepto la documentación técnica), proveniente del exterior deberá estar 
legalizada y traducida al idioma español por traductor público.  

 
A los efectos de la legalización se deberá proceder de la siguiente forma: 

 
a) Si el documento es originado en un país donde rige la Apostilla, se solicitará la misma ante la autoridad 

competente de dicho país y luego se presentará el documento apostillado en Uruguay. 
 

b) Si el documento es originado en un país donde no rige la Apostilla, será necesario legalizarlo, ante el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, según lo dispuesto en la ley No. 15441 de 1983. 

 

 

 
 

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PÚBLICAS 
 
4.1. Se procederá de acuerdo a lo indicado en el capítulo “REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE 

OBRA PÚBLICA” de las Condiciones Técnicas.   
 

GARANTÍAS  

5.1. GARANTÍA POR RESPONSABILIDADES LABORALES  
 
La empresa adjudicataria deberá constituir una garantía del 5% (cinco por ciento) del monto total 
imponible asociado a las leyes sociales adjudicadas, para cubrir las obligaciones laborales establecidas 
en la normativa vigente.  

 
El depósito deberá realizarse en alguna de las siguientes modalidades: 
 
• Efectivo. 
• Valores públicos caucionados por el BROU a favor de Antel. 
• Aval bancario o fianza bancaria. 
• Póliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado. 
• Póliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del Uruguay. 
 
En las pólizas en las que se determine que el incumplimiento está cubierto en “base de la ocurrencia”, la 
devolución de las mismas se realizará a pedido escrito del adjudicatario, una vez finalizada la 
contratación. 
 
En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantía en las condiciones y 
modalidades establecidas, Antel retendrá de las facturas básicas, el 5% del importe sin impuestos, 
hasta llegar al monto establecido en el primer párrafo. 
 
Ya sea para las pólizas sin cláusula de cobertura en “base de la ocurrencia”, o en los casos que se opte 
por constituir la garantía por otra modalidad de las previstas, o cuando se opte por la retención, éstas 
serán devueltas a pedido escrito del adjudicatario, luego de cumplido un plazo de 13 (trece) meses, a 
partir de finalizada la contratación. 
 
En todos los casos las devoluciones se realizarán si no existen reclamos laborales. 

 
 

PREFERENCIA DE EJECUCIÓN 
 
6.1. El adjudicatario dará preferencia de construcción a las partes del trabajo que las Condiciones Particulares 

establezcan o que el Director con la debida autorización le indique durante la ejecución del mismo. 
 
 En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con el mismo, el 

Director podrá acordar con el adjudicatario la confección de uno nuevo que, salvo motivo justificado, no 
implicará extensión del plazo de ejecución. 
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PLAZO DE ENTREGA 
 
7.1. Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo establecido en las Condiciones Particulares 

para entregar los trabajos completamente terminados.  
 
 No se computan dentro del plazo los días correspondientes a la licencia de la construcción. 
 
 Se realizará el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepción de los Trabajos y si 

correspondiera, Acta de Interrupción (a los efectos de la contabilización del plazo e informar a ATYR para 
que no se generen multas por leyes sociales). 

 
 El incumplimiento del plazo habilitará a Antel a aplicar las multas que están estipuladas en el presente pliego 

de condiciones. 
 
 El Director de Obra podrá autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor, trabajos 

extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberán registrarse en el acta correspondiente 
 
7.2. El oferente deberá declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario se asumirá que 

cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego. 
 
 

PRECIOS 
 

8.1. El trabajo que comprende la presente licitación se contratará por el monto que resulte del total de la 
sumatoria de la planilla de cotización incluida en las Condiciones Particulares.  

 Este monto será máximo dado que la obra se abonará según la ejecución real de la misma. 
 
 En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no dará derecho a 

reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario. 
 
8.2. Cuando la planilla de cotización lo requiera, los oferentes deberán presentar obligatoriamente el 

presupuesto detallado, según la planilla de cotización, indicando los materiales correspondientes a cada uno 
de los rubros parciales, unidades, cantidades y precios unitarios, los que regirán para los aumentos y 
disminuciones de obra que puedan ordenarse o para abonar, en caso de rescisión, la obra hecha que esté 
en condiciones de ser recibida. Los rubros parciales se colocarán en el orden indicado (y con el desglose 
solicitado) en este pliego de condiciones.  
 
En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla de cotización 
unidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartará la oferta. 

  
En caso que establezca cantidades diferentes a las indicadas, se ajustarán a las solicitadas en la planilla. 
Asimismo, no se podrán agregar rubros distintos a los indicados en la planilla de cotización, en caso de 
hacerlo de descartará la propuesta. 
 

 Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo establecido en 
 los precios unitarios.  
  
 Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la escrita en letras.  
 

Los precios unitarios cotizados no podrán contar con más de dos decimales, de lo contrario se asumirá 
el siguiente criterio: si el milésimo es inferior o igual a 4, se redondeará dejándolo al centésimo cotizado 
y si el milésimo es igual o mayor a 5, se redondeará el centésimo al entero siguiente. 

 
8.3. Si un oferente omitiera un rubro, para el estudio comparativo, se entenderá que el precio del mismo está 

prorrateado entre los demás rubros de la obra y para la adjudicación se considerará que el rubro omitido es 
sin cargo para la Administración. 

 
En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al máximo requerido por Antel 
para determinados rubros (por ejemplo: implantación, replanteo, imprevistos, o cualquier otro rubro para 
el cual la Administración establezca tope), tanto para la evaluación como para la adjudicación, se 
considerará el importe máximo establecido en el pliego. En este caso, el importe de las leyes sociales 
correspondiente a dichos rubros se ajustará en forma proporcional.  

 
8.4. Los oferentes presentarán sus precios en moneda nacional discriminando el monto imponible, y se 

especificará separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto correspondiente a las leyes 
sociales y complemento de cuota mutual que se deberán verter en el Banco de Previsión Social, el cual 
formará parte integrante del precio. 
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 Todos los precios serán firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se establezca una fórmula 
paramétrica de ajuste. 

 
8.5. Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el adjudicatario deberá 

colaborar con la adaptación del proyecto a las dimensiones reales, sin generar ningún tipo de costo 
adicional para Antel. 

 
 8.6. Imprevistos: 

 
El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o modificaciones 
expresamente autorizadas por Antel.  

El monto adjudicado para imprevistos incluirá las leyes sociales, el complemento de cuota mutual y los 
impuestos que correspondan. El mismo no generará derecho alguno a favor del adjudicatario en caso de no 
utilizarse, así como tampoco generará derecho el remanente del mismo en caso que el rubro se utilice 
parcialmente. 

Para los imprevistos serán considerados los precios establecidos en la adjudicación y cuando no 
puedan aplicarse los precios a éstos trabajos, se considerará la cotización del adjudicatario, la que 
deberá contar con la autorización del Director de Obra para su ejecución. 

Cualquier orden de ejecución de un trabajo imprevisto de las obras contratadas, cuyos precios 
forman parte de la contratación, será dado bajo firma del Director y se adjuntará el presupuesto 
firmado por el adjudicatario. 

8.7 La Administración se reserva el derecho de solicitar la planilla de cotización en formato digital (Excel). En 
caso de existir diferencias entre la planilla en versión digital y la planilla impresa, valdrá la impresa.  

 

 

IMPUESTOS 
 
9.1. El adjudicatario deberá cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las leyes de la 

República Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o trabajos cotizados.  
 
 En caso de creación, modificación o eliminación de impuestos que graven la comercialización de bienes 

y/o prestación de servicios, se aplicará la normativa legal vigente a tales efectos, en cualquier caso. 
  
9.2. El oferente deberá indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que rubros y/o ítems.  
 
9.3. Antel será agente de retención, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en la 

normativa legal vigente. 
 
 

LEYES SOCIALES 
 
10.1      De acuerdo al régimen de unificación de Aportes Patronales y Obreros de la Industria de la Construcción 

establecido por la ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de Antel, siendo de aplicación la tasa 
vigente sobre monto imponible. 

                 
10.2      A los efectos de la adjudicación, así como para la comparación de las ofertas, se tendrán en cuenta las 

leyes sociales), más la estimación de los complementos por cuota mutual que el oferente indique en la 
planilla de cotización. La estimación de los complementos por cuota mutual que el oferente indique en la 
planilla de cotización, será el tope máximo que pagará Antel por dicho concepto. 

                 
10.3      Los aportes por leyes sociales se calcularán de la siguiente forma: 
                 
 El oferente deberá indicar en la planilla de cotización y para cada rubro, el monto imponible. El mismo 

deberá ser mayor a 0 (cero) y no podrá superar el valor de dicho rubro, excepto que el oferente otorgue 
sin cargo el rubro pero no las leyes sociales. 

   
 En caso de indicar un valor de monto imponible superior al propio rubro, se considerará como valor 

máximo del mismo, el valor cotizado para dicho rubro.  
 
 En caso que existan rubros que solo sean suministros no corresponderá cotizar monto imponible.  
 
 Sobre el monto imponible se aplicará la tasa unificada vigente de aportes de la industria de la 

construcción. El valor resultante será el que debe figurar en la oferta como leyes sociales. 
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 Esta cifra será el tope del aporte que Antel efectuará al B.P.S. actualizado por los aumentos de salarios 
que existieran. Superado el tope antes establecido, Antel retendrá el importe que corresponda de los 
pagos de certificados de obra respectivos. 

 
 En todos los casos Antel abonará mensualmente los aportes sociales correspondientes en base a las 

planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, así como los complementos por 
cuota mutual que correspondan.  

 
10.4      Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley 16.320, 

reglamentada por Decreto 67/993 deberán ser debidamente acreditados.  Los mismos serán 
de cargo de la Administración hasta el tope máximo establecido, siempre que el empleado haya 
cumplido en la obra de Antel un mínimo de 13 jornales de 8hs. En caso contrario solo podrá cargar a la 
Administración el complemento de cuota mutual proporcional a los jornales trabajados en la obra de 
Antel. 

 
 En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente párrafo, el adjudicatario 

deberá restituir a la Administración los importes abonados por dicho concepto que no correspondía ser 
de cargo de la misma. 

 
10.5     En caso que para algún rubro no se cotice monto imponible o se cotice cero, tanto para el comparativo de 

ofertas como para la adjudicación se considerará que para dichos rubros no corresponde el cálculo de 
leyes sociales. Si durante la ejecución de la contratación, surgiere por parte de B.P.S. la imposición del 
pago de leyes sociales por alguno de estos rubros, las mismas se le descontarán al adjudicatario de las 
facturas pendientes de pago si las hubiere. En caso de no existir facturas, se les comunicará el monto y 
se le otorgará plazo para su pago. 

 
10.6 Corresponde al adjudicatario la realización del registro de obra de acuerdo a los mecanismos habituales 

previstos (Formulario 10 de Obra Pública; F2 de vinculación de empresas, Permiso de Trazabilidad del 
MTSS, Memoria Descriptiva, gráficos y todos aquellos elementos que ilustren sobre las características 
de la obra a solicitud del área técnica de Antel, F9 Cierre a la finalización de los trabajos). 

 
 

COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN 
 
11.1. El comparativo de ofertas se realizará por el total que surja de la planilla de cotización. 
 
11.2. La Administración adjudicará a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego,  presente el 

menor precio comparativo.  

11.3. El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberán ser una empresa constituida en el país o 
tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley 16.060 del 04.09.89. 

  
11.4. La adjudicación a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervención preventiva de legalidad del 

Tribunal de Cuentas de la República y en todo lo que pueda no hacerse mención en este pliego, se rige 
por lo dispuesto en el TOCAF. 
 

11.5 Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el artículo 66 del  TOCAF. 
 
 

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
 
12.1.  La adjudicación se comunicará al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por parte de la 

Unidad correspondiente. 
 
12.2. Luego de la mencionada comunicación, el adjudicatario deberá hacer el depósito de garantía de 

responsabilidades laborales, si optó por ello, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego. La 
circunstancia de no hacer efectivo el depósito en el plazo previsto, se considera incumplimiento del 
adjudicatario y la Administración podrá revocar la adjudicación, e iniciar las acciones por daños y 
perjuicios correspondientes. 

 
12.3 El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberá fijar domicilio legal en la República Oriental 

del Uruguay, si ya no lo tuviera, para todos los efectos judiciales y extrajudiciales de la contratación.  
 
 
 
 
 
 
 
 



TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, YESO Y PINTURA EN LOCALES DEL 
COMPLEJO TORRE DE ANTEL�

 

 

Página 19 de 31 

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
 
13.1. Generales 
 
 1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la forma de 

llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, así como aquellas que en cualquier forma afecten a las 
personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice. 

 
 2) El adjudicatario será el único responsable de todas las obras que comprende la presente 

licitación. Por lo tanto, Antel tratará directamente con el adjudicatario todas las cuestiones que se susciten. 
 
 3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o daño que pudiera 

sobrevenirle. Dicho seguro se extenderá a las obras a medida que sean ejecutadas y a los materiales, 
equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las mismas hasta la recepción definitiva, sin 
interrupción alguna. 

 En caso de producción de siniestros, el deducible de los seguros será de cargo del adjudicatario. 
 
 4) El adjudicatario tomará todas las precauciones a fin de evitar accidentes a personal o daños a 

propiedades, así provengan los mismos de las maniobras del obrador, por la ejecución de las obras, por 
transporte de materiales y en general de la acción de los elementos o de causas eventuales. 

 Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecución de las obras y hasta la 
recepción provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas, el adjudicatario queda 
obligado a reparar el daño causado e indemnizar por el producido. 

 
 Restituirá a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnización que se le promovieran por 

accidentes de trabajo o daños a terceros o cosas, pudiendo Antel retener de las sumas que se le adeudaren 
al adjudicatario, la cantidad que estime conveniente, hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por 
aquellos conceptos hayan sido definitivamente levantados o terminados por gestión y a costo del 
adjudicatario. 

 
 5) Deberá obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e inspecciones 

necesarias, a su exclusivo costo. 
 
 No se admitirán demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a dichos permisos. 

A tales efectos Antel brindará todo el apoyo que esté a su alcance. 
 
 El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y de 

todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En caso contrario, es su deber dar el 
correspondiente aviso por escrito al Director de la Obra sin cuyo requisito tendrá la responsabilidad 
consiguiente a la trasgresión que se cometa. 

 
 Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y OSE, para la 

localidad. 
 
 Serán de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las leyes y 

reglamentos gravan las obras, así como el mantenimiento y reposición de las instalaciones exteriores de los 
servicios públicos, en cuanto esos servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse. 

 
 6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los planos, a las 

prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las órdenes e instrucciones que expida 
el Director de Obra. 

 
 7) Si en la interpretación de la contratación bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas serán 

resueltas por Antel cuyas decisiones serán definitivas respecto a la calidad de materiales, solidez y 
eficiencia en ejecución de estructuras y metrajes de obra. El adjudicatario no podrá suspender los trabajos, 
aún parcialmente, bajo este pretexto. 

 
 8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de obra y todas las 

maquinarias, herramientas, útiles, elementos de transporte, tanto de carácter principal como accesorio. 
 
 9) Constituir en obra, con carácter permanente, un capataz general, personal obrero con experiencia 

y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean necesarios a los efectos de dar 
cumplimiento al plazo previsto en el pliego. 

 
En relación a la remuneración del personal, se deberá dar cumplimiento a la normativa vigente. Antel no se 
hará cargo de retribuciones adicionales por ningún concepto. 
 

 10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante Técnico, toda vez que 
el Director de Obra así lo requiera con motivo de inspecciones y visitas, o para dilucidar otros problemas 
surgidos en la misma. 
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 11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier circunstancia, 

detalle u observación referente a los planos, memorias y demás recaudos que, a su juicio, pueda conspirar 
contra la perfecta ejecución de la obra o su correcto funcionamiento. 

 
 12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los demás funcionarios 

encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan los controles para Antel. 
 
 Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir por escrito en 

queja fundada al Director de Obra, estando a su resolución, sin que esto le dé derecho a interrumpir los 
trabajos o paralizar las obras. 

 
 13) Se considerará propiedad de Antel todo material de construcción que se extraiga de las 

excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se haga expreso abandono 
de dichos materiales. 

 
14) Si la Dirección de Obra lo solicitara durante la ejecución de la contratación, se deberá colocar en la 
obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en lugares visibles y con el texto y diseño que 
indicará el Director de Obra, no pudiendo colocar ningún otro tipo de inscripción, ya sea de carácter 
permanente o transitorio sin la autorización expresa de Antel.  Esta prohibición no alcanza a las 
inscripciones que con carácter de seguridad coloque el adjudicatario. 

 
 15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acatarán las órdenes del 

Director de Obra, al que guardarán el debido respeto. Toda falta disciplinaria por parte de aquellos que al 
solo juicio del Director de Obra perjudiquen la buena marcha de la obra, será suficiente motivo para 
amonestar, suspender o expulsar al o los culpables. 

  
 16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos patentados se 

entienden incluidos en los precios de la contratación y deberá abonarlos el adjudicatario, quedando Antel a 
cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar el uso indebido de las patentes. 

 
 En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepción definitiva de la obra, 

el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas a que dieran lugar y todo otro perjuicio 
que le ocasionaren. 

  
17)      Contratación de peones prácticos y obreros no especializados 
 
El adjudicatario deberá cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 en lo que refiere a contratación de 
trabajo de peones prácticos y de obreros no especializados, sin distinción de género, en las obras para 
las que fue contratado. 

 

18) Reparar los daños y perjuicios que ocasione a instalaciones de Antel, así como de terceros, 
quedando comprendidos en este concepto bienes, personas e instalaciones durante la vigencia de la 
contratación, siendo de su exclusivo cargo todas los reclamos y demandas que se entablaren por las 
causas indicadas.  

Dar cuenta del evento dañoso, en el término de 24 horas hábiles inmediatas posteriores al incidente, por 
escrito, a la Dirección de obras y al titular de la instalación dañada. Al primero de ellos también de la 
solución que acuerde con el propietario de la instalación afectada. 

En todos los casos que el adjudicatario ocasione daños en Instalaciones de terceros, en particular para 
servicios de redes (Antel, Ose, Gas, otros), además de lo indicado precedentemente, la Administración 
aplicará una multa equivalente al 20% del valor de la reparación, la que será repartida, por partes 
iguales, entre el propietario del servicio afectado y el comitente del trabajo. 

El incumplimiento de denunciar el evento dañoso, será pasible de la aplicación de una multa adicional, 
equivalente a 10 veces el costo de la reparación, la cual también será distribuida por partes iguales 
entre el propietario del servicio afectado y el Comitente del trabajo. 

La empresa deberá abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación 
grave del medioambiente. Asimismo, deberá dar cumplimiento a la normativa vigente, en caso contrario 
serán pasibles de las sanciones que la misma prevea para los transgresores. 

 
19) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista 
 
La empresa deberá adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la normativa 
vigente, así como de los trabajadores de las empresas subcontratadas, realizando todas las acciones 
necesarias para la prevención y control de los riesgos laborales. 
 
En forma previa al inicio de ejecución de la contratación, deberá indicar las medidas preventivas y/o 
correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los efectos de poner en resguardo la vida, salud e 
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integridad física de los trabajadores, así como los elementos de protección personal o colectivos 
necesarios, tendientes a evitar riesgos laborales. 

 
Asimismo, en forma previa al inicio de ejecución de la contratación, cuando corresponda, deberá 
disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene previsto en el Decreto 283/96 de fecha 10/07/96 y 
Decreto 125/2014 del 07/05/2014, entregando duplicado de la constancia de presentación ante la 
Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social del Estudio de Seguridad e Higiene en las 
distintas etapas de la obra, adaptado al cronograma de la misma y donde consten las medidas de 
prevención de los riesgos detallados, el cual deberá llevar firma de Arquitecto o Ingeniero y Técnico 
Prevencionista. 
 
Durante la ejecución de la contratación, si la Administración considera insuficientes los métodos usados 
por la empresa para la seguridad de los trabajadores, podrá solicitar aumento de los mismos sin costo 
adicional para la Administración, lo cual deberá quedar plasmado en el Plan de Seguridad e Higiene. 
Cualquier modificación, alteración o extensión en el estudio o en el Plan de Seguridad e Higiene, deberá 
ser comunicado a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social. 
 
La no presentación de la documentación anteriormente mencionada impedirá a la empresa el inicio de 
los trabajos, aplicándose en tal caso las multas por atrasos correspondientes, de acuerdo a lo 
establecido en el capítulo Multas del presente documento.  
 
Todo el personal dependiente de la empresa deberá estar asegurado en el Banco de Seguros del 
Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la empresa la única responsable de los daños y perjuicios 
que por accidentes de trabajo que sufra su personal durante el transcurso de la ejecución de las obras. 
 
La empresa que entregue o retire insumos del Centro Logístico de Antel, deberá presentar en dicho 
centro la Declaración Jurada que luce como Anexo III en el presente pliego, previo a realizar las 
entregas o trabajos/servicios. 
 
 

 20)  Seguridad Vial 
 

Para los casos en que se utilicen vehículos para llevar a cabo la contratación, la empresa deberá dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente respecto a seguridad vial. 

 
 

PREVENCIÓN DE SINIESTROS 
 

14.1. No está permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser instalados en sus 
cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitación, y/o elementos que eleven el coeficiente de carga de 
fuego del lugar.  
 
Si por razones de tiempo la instalación de los equipos no se puede realizar o finalizar en el correr de la 
jornada como se previó, solo los equipos involucrados podrán quedar en el lugar donde se van a instalar, sin 
los embalajes correspondientes. Los edificios de Antel no deben ser utilizados como depósito de material 
embalado a instalar en el futuro. 

 
14.2. No se permite que, terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado edificio, ni herramientas 

ni ningún otro tipo de desecho. Se incluyen en estos desechos los producidos con motivo de las 
instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de cartón, cajas de madera, nylon, espuma plast o 
goma. Vale lo mismo para los restos de cables, aunque éstos sean de aislación ignífuga, pues estos restos 
amontonados pueden no ser auto extinguible y por lo tanto propagar las llamas. En caso de adjudicación, la 
empresa deberá indicar cuál es el procedimiento a seguir para los desechos anteriormente mencionados, de 
acuerdo a la normativa ambiental vigente.  

 
14.3. Para el depósito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario deberá disponer de un pequeño 

contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estará bajo llave y custodia del mismo. El lugar de 
emplazamiento del contenedor será definido con el Director de Obra. En caso de no existir posibilidad 
alguna de emplazar el contenedor en el predio del edificio, o en la acera o calle de entrada, deberá ser 
comunicado al Director con una antelación de 10 días hábiles al inicio de la obra, para que este asigne un 
área dentro del edificio donde emplazar al mismo. 

 
14.4. En caso de tener que usarse líquidos inflamables como pinturas o solventes, se deberá tomar las siguientes 

precauciones: 
 

14.4.1. Se evitarán los derrames o salpicaduras de líquidos combustibles e inflamables, debiéndose prever en el 
momento de su utilización los medios para contener y recoger sus vertidos, así como la adecuada 
ventilación de la zona. 
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14.4.2. Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar los riesgos de 
incendio; el material sobrante, esponjas y trapos, impregnados en los compuestos mencionados, deben 
guardarse en recipientes metálicos con tapa, procediéndose a su vaciado en forma diaria, (instruir al 
personal de limpieza). 

 
14.4.3. Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la ignición como 

consecuencia de la fricción y la chispa; por consiguiente, se aconseja que las empresas de limpieza utilicen 
ceras de emulsión acuosa. 

 
14.5. En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénica o similares que originen aumento 

de temperatura, se tomarán las siguientes precauciones: 
 

14.5.1. Se deberá contar con extintores propios, los que se encontrarán cargados, en condiciones de trabajo y 
fácilmente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El personal del adjudicatario deberá estar 
convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de los equipos de extinción. 

 
14.5.2. El corte y la soldadura no deben realizarse en atmósferas inflamables (explosivas) o en las cercanías de 

materiales inflamables. 
 

14.5.3. Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas, trapos, etc. 
 

14.5.4. Verificar la zona de trabajo y áreas adyacentes una vez finalizada la operación a fin de detectar posibles 
fuegos latentes. 

 
14.6. En ningún caso se deberán obstruir; elementos de extinción de incendios, o los pasajes, pasillos o puertas con 

depósitos de materiales o herramientas. El adjudicatario que contraviniere estas disposiciones y que como 
consecuencia se produjere un siniestro o agravara los alcances del mismo, será pasible de las acciones 
civiles y penales que le correspondieren. No obstante, Antel por intermedio de su personal, queda facultado 
para encargar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones antedichas, siendo 
el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que se le agregará en 20% por gastos de 
administración. 

 
 

CONEXION DE SERVICIOS 
 
15.1. Salvo indicación expresa, serán de cuenta de la Administración los gastos y trámites de conexión de los 

servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demás servicios. Los correspondientes a provisorios 
de obra en todos los casos serán de cuenta del adjudicatario. 

 
 

CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS 
 
16.1. Bastará que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman parte del presente 

pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser efectuada por el adjudicatario a su 
exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno. 

 Cualquier otro tipo de contradicción entre alguna de las piezas que forman parte de la contratación, cuya 
aclaración no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la apertura de las propuestas, será 
resuelta a juicio del Director de Obra. 

 
 

 
RECEPCIONES  

 
17.1. RECEPCIÓN PROVISORIA 
 
  Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de conformidad con los 

documentos de la contratación y hayan resultado satisfactorios los ensayos y las pruebas de carácter 
técnico e inspecciones previas, comunicará por escrito al Director de Obra la fecha en que desea se realice 
la inspección que dará lugar al otorgamiento de la recepción provisoria. 

 
Si en la inspección se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario deberá subsanarlos 
siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones particulares y las instrucciones 
que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma no dará al adjudicatario derecho a prórroga del 
plazo total de la obra. No obstante, quedará a juicio del Director la realización de trabajos correctivos y/o 
complementarios dentro del período de garantía, cuando estos no sean de entidad. 

 
Subsanados los defectos y las faltas a satisfacción del Director, se procederá a labrar nueva acta 
otorgándose la recepción provisoria. 
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Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepción provisoria como observados y que deberán 
ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, serán declarados por éste en el B.P.S. para los 
aportes respectivos, los que serán de exclusiva cuenta del mismo. 

 
  Para aquellas obras cuya ejecución deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo establecido en las 

Especificaciones Particulares, se otorgará la recepción provisoria de cada etapa con las mismas 
formalidades indicadas precedentemente. 

 
  Si durante el desarrollo de las obras la Administración tuviera necesidad de ocupar locales ya terminados, 

se otorgará la recepción provisoria correspondiente a los mismos con iguales formalidades que las indicadas 
precedentemente.  

 
 
 
17.2. RECEPCIÓN DEFINITIVA 

  A partir de la recepción provisoria comenzará a correr un plazo de 6 meses, en el cuál el adjudicatario 
deberá subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese período para que la 
Administración otorgue la recepción definitiva.  

 
Cumplido el referido plazo el adjudicatario deberá solicitar por nota la recepción definitiva, acordando con 
Antel la fecha para la realización de la inspección que dará lugar al otorgamiento de la misma para lo cual 
deberá acreditar, previamente, que ha procedido a la clausura de la obra ante B.P.S. 
 
La inspección se realizará en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el Director de Obra. 
 
Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el período de 6 meses han sido 
subsanados a satisfacción de Antel y en general que todas las condiciones contractuales han sido 
cumplidas, se labrará el acta correspondiente para la recepción definitiva, la cual será suscrita por el Director 
y por el Representante Técnico. 
  

  El acta para la recepción definitiva de las obras debe acompañarse de todas las liquidaciones, conformadas 
por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la recepción provisoria y la definitiva que no fueren de 
su cargo. 

 
  Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la contratación, se labrará un 

acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para subsanarlos. La recepción definitiva no se 
otorgará hasta que el adjudicatario de total cumplimiento a sus obligaciones. 

 
  Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel podrá disponer, 

previas inspecciones e inventarios que sean necesarios, las reparaciones, sustituciones y 
reconstrucciones que correspondan, por sí o por terceros, con cargo al adjudicatario. 

 
  La recepción definitiva total de las obras liberará a las partes contratantes y dará por terminada la 

contratación. Se mantendrán las responsabilidades establecidas en el Código Civil por responsabilidad 
decenal. 

 
 

 
CONDICIONES DE PAGO 

 
18.1. Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hará efectivos los pagos correspondientes 

dentro del cronograma de pagos de esta Administración. Los pagos se realizarán contra trabajos 
efectivamente realizados y teniendo en cuenta la ejecución real de la obra, una vez presentada la 
factura respectiva y luego que la misma sea aceptada por el área técnica. 

 
18.2. La forma de pago será según se indica a continuación: 

 
• 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma mensual. 
• 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepción definitiva de la obra ante solicitud 

del adjudicatario. 
 

 Este 5% no será pasible de nuevo ajuste al momento de la liberación. 
 

18.3. El importe de cada factura se calculará teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes, los materiales 
empleados en ese mes y los precios unitarios. 

 
El valor total de la factura deberá presentarse por el 100% del avance de obra del mes. En el detalle de 
la factura deberá indicarse el porcentaje de retención que corresponda según lo establecido en el 
presente pliego de condiciones, así como el importe equivalente en números.   
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18.4. El pago se realizará en la misma moneda de la adjudicación.  
 

 
18.5.  Solicitudes de Pagos 
 

El adjudicatario formulará mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros días hábiles de cada mes, las 
solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes vendrán discriminadas según los 
siguientes conceptos: 
 
A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la presentación de una 
liquidación de acuerdo a los precios básicos de la oferta, ajustados a la relación general de rubros de la 
obra. 
B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la fórmula paramétrica establecida. 
C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o desfasajes con respecto 
al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde. 
D) En la fecha determinada por el BPS entregar nóminas para aprobación de Antel, y posteriormente, enviar 
las facturas de leyes sociales que Antel deberá abonar al Banco de Previsión Social. 
E) Eventualmente, deberá presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago, toda otra 
documentación que la Dirección de Obra estime necesaria para la liquidación gestionada.  
Cada certificado incluirá la parte de obra ejecutada hasta el último día hábil del mes anterior, entendiéndose 
por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren colocados en la misma, en el lugar y la forma que 
deben ocupar definitivamente. 

 
Dentro de los 5 (cinco) últimos días de cada mes el adjudicatario efectuará una medición total de obra 
realizada respetando los rubros o ítems consignados en la planilla de cotización. Los valores así obtenidos, 
disminuidos de los valores de obra realizada en el mes anterior y aprobada por la Dirección de Obra, 
determinará los metrajes de obra realizados en el mes. El importe a certificar se obtendrá aplicando a los 
metrajes así determinados de cada rubro o ítem, los precios unitarios del presupuesto aprobado. 

 
 
18.6.  Tramitación de las solicitudes 
 

El Director de Obra elevará la solicitud de pago con su aprobación dentro de los primeros 5 (cinco) días 
hábiles de recibido. 
  
Si Antel observara la liquidación presentada por el adjudicatario, tramitará el pago de la liquidación que 
estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones anotadas. 

 
El adjudicatario contará con un plazo de cinco 5 (cinco) días hábiles desde la fecha de haber sido notificado 
de las observaciones para justificar su liquidación y si transcurrido dicho plazo no contestara a la 
Administración, se entenderá que acepta la observación efectuada. En el caso que, dentro del plazo 
indicado, el adjudicatario levantará las observaciones efectuadas, la Administración procederá al ajuste de la 
liquidación original. 

 
 
18.7.   Condiciones para efectuar los pagos 
 

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario deberá presentar la documentación que 
acredite estar al día en el pago de las primas de seguros, obligaciones tributarias y de previsión social.     
 
A tales efectos el adjudicatario tendrá en cuenta que los documentos que debe exhibir serán los siguientes: 
 
a) Certificado único expedido por los organismos de seguridad social (BPS). 
b) Certificado único expedido por la Dirección General Impositiva (DGI). 
c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caución que está  obligado a contratar 
conforme a las prescripciones del pliego. 
d) Toda otra documentación que eventualmente exija la Dirección de Obra. 
 

 
18.8. En caso de incumplimientos se aplicará lo dispuesto en los capítulos de Multas y Rescisión de la 

contratación. 
 
 
18.9.  CESIÓN DE CRÉDITOS 
 
 El adjudicatario que solicite cesión de créditos deberá rembolsar a Antel los gastos administrativos que se 

generan por tal motivo. 
  
 De cada factura cedida se descontará el 1% (uno por ciento) de la facturación cuyo pago fue cedido, con un 

mínimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un máximo de 50 U.R. (cincuenta unidades reajustables). 
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MULTAS 
 
19.1. La Administración aplicará las multas establecidas en las Condiciones Particulares. 

19.2. Las multas serán descontadas de las facturas pendientes de pago correspondientes a ésta u otra 
contratación que la empresa tenga con Antel. En caso contrario el adjudicatario deberá abonar a Antel el 
monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en la notificación de la misma. De no hacer 
efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de entablar las acciones tendientes a su cobro. 

 
19.3. El adjudicatario caerá en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos pactados o por la 

realización de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer algo contrario a lo estipulado en el 
pliego de Condiciones. 

 
19.4. En caso de no ejecutar la contratación, Antel aplicará una multa equivalente al 10% del monto total 

adjudicado sin impuestos. 
 
19.5. En ningún caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento) del 

monto total adjudicado sin impuestos. En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel 
se reserva el derecho de rescindir la contratación.  
 

19.6 Las multas se aplicarán sobre los valores básicos ajustados de acuerdo a la fórmula paramétrica. 
 
19.7   En todos los casos, Antel podrá iniciar las acciones administrativas, judiciales y/o extrajudiciales que 

pudieran corresponder. 
 

 
CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES 

 
20.1. La empresa adjudicataria deberá cumplir con todas las normas laborales aplicadas al servicio, en 

particular respecto a: 
 

� Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio  prestado. 
� Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable. 
� Póliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo. 
� Declaración nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS. 
� Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la 

entidad provisional que corresponda. 
 
20.2. En caso de ser solicitada la documentación antes mencionada y ante cualquier incumplimiento en la 

presentación de la misma, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratación unilateralmente, de 
acuerdo a lo dispuesto en el capítulo “Rescisión de la contratación” del presente documento. 

 
20.3. En caso de no optar por la rescisión y que la Gerencia de Área Seguimiento de Contratos de la División 

Contrataciones no reciba la documentación requerida en el punto precedente, dentro de los 25 días 
siguientes al mes de prestado el servicio facturado, se procederá a realizar una retención la cual no 
superará el 50% de lo facturado.  

 
20.4. En caso de corresponder, dicha retención se liberará en oportunidad de realizarse el pago de la 

facturación del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de fecha 14 de noviembre de 
2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007). 

 
20.5. La Administración tendrá el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a comprobar el 

cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la adjudicataria, quien será la única 
responsable en el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a las leyes sociales del personal 
provisto, así como de todas las que la ley y reglamentación vigente o futura pone a cargo de los 
patronos. 

  
 De encontrar Antel incumplimientos de otra índole que no sea falta de documentación, podrá retener los 

pagos que estime necesario, hasta tanto el mismo no sea solucionado, siendo de cuenta del 
adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera ocasionar. 

 
20.6. Sin perjuicio de lo anterior, la comprobación del incumplimiento de las normas laborales y de seguridad 

social será causa de rescisión de la contratación y dará lugar a indemnización a la Administración por 
los daños y perjuicios que esta ocasione. 

 
20.7. En caso que el personal afectado no tenga carácter de empleado del adjudicatario se deberá presentar 

en la Gerencia de Área Seguimiento de Contratos de la División Contrataciones, una declaración jurada 
firmada por el representante legal de la empresa detallando las personas involucradas, e indicando: 
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• Naturaleza jurídica de la empresa.  
• Representantes legales de la misma. 
• Razón social de la empresa. 
• Domicilio legal y/o constituido.  
• Teléfono, fax o correo electrónico. 
• Número de RUT.   
• Número de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (según corresponda).                

 
20.8. La Administración se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentación vinculada a sus 

dependientes, por un período de cinco años, de acuerdo al nuevo régimen de prescripción de los créditos 
laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007). 

 
20.9. Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de noviembre de 2005, y Ley 18.098 

del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud de la contratación, 
los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada. 

 
20.10  Cuando la Administración considere que la empresa contratada ha incurrido en infracción a las normas, 

laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la Inspección General del Trabajo y de la 
Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes, quién podrá aplicar 
las sanciones que correspondan en cumplimiento del artículo 289 de la Ley Nro. 15.903 en la redacción 
dada por el artículo 412de la Ley Nro. 16.736 

 
20.11. El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa adjudicataria, debiendo 

esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia laboral. Antel no se hará cargo del pago de 
horas extra y cualquier otra remuneración. 
 

SUB-CONTRATISTAS 
 
21.1. Antel aplicará en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008. 
 
21.2. Antel no está obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administración autorizará la 

cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio. 
 
21.3. Al momento de solicitar la autorización para un subcontratista, el adjudicatario deberá presentar la siguiente 

información mínima: 
 

• Nombre de la empresa. 
• Razón social. 
• RUT. 
• Dirección, teléfono, correo electrónico. 
• Rubros para los cuales se subcontratará. 
• Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.  
• Nómina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, equipos, instrumentos 

de inspección y ensayo y pruebas, transporte de carga. 
• Certificados de estar al día con BPS y DGI (adjuntar fotocopia). 

 
21.4. Iniciada la obra el adjudicatario deberá comunicar por escrito al Director de Obra, cualquier cambio que 

pudiera surgir dentro de la nómina de personal presentada. 
 
21.5. Asimismo, la Administración podrá requerir la siguiente información:  
 

• Organigrama de la empresa. 
• Breve descripción de los principales cargos de la empresa. 
• Referencias bancarias y comerciales. 
• Currículum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempeñan en la obra contratada 

por Antel. 
• Plan de capacitación asignado a la obra. 

 
21.6. La Administración se reserva el derecho de no aceptar algún subcontratista si a su juicio no reúne los 

requerimientos mínimos que aseguren un buen desempeño acorde a lo que establecen estas 
especificaciones.  

 
Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administración acepte la subcontratación, la 
responsabilidad frente a Antel será del adjudicatario. 

 



TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, YESO Y PINTURA EN LOCALES DEL 
COMPLEJO TORRE DE ANTEL�

 

 

Página 27 de 31 

21.7. Si la Administración acepta la subcontratación, la empresa deberá contar con personal propio para el 
control de dicho subcontrato, en lo referente a la calidad del trabajo, a los metrajes presentados en las planillas 
de obra, a las leyes sociales y a toda documentación relacionada a la obra. Este control será independiente a los 
que correspondan realizar a la Administración. 

 
 

CESIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
 
22.1. El adjudicatario no podrá traspasar o ceder a terceros la contratación sin consentimiento expreso de la 

Administración y de conformidad con las condiciones que ésta exija. 
  
 El traspaso o cesión no surtirá efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los trámites que lo 

validen. 
 

RESCISIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
 

23.1. Antel podrá rescindir unilateralmente la contratación por incumplimiento total o parcial del adjudicatario e 
iniciar las acciones legales por los daños y perjuicios que hubiere experimentado. Lo antes expuesto es 
sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que correspondan y de suspender o eliminar a la empresa 
del Registro de Proveedores de Antel, así como comunicar las medidas adoptadas al Registro Único de 
Proveedores del Estado (R.U.P.E.). 

 
 23.2 Una vez que la Administración declare rescindida la contratación, sin interpelación judicial ni extrajudicial, se 

lo comunicará al adjudicatario. Posteriormente se realizará, con escribano de la Administración o en su 
defecto por el Director de Obra y dos testigos, un inventario de la obra realizada, con tasación de los 
trabajos efectuados y no pagados hasta ese momento. 

 
23.3  Las acciones legales entabladas se dirimirán ante los Tribunales de la República  Oriental del 

Uruguay. 

DINAMA 
 

24.1.  En caso de corresponder y tratándose de empresas que comercializan (ya sea como importadores o 
propietarios de marcas) productos envasados directamente o con destino a consumidor final y que se 
encuentran alcanzados por lo dispuesto en el Decreto 260/007, deberán presentar el certificado 
expedido por la DINAMA donde conste que dicha empresa se encuentra inscripta en el registro que 
lleva la misma y contar o adherir a un plan de gestión de residuos de envases aprobados por el 
MVOTMA ya se trate de productos nacionales o extranjeros.    
 
Asimismo, las empresas que no se encuentren alcanzados por la normativa mencionada, deberán 
presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando éste extremo. 

 
En caso de la no presentación de los certificados mencionados, se asume que la empresa 
oferente dio cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente bajo su exclusiva 
responsabilidad. 

 
 

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS 
 

25.1. Será de aplicación lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de setiembre de 2005. 

 
PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS  

 FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME 
 
26.1. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su artículo 3ro., Antel 
aclara expresamente que no aplicará el régimen de Prioridad a los bienes, servicios y obras públicas fabricados, 
brindados o ejecutados por MPYME.  
 

 
 PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y  

 OBRAS PÚBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES 
 

27.1. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de 2008, esta 
Administración aclara expresamente que no aplicará el régimen de preferencia en el precio de los 
bienes, servicios y obras públicas que califiquen como nacionales. 

 
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 
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28.1  Para la presente contratación no es necesaria la firma de Acuerdo de Confidencialidad. 

 
 
 
  

GENERALIDADES 

 
29.1      El representante legal de la empresa declarará, previo al inicio de los servicios, que está en conocimiento 

y cumplirá con las disposiciones de las Leyes 19.846 (19/12/2019), 18.561 (11/09/2009) y 19.580 
(09/01/2018) 

 
29.2  Los empleados de la empresa adjudicataria, deberán comportarse con la debida  rectitud e 

idoneidad en el desempeño de las funciones vinculadas con la presente  contratación. En caso 
contrario, la Administración observará a la empresa  reservándose el derecho de solicitar la sustitución 
del empleado o rescindir la  contratación antes reiteradas observaciones. 

 
29.3 Regirá lo establecido en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra 

Pública (Decreto 257/015 y su aclaración)  
 
29.4  Regirá todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012 (TOCAF). 
 
29.5 De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 en su artículo 11vo., esta 

Administración indica que no aplicará el mecanismo de Reserva de Mercado establecido en el Artículo 
43 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de 2008, ya que la misma considera inconveniente su 
aplicación para el objeto licitado. 

 
29.6     Legislación Aplicable: En caso de controversias en la ejecución de esta contratación, las mismas se 

dirimirán en los Tribunales Judiciales de la República Oriental del Uruguay. 
 
29.7    Se deberá cumplir con toda la normativa legal vigente. Asimismo, se deberá contar con las autorizaciones, 

permisos, habilitaciones etc. emitidas por las autoridades competentes, exigidas para la realización de la 
obra, los servicios utilizados, utilización de los materiales, productos, herramientas, entre otros y/o 
comercialización de los suministros, lo que corresponda. 

 

29.8   La empresa adjudicataria deberá adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la 
normativa vigente y su reglamentación, garantizando la integridad física y salud de sus empleados, 
realizando todas las acciones necesarias para la prevención y control de los riesgos laborales. 

 

29.1. En caso que la empresa indique entrega inmediata, se entenderá que la misma se efectuará dentro de 
los 5 (cinco) días corridos, contados desde la fecha de cada orden de requerimiento.  
 

 
COMUNICACIONES 

 
30.1. La Administración enviará las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones correspondientes desde las 

casillas de correo  comprasinfraestructurayapoyo@antel.com.uy / pagt@antel.com.uy / 
cdnc@antel.com.uy/  , a la casilla de correo electrónico de la empresa que figura en el RUPE o en su 
defecto a la casilla de correo que la empresa indique en su oferta.  

  Para la ejecución de la contratación, la Administración indicará oportunamente la/s casilla/s que utilizará 
en esta instancia. 

 
 
30.2. Respecto a lo señalado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a la compra, se 

considerarán recibidas con el acuse de recibo de las mismas por parte del/los proveedor/es.   
 
 En el caso puntual de las aclaraciones al pliego de condiciones y a la notificación de la Resolución de 

Adjudicación aprobada por el ordenador competente; se considerarán recibidas por la empresa, con el 
acuse de recibo de las mismas por parte del/los proveedor/es o con su publicación en la página web 
de compras estatales (cuando corresponda); lo que suceda primero.  
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ANEXO I 
 

DECLARACIÓN JURADA (PERSONAS JURIDICAS) 
                                                                          
Montevideo,…….de………de 20……… 

 
- La empresa…………………..RUT………………., con domicilio en………………………….., 
representada en este acto por el Sr./la Sra.………………………………………….., titular de la cédula 
de Identidad número…………………………………, y con facultades suficientes para efectuar la 
siguiente declaración, según documento que se acompaña, declara que: 
 
1 Tiene pleno ejercicio de su capacidad jurídica para celebrar el contrato correspondiente a 
Licitación/Licitación Abreviada/………………. 
 
2 No hay funcionarios de ANTEL que mantengan vínculo laboral o de dependencia con la 
empresa, o que teniéndolo no participaron en el proceso de adquisición,  dejando constancia en 
el expediente respectivo, ni funcionarios que se encuentren vinculados por razones de 
representación, dirección, asesoramiento o consultoría. 
 
3 Los directores, gerentes, asesores o consultores de la empresa no participaron directa ni 
indirectamente en ninguna etapa del procedimiento contratación. 
 
4 Está inscripta en el Registro Único de proveedores del Estado y no ha sido suspendida ni 
eliminada del mismo. 
 
5 Ejerce habitualmente la actividad comercial o industrial correspondiente al ramo del contrato / 
Es una empresa nueva que cuenta con solvencia y responsabilidad. 
 
6 Se obliga a comunicar a ANTEL Cualquier modificación a la situación declarada 
precedentemente, ocurrida con posterioridad a la suscripción de la presente declaración 
jurada.“                                                                                                         
 
 
FIRMA                          
 
 
Aclaración                                                                                                                                                 
 
 
 
Timbre             
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DECLARACIÓN JURADA (PERSONAS FÍSICAS) 
 

                                                                                         Montevideo,……de………….de 20……… 
                                                                                                                       
“Quien suscribe,……………………..titular de la cédula de identidad número 
……………………………con domicilio en ………………………….., declara que: 
1Tiene pleno ejercicio de su capacidad jurídica para celebrar el contrato correspondiente a 
Licitación/Licitación Abreviada/ ……. 
 
2 No es funcionario/a ni mantiene vínculo laboral de naturaleza alguna con ANTEL, ni se 
encuentra vinculado/a por razones de representación, dirección, asesoramiento o consultoría 
con la misma. 
 
3 No ha participado directa ni indirectamente en ninguna etapa del procedimiento de 
contratación. 
 
4 Está inscripto en el Registro Único de Proveedores del Estado y no ha sido suspendido ni 
eliminado del mismo.  
 
5 Ejerce habitualmente la actividad comercial o industrial correspondiente al ramo objeto del 
contrato/ Es nuevo en la actividad y cuenta con solvencia y responsabilidad. 
 
6. Se obliga a comunicar a ANTEL cualquier modificación a la situación declarada 
precedentemente, ocurrida con posterioridad a la suscripción de la presente declaración”   
                                                                                                                       
 
FIRMA                 
 
 
Aclaración 

 
 
 
Timbre 
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ANEXO II 

 

DECLARACIÓN 

 

El representante legal de la empresa ……………………..declara que, a la fecha de apertura de ofertas de la 
presente licitación, la misma no se encuentra sancionada por incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto 
reglamentario 255/2010. 

 

 

 

 

    Firma: 

 

Aclaración: 
 
















