
 

Antel Área Arquitectura – comprasarquitectura@antel.com.uy 

Licitación Abreviada 

K104533 

Objeto: – Central Salto, trabajos de albañilería, yeso, carpintería en hierro-

madera, eléctrica y sanitaria, ubicado en la calle Grito de Asencio N°55, indicado 
en planos y memoria. 

 
 

VISITA DE OBRA NO OBLIGATORIA:           DÍA: 25/04/2024 

      HORA: 12:00  

 
Calle Grito de Asencio N°55 Salto 

  

 

Pliego de Condiciones: El pliego se encuentra para su con-

sulta en la página de Compras Estatales y en página 

de Antel: www.antel.com.uy 

 

Apertura de Ofertas: DÍA: 07/05/2024    HORA 10:00 

  

La apertura de las ofertas se realizará en Antel – Gcia. Área Arqui-
tectura – Colonia 1932 3er Piso Montevideo.- 

 

 

Las propuestas serán recibidas únicamente por sobre cerrado el día y horario indi-

cados como acto de apertura y serán abiertas en presencia de los interesados que 

concurran a dicho acto. 

 

No siendo de recibo en ningún otro momento.  

COMPRAS ARQUITECTURA 
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CONDICIONES PARTICULARES 

 
❖ OBJETO  
 
Antel llama a licitación para la realización de trabajos de albañilería, yeso, carpintería en hierro-madera, 
eléctrica y sanitaria en la Central de la ciudad de Salto, ubicado en la calle Grito de Asencio N°55, 
departamento de Salto, de acuerdo a lo indicado en planos y memoria. 
 
 
Se amplía la información en las Especificaciones Particulares (E.P.). 
 
 
❖ REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PÚBLICA 
 

A la fecha de apertura de ofertas, la empresa deberá encontrarse inscripta en el Registro Nacional de 
Empresas de Obras Públicas y tener vigente el certificado de inscripción expedido por dicho registro, según 
lo dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la página del M.T.O.P. 

 
❖ VISITA DE OBRA 

 
Previo a la presentación de las ofertas se realizará visita no obligatoria  siendo de riesgo del oferente y sin 
costos extra para Antel, presentar su oferta sin haber asistido a la misma.  

 
Se fijará fecha y hora de la visita, la que se comunicará oportunamente. Se labrará acta en el lugar. Dicha 
acta, con la solicitud de aclaraciones y sus posteriores respuestas cursadas por Antel pasarán a formar 
parte del presente pliego.  

 
Antel podrá establecer nuevas fechas de visitas, según su criterio. Podrán asistir a la misma todos los 
oferentes, inclusive si ya realizaron la/s visita/s anterior/es. 

 
❖ REPRESENTANTE TÉCNICO 
 

La empresa adjudicataria deberá designar un Representante Técnico que será el interlocutor válido entre 
el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseerá obligatoriamente título de Arquitecto 
o Ingeniero Civil expedido por la Universidad de la República o su equivalente expedido por instituciones 
privadas reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura y su designación será condicionada a la 
aceptación por el Director de Obra. 

 
Tendrá en la obra toda la documentación que integra la contratación. 

 
Deberá en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de Obra 
(sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construcción de la obra. 

 
En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestión, no se hallara presente en obra el 
Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberán ser acatadas y cumplidas por el capataz. Sin 
perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podrá proponer (dentro de las 24 horas de recibida una orden) 
cualquier otra solución al problema planteado, que a su juicio sea conveniente; en caso de no realizar tal 
propuesta en el lapso indicado, deberá ejecutar las órdenes originales sin más trámite dentro de los 2 días 
siguientes al momento de recibidas. 
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El Representante Técnico deberá estar disponible durante toda la vigencia de la contratación y deberá 
contar con un teléfono móvil para poder contactarlo. El número telefónico deberá ser indicado a la 
Administración previo al inicio de ejecución de las obras. 

 
Si durante la ejecución de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple 
adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estará obligado a sustituirlo, sin que 
ello implique ningún costo adicional para la Administración. 

 
❖ SOBRESTANTE 

 
Para esta obra no se designará sobrestante 

 
❖ PLAN DE TRABAJO 
 

En la oferta se deberá incluir un Plan de Trabajo de acuerdo a lo establecido en el capítulo 23 del Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales de los Contratos de Obra, cuyo modelo se adjunta al presente 
pliego como Anexo V. En caso de su no inclusión, se descartará la oferta.  

 
En caso que dicho plan omita algún dato, durante el estudio de las ofertas, Antel podrá solicitar dicho dato 
o información complementaria otorgando un plazo para su presentación. Si el oferente no cumpliera con 
los plazos indicados, se descartará la oferta. 

 
Antes de comenzar la obra, Antel podrá solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, incluyendo el monto de 
inversión mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos. En el mismo se 
establecerán las fechas de cumplimiento de las etapas indicando el plazo en días laborables de la 
construcción. En caso que el plazo establecido en el plan de trabajo, exceda el plazo de entrega de la 
contratación, se descartará la propuesta. 

 
Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T. debidos a 
las circunstancias mencionadas en el capítulo referido a Multas, punto “Por incumplimiento en los plazos 
de inicio y entrega de los trabajos”, de las presentes Condiciones Particulares, serán realizados por el 
Director de Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dará motivo a la confección de un nuevo 
P.T. que anulará al anterior. 

 
❖ PLAZO DE INICIO Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS 

 
El plazo para el inicio de la obra será como máximo de 10 (diez) días corridos contados a partir de la fecha 
de notificación de adjudicación efectuada por Antel.  

 
Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá de un plazo máximo de  40 (cuarenta) días laborales 
de la construcción, contados a partir de la fecha determinada para el inicio de la obra, para entregar los 
trabajos completamente terminados  

 
❖ COTIZACIÓN 
 

Se deberán cotizar los rubros en las unidades y cantidades establecidas en la Planilla de Cotización (Anexo 
I). Sin perjuicio de lo expuesto regirá lo establecido en el capítulo 8 del Pliego de Condiciones Generales. 

 
Los precios estarán expresados en moneda nacional y se ajustarán por la fórmula paramétrica que se 
detalla en el capítulo siguiente. 

 
❖ AJUSTE DE PRECIOS 
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Antel ajustará los precios adjudicados según la siguiente fórmula paramétrica: 
 

P = Po x [0,78 (M / Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) …(1+CS(i+n)))] 
Siendo: 

 
P   = precio ajustado de la obra realizada en el mes. 
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios básicos. 

 
M = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores al de ejecución de los 
trabajos. 

 
Mo = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores a la fecha de apertura de 
ofertas. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  

 
CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los Consejos de 
Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo  01. Dichos incrementos deberán estar establecidos en decreto 
publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con fecha posterior o igual a la fecha 
de apertura de ofertas. 
i =  1º, 2º, 3º,…..., etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura de 
ofertas. 

 
Esta fórmula se calculará para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar. 

 
Nota: En caso que, durante el período de vigencia de la contratación, se diera una variación de todas o 
algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma será considerada en la 
paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje de variación del aporte 
unificado. 

 
Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomarán los porcentajes 
genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconocerán variaciones diferenciales para 
algunas categorías. 

 
En caso que la empresa oferente presente otra alternativa distinta a la indicada precedentemente, Antel 
se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla conveniente, regirá la indicada por la 
Administración en el presente pliego de condiciones.  

 
El adjudicatario que solicite ajuste de precios, deberá remitir la liquidación con el detalle del cálculo 
correspondiente, haciendo mención a la factura básica que está ajustando. 
La actualización de precios correspondiente, deberá ser solicitada a la Gerencia Seguimientos de Contratos 
dentro de los 90 (noventa) días de presentada cada factura correspondiente al avance de obra, debiendo 
presentar el cálculo correspondiente en base a la fórmula establecida. En caso que Antel lo requiera deberá 
presentar documentación probatoria de los índices considerados en dicha solicitud. 
Vencidos los 90 (noventa) días de presentada la factura básica, Antel no aceptará ni efectuará ajuste de 
precios.  

 
En caso de ajustes negativos, Antel podrá comunicar de oficio al adjudicatario. 

 
En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por  variaciones de precios, quedan a 
exclusivo juicio de la Administración, pudiendo a su vez formular de oficio la reliquidación que 
corresponda.  
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En caso que la Administración solicite mejoramiento de ofertas o realice negociaciones de precios, de 
acuerdo a lo indicado en el artículo 66 del TOCAF, la vigencia de la paramétrica será a partir de la fecha 
de presentación de la mejora de precios. 

 
Cuando la entrega se realice fuera  del plazo contractual, el ajuste del precio se calculará a fecha 
contractual. 

 
❖ GARANTÍAS TÉCNICAS 
 

Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecución de las obras 
vinculadas a esta licitación, previo a la recepción provisoria se exigirá documento que especifique las 
siguientes garantías que se describen a continuación. 

 
Todos los trabajos de obra implícitos para la reparación de un elemento o instalación deberán 
contemplarse dentro de la garantía, así como también el arreglo de otros elementos que puedan haber 
sido afectados por la falla. Es decir que deberán incluirse las obras de albañilería, pintura y todo otro 
trabajo que fuera necesario para que el arreglo sea completo hasta en terminaciones, y que la reparación 
quede en óptimo estado estético y constructivo.   

 
a) Garantía por la calidad de la instalación sanitaria (sistemas de abastecimiento y desagües del edificio). 

 
El adjudicatario extenderá una garantía por diez años a partir de la recepción definitiva, por el buen 
funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento y desagüe, incluyendo en dicha garantía las 
obras de albañilería, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar, en caso de detectarse 
pérdidas de cualquier tipo en dichas instalaciones. 

 
b) Garantía de modificaciones de diseño 

 
Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los casos en que la 
modificación esté destinada a optimizar el procedimiento constructivo (por razones de economía de 
costo o de plazo), deberá extender una garantía de esas partes o sistemas modificativas de las 
originalmente descriptas en este pliego, por lo menos por un período de 2 (dos) años a partir de la 
recepción definitiva.  

 
c) Garantía por los elementos electromecánicos. 

 
Todos los elementos electromecánicos que pasen a formar parte de la obra deberán estar respaldados 
por una garantía de cobertura total, extendida por el adjudicatario, con un mínimo de 2 (dos) años de 
vigencia, a partir de la recepción definitiva, independiente de la propia garantía del equipo instalado. 

 
❖ MULTAS 
 

En caso de incumplimientos, Antel aplicará las siguientes multas: 

1) Por incumplimientos técnicos 
 

Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y/o equipos instalados no 
cumplen con las condiciones técnicas establecidas, el adjudicatario deberá corregir la irregularidad en 
un plazo perentorio máximo de 5 (cinco) días hábiles  a partir de la comunicación por parte de Antel 
de dichas irregularidades. 

 
Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicará una multa de 0,5% de la suma de 
rubros con irregularidades por cada día de atraso.- 
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2) Por incumplimiento en los plazos de inicio y entrega de los trabajos 

 
Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de los trabajos o con el plazo de 
entrega de los mismos, se hará pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las prórrogas que en 
cada caso se hubieran concedido. 

 
Antel aplicará una multa diaria equivalente al 1% del monto total adjudicado sin impuestos y sin Leyes 
Sociales.  

 
Se entiende por monto total, el monto básico más el importe del ajuste que se hubiera aplicado de 
acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios. 

 
3) Por atraso en los plazos de tareas indicadas en el Plan de Trabajo 

 
Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en el Plan de Trabajo para las distintas 
tareas/etapas, Antel aplicará una multa que se fija de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 
M = d x m x c 

 
Siendo: 

 
       M  =  Monto de la multa a aplicar 

d   =  Demora expresada en días corridos, por sobre el plazo previsto 
c   =  Monto de la certificación de la etapa incumplida del Plan de Trabajo, sin  impuestos y sin  Leyes 
Sociales. 
m  =  1 % (uno por ciento) 

 
El monto de la certificación antes mencionada incluirá el importe del ajuste correspondiente, de 
acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.   

 
4) Generalidades 

 
Las multas detalladas se aplicarán en función de cada día corrido de demora y por los montos que se 
determinan en este pliego y se harán efectivas mediante  la emisión de una factura de multa emitida por 
Antel, que será descontada de los pagos al proveedor. 

 
No se tendrán en cuenta en el cálculo de los días, los días “lluviosos” cuando la intensidad de la misma sea 
impedimento para el desarrollo y/o ejecución de los trabajos en forma regular, de común acuerdo con la 
Dirección de Obra y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de la situación climática.  Para que 
esos días sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo de la obra, deberán solicitarse mediante 
Nota de Pedido. 

 
Tampoco serán considerados los días feriados no laborables y aquellos en que la actividad del adjudicatario 
pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, las que deberán ser debidamente probadas 
y aceptadas por Antel. 
Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados del 
contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley correspondiente, 
son responsabilidad del adjudicatario y los días perdidos por este concepto no se descontarán de los plazos 
de obra. 

 
Asimismo se aplicará lo dispuesto en el Capítulo 19 de las Condiciones Generales. 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES 
 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados 
procedimientos constructivos (o materiales) indicados en la MTOP. 
 
Para aquellos ítems sobre los cuales no se haga referencia en las presentes Especificaciones 
Particulares, regirá lo establecido en la Memoria Constructiva General del MTOP, e Intendencia 
Municipal de Salto  y en su ausencia la normativa de la Intendencia Municipal de Montevideo, 
siendo responsabilidad del oferente procurar la obtención de dicha documentación.  
 
Deberá la empresa adjudicataria, en todo caso, garantizar el correcto funcionamiento de la 
totalidad de los sistemas y construcciones solicitadas, así como alcanzar un cuidadoso y correcto 
nivel de terminaciones que, cumpliendo con las normas del arte del buen construir, alcancen la 
necesaria aprobación de funcionarios técnicos de ANTEL responsables de la Dirección de Obra, 
para la recepción provisoria y/o definitiva de los trabajos. 
 
Si bien el presente Pliego de Condiciones procura detallar la totalidad de los trabajos que se deben 
realizar para lograr una excelente calidad de terminación de los trabajos, se deja constancia que 
aunque alguna tarea no esté expresamente indicada en el presente Pliego pero sea necesaria a 
los efectos de lograr la excelencia del trabajo, el Contratista deberá ejecutarla sin costo adicional 
para ANTEL. 

 
A- GENERALIDADES  
 
Los horarios de trabajo; ya sea de demolición, albañilería y/o sanitaria, que afecten el normal 
funcionamiento del edificio, que en ocasiones puedan generar ruidos molestos y/o polvo o 
cuando se deba trabajar dentro de algún local que trabaje en horario de oficina, se restringen a 
fines de semana o a horas nocturnas, de lunes a viernes en el horario de 17:00hs hasta las 8:00hs. 
En este último caso se deberá coordinar los días de trabajo con la Dirección de Obra, para que 
esta pueda avisar a la oficina o sección afectada. 
 
El material generado y que sea desperdicio, será colocado en volqueta y retirado del predio a cargo 
de la empresa, dejando el local totalmente libre y limpio para la continuación de los trabajos 
previstos. En caso de retirarlo por otros medios se deberá embolsar todo el material de desperdicio 
y se acopiara en un lugar autorizado por la dirección de obra previo a su retiro de la obra. En caso 
que sea necesario se deberá vallar el área donde se esté trabajando, ya que durante esos días el local 
comercial permanecerá abierto al público, evitado así accidentes a personas ajenas a la empresa. 
 
Los cortes de agua que afecten a todo el edificio se deberán realizar después de las 19:00hs. Hasta 
las 08:00hs, para la realización de los mismos se deberán solicitar por escrito con por lo menos 48hs. 
de anticipación, y será la empresa contratista la encargada de colocar carteles con día y duración del 
corte de agua en la puerta de todos los servicios afectados. No se podrá realizar el corte sin la 
autorización por escrito de la Dirección de Obra. 
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Será la Dirección de Obra la encargada de coordinar las fechas de corte con la división encargada 
de los equipos de aire acondicionado si correspondiera.  
 
A los efectos del cumplimiento del cronograma y los plazos establecidos la Dirección de Obra podrá 
exigir, si lo entiende necesario, al adjudicatario la presentación de un plan de desarrollo de obras, 
día a día, (P.D.O.), solicitado al momento de la oferta. Este último incluirá, si corresponde, un plan 
económico donde se establecerá un programa de avances mensuales. 
 
No se podrá dar inicio a los trabajos hasta no se cumpla con todos los requerimientos de inscripción 
en BPS, MTOP, Plan de seguridad, Plan de desarrollo de Obras y/o cualquier otro trámite que sea 
necesario. 
 
Para aquellos ítems sobre los cuales no se haga referencia en las presentes Especificaciones 
Particulares, será válido lo establecido en la memoria constructiva y descriptiva del M.T.O.P. 
 

2. ÍNDICE DE TRABAJOS 
 
1- IMPLANTACIÓN 
1.1.- Armado, vallados y protecciones 
 
2- ALBAÑILERIA 
 
2.1.-Demoliciones.- 
2.1.1.- Retiro aberturas 
2.1.2.- Picado de muros de mampostería, retiro de revoques y revestimientos.- 
2.1.3.- Demolición de tabiques de yeso 
2.1.4.- Retiro de instalaciones sanitarias y mesada de granito.- 
2.1.5.- Zanjeado contra muro medianero deposito Planta Externa y Acondicionamiento.- 
 
2.2.- Albañilería.-  
2.2.1.- Tabiques  
2.2.1.1.- Suministro y colocación de tabiques de yeso espesor 10cm.- 
2.2.1.2.- Construcción de tabiques de mampostería.- 
2.2.2.-Construcción de alero de chapa de zinc.- 
2.2.2.1.- Suministro y colocación de ménsulas H15.- 
2.2.2.2.- Suministro y colocación de sistema de alero de chapa de zinc calibre N°26.-  
 
2.3.-  Revestimientos 
2.3.1. - Revoques grueso y fino 
2.3.2.-Zocalos de madera.- 
2.3.3.-Umbral de granito.- 
 
2.4.- Pintura y enduído.- 
2.4.1.- Fijador 
2.4.2-Enduído 
2.4.3- Pintura para paredes interiores 
2.4.4- Pintura para paredes exteriores fachada depósito planta externa.- 
2.4.5-Pintura impermeabilizante techo de depósito planta externa. 
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3.-INSTALACIÓN ELÉCTRICA- DESCRIPCIÓN GENERAL 
3.1.- Introducción 
3.2.-Descripción de la obra.- 
3.3.-Descripción y alcance de la obra.- 
3.4.-Previsiones Generales.- 
3.4.1.-Empresa Instaladora.- 
3.4.2.-Materiales.- 
3.4.3.-Reglamentaciónes, planos y trámites.- 
3.4.4-Planos.- 
3.4.5.-Personal.- 
3.4.6.-Modificaciones.- 
3.4.7.-Pruebas.- 
3.4.8.-Garantias.- 
3.4.9.-Plazo de ejecución de los trabajos.- 
3.4.10.- Limites de responsabilidad.- 
3.4.11.-Coordinación.- 
3.5.-Materiales y Equipos.- 
3.5.1.- Tablero de Baja Tensión.- 
3.5.2.-Cables.- 
3.5.3.-Canalizaciones.- 
3.5.3.1.-Canalizaciones Aparentes Sala de Capacitación.- 
3.5.3.2.-Canalizaciones Aparentes Depósito de Planta externa.- 
3.5.3.3.- Canalizaciones sobre cielorraso.- 
3.5.4.-Protecciones de Línea.- 
3.5.4.1.-Reles diferenciales y descargadores catódicos.- 
3.5.5.-Cajas.- 
3.5.5.1.-Cajas en instalaciones adosadas.- 
3.5.5.2.- Tomacorrientes.- 
3.5.6.-Luminarias, Lámparas y Accesorios.- 
3.5.6.1.-Luminarias.- 
3.5.6.1.1.- L01-LUMINARIAS LED 150W- THA15-UY 
3.5.6.1.2.- L02- LUMINARIAS LED 50W- THA05-UY 
3.5.6.1.3.-Colocación de Luminarias Nuevas 
 
4.- PREVISIÓN AIRE ACONDICIONADO 
 4.1.- Instalaciones sanitarias para desagües 
 4.2.- Instalaciones eléctricas 
 
5.-SANITARIA 
5.1.-Sistema de desagües pluviales.- 
5.1.1.-Construcción de reguera de piso contra muro medianero.- 
5.1.2.-Suministro y colocación de canalones de chapa en techo de fibrocemento.- 
5.1.3.- Suministro y colocación de sistema de desagüé de pluviales.- 
5.1.4.-Construcción de pileta de decantación de pluviales.-  
5.1.5.-Suministro y colocación de mesada de granito.- 
5.1.6.-Ajuste de sanitaria existente.- 
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6 – CARPINTERÍAS 
6.1.- Carpintería de madera 
6.1.1.- Puerta: C1.- 
6.1.2.- Puerta interior existente doble hoja a recolocar.- 
 
6.2.-Carpinteria de hierro 
6.2.1.- Jaulas de metal desplegado:  
6.2.1.1.-H1 
6.2.1.2.-H2 
6.2.1.3-H3 
6.2.1.4.-H4 
6.2.1.5-H5 
6.2.1.6.-H6 
6.2.1.7.-H7 
6.2.1.8.-H8 
6.2.1.9.-H9 
6.2.1.10.-H10 
6.2.1.11.-H11.- 
6.2.2.- Puerta Metálica.- 104x210 cm H12 
6.2.3.- Portón de chapa.- H13  (162x230 cm) y H14 (294x230 cm) 
6.2.3.1.- H13 
6.2.3.2.-H14 
 
7.- LIMPIEZA DE OBRA 
7.1.- Limpieza de Obra  
 
1 - IMPLANTACION 
 
A los efectos de cotizar los gastos de implantación y repliegue, para cada obra que efectivamente 
se ejecute, se define este rubro, que incluirá todos los gastos de fletes, traslados de personal, 
vallados, pasarelas y protecciones necesarias para la totalidad de la obra que rijan en acuerdo a la 
normativa municipal vigente en Rivera y para cada obra, retiro de escombros, volquetas, limpieza 
de obra, andamios, guinches, etc.  
 
Se tomará como norma lo indicado a continuación: 
Antel no suministrará baño, vestuario ni comedor por lo cual el contratista deberá llevar  lo 
necesario para su implantación, de acuerdo a la cantidad de personal establecido para la obra según  
las normas de seguridad e higiene del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
 
Antel suministrará  energía eléctrica y agua.  
 
La empresa contratista, también se encargará de los alargues de eléctrica, desde el punto de la 
toma  hasta la zona de trabajo. 
 
El director de obra de Antel, indicara el lugar donde se realizara la implantación de la obra. 
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Las herramientas y maquinaria destinada a la obra deberá guardarse en depósitos que deberán ser 
provistos por la empresa adjudicataria (contenedor, galpón provisorio, cajón con llaves, etc.) no 
responsabilizándose Antel por faltante de ellos. 
 
En todos los casos la implantación estará de acuerdo al volumen de la obra solicitada, definiendo un 
tope máximo del 5% de la suma de los rubros 2 al 7. 
 
Armado de andamios, vallados y  protecciones 
Incluye cualquier estructura suplementaria para realizar los trabajos, vallados de seguridad para 
personal de obra y ajeno a la misma, protecciones para caída de materiales y delimitación para la 
circulación de peatones. 
 
Para aquellos ítems sobre los cuales no se haga referencia en las presentes Especificaciones 
Particulares, será válido lo establecido en la memoria constructiva y descriptiva del M.T.O.P. 
 
2- ALBAÑILERIA 
 
2.1.-Demoliciones.- 
 
Generalidades: 
Toda demolición y retiro deberá ejecutarse sin daño a la estructura que no se va a modificar y a 
las edificaciones linderas. Si tal daño ocurre, el contratista deberá ejecutar las reparaciones 
necesarias, con materiales y mano de obra adecuada para que la reparación iguale al trabajo 
circundante, quedando a su exclusivo costo la ejecución de dichos trabajos. Previo a la 
demolición, se efectuarán los cateos correspondientes. 
Se deberán realizar todos los apuntalamientos necesarios a fin de evitar cualquier perjuicio a la 
obra, al personal o a terceros. Se deberán utilizar puntales adecuados y efectuar el procedimiento 
de apuntalamiento habitual, con los arriostramientos correspondientes. 
 
Cualquier trabajo de demolición deberá necesariamente, previo a su ejecución, ser advertido y 
confirmado por la Dirección de Obra. 
 
La forma de demoler estará de acuerdo con las ordenanzas municipales, reglamentos del Banco de 
Seguros y MTOP. 
Seguridad: todos los trabajos de demoliciones estarán especialmente considerados en el Plan de 
Seguridad solicitado, debiendo contar en obra con una Memoria descriptiva de la metodología a 
emplear con plan cronológico de los trabajos, los equipos y elementos a utilizar, influencia de la 
demolición sobre construcciones linderas, evaluación de riesgos y medidas de seguridad 
correspondientes, firmado por un técnico responsable (Arquitecto o Ingeniero Civil).  
Será responsabilidad de la empresa contratista la disposición final de los escombros y materiales 
resultantes de éstos trabajos.  
El escombro resultante será rociado con agua para evitar que se levante polvo y podrá ser 
acumulado ordenadamente, debiendo ser retirado inmediatamente cuando su volumen interfiera 
con la ejecución de los trabajos, o cuando sobrepase el volumen de una volqueta estándar. 
Detalle de elementos a demoler, desmontar y/o retirar:  
Se realizarán las demoliciones y demás, según se detalla en planos adjuntos. 
 
2.1.1.- Retiro aberturas:  
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Se retirarán las aberturas que no formen parte del nuevo proyecto, teniendo especial cuidado 
con las que serán reutilizadas y se encuentran en paredes de yeso de la sala de videoconferencia.- 
 
2.1.2.- Picado de muros de mampostería, retiro de revoques y revestimientos:  
Se cotizará picado y retiro de la obra de muros de mampostería, revoques en mal estado en 
paramentos, y en pisos solamente donde sea necesario rehacer el mismo a causa de trabajos 
solicitados en este pliego.  
 
Morteros de referencia: revoque interior dos capas, revoque exterior tres capas. En el rubro se 
incluyen los acarreos, retiros y disposición final de los escombros generados. 
 
En sala de señales se deberá tener especial cuidado con no generar polvo que afecte a los rack 
informáticos por lo que se deberá armar un sistema de protección tipo carpa sobre la pared a 
demoler sellándola y colocando una aspiradora industrial a los efectos de generar una carga 
negativa que impida el ingreso de polvo en el rack; esto es fundamental para realizar la tarea.- 
 
2.1.3.- Demolición de tabiques de yeso 
Se procederá a la demolición de los vanos en los tabiques de yeso que se indican los planos, se 
procederá cortando las placas por ambos lados, los cortes serán 10cm mayores a la dimensión de 
la abertura a colocar.- Se reforzara la estructura mediante la colocación de escuadrías de madera 
y/o perfiles de chapa galvanizada Nº 24  a modo de pórtico (dos jambas y un dintel); luego se 
procederá a realizar el corte de la estructura a retirar y se terminara de reforzar el pórtico para 
la posterior colocación de la abertura.- También se desviara cualquier instalación eléctrica que 
pase por el sector a demoler.- 
 
2.1.4.- Retiro instalaciones sanitarias y mesada de granito en SSHH: 
Se retirarán caños, accesorios y mesada de granito; demás elementos de las instalaciones 
sanitarias existentes anulando la totalidad de éstas en la zona a reformar. Según criterio a 
confirmar con la Dirección de Obra, se retirarán canalizaciones de sanitarias que obstaculicen con 
las nuevas a construir. 
Asimismo se incluirán todos los trabajos de demolición y retiro que a pesar de no ser 
mencionados explícitamente en la presente memoria, resulten necesarios para garantizar la 
correcta ejecución de las obras conforme al proyecto definido.  
 
2.1.5.-Zanjeado contra muro medianero deposito Planta Externa y Acondicionamiento.- 
Se realizara una zanja contra la medianera cuyas dimensiones serán: 12mts largo x 22cm ancho x 
18 cm profundidad desde el NPT.- Se deberá tener cuidado de no dañar el muro medianero ni los 
tabique de yeso existentes.- 
Al realizar el zanjeado comenzar la construcción de la reguera según detalle.- 
 
2.2.-Albañilería  
 
2.2.1. - Tabiques  
 
2.2.1.1.- Suministro y colocación de tabiques de yeso espesor 10cm.- 
Se cotizará suministro y colocación de estructuras realizadas mediante soleras y montantes de 
70mm nominales con una separación máxima de 40cm, sujetos mediante tornillos galvanizados 
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Se colocarán láminas de roca de yeso resistentes a la humedad, atornilladas con tornillería tipo 
“Grabber” o similar, con un mínimo de 28 tornillos por placa y por lado, a los efectos de brindar 
la mayor rigidez posible al sistema, a junta tomada con cinta y masilla.  
 
Se darán tantas manos de enduído tipo “Gold Bond” o similar como sea necesario para lograr un 
acabado perfecto de ambos lados del tabique de yeso, para su posterior pintura. 
 
Las placas de yeso tendrán una cámara entre ambas láminas que se rellenará con lana de vidrio 
(densidad 12Kg/m3) con espesor mínimo de 50mm y deberá llevar cantoneras en chapa calibre 
23 con calado para tornillos y terminación buña en todo su perímetro superior, en el encuentro 
con la mampostería. 
 
Se deberá instalar en la estructura, previo a la colocación de las placas, las instalaciones que 
correspondan (eléctrica, sanitaria, aire acondicionado, entre otras). 
 
Descripción de materiales constitutivos del sistema: 
Elementos del sistema: 
Placas de roca de yeso resistente a la humedad (placa verde): 
Las placas están formadas por un núcleo de roca yeso bi-hidratado (Ca SO4 + 2 H2O), cuyas 
caras están revestidas con un papel de celulosa especial. Al núcleo de yeso se le adhieren 
láminas de papel de fibra resistente de un espesor de 0,6mm y de un gramaje aproximado a 300 
gr/m2. 
El espesor de las placas será al menos de 12,5mm. 
Montantes: 
Parantes de chapa galvanizada Nº 24 compuestos por dos alas de distinta longitud, 30mm y 
35mm y por un alma de longitud variable 69mm. 
Presentarán perforaciones en el alma para el paso de cañerías. 
Las alas deberán ser moleteadas para permitir la fijación con tornillos autoroscantes (T2). 
Uso: Forma parte del bastidor al que se atornillará la placa en paredes, cielorrasos y 
revestimientos. 
Soleras: 
Elemento de colocación horizontal de chapa galvanizada Nº 24, compuesta por dos alas de igual 
longitud de 35 mm y por un alma de longitud variable: 70mm 
Uso: Perfil guía, que junto con los montantes formará el bastidor sobre el cual se atornillará la 
placa. Se fija a los pisos, losas y/o paredes. 
Perfil Omega: 
Perfil de sección trapezoidal Nº 24 de 70 x 13mm 
Uso: Se lo utiliza como clavadura en cielorrasos aplicados y revestimientos de muros. 
Fijaciones: 
Se utilizarán tornillos tipo Parker con cabeza Phillips, chatos, fresados, autoroscantes, 
galvanizados o empavonados. 
Los tipos T1 se utilizarán para fijación de montantes con soleras, los T2 para fijación de placas a 
la estructura y los T3 para fijación de dos placas a la estructura. Mínimo 28 tornillos por placa y 
por lado. 
Masilla: 
Formulada en base a resinas vinílicas especiales, se utiliza para tomar juntas de las placas de 
yeso, adhiriendo la cinta de papel que se describe a continuación. 
Cinta de papel: 
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Elemento de terminación que consiste en una banda de papel celulósico fibrado de alta 
resistencia a la tensión, tiene un ancho Standard de 50mm, premarcada al centro. 
Cantonera: 
Guardacanto o esquinero de chapa galvanizada Nº 24 de 32 x 32mm, con nariz redondeada y 
ángulo ligeramente inferior a 90 grados, con perforaciones para clavado y penetración de la 
masilla. 
Uso: se coloca para proteger los ángulos salientes entre las placas.  
Normas de calidad: 
Las placas de yeso deberán cumplir con la Norma ASTM C36 Y 119 y las estructuras metálicas 
con las Normas ASTM A446 y A525. El cumplimiento deberá especificarse en el producto. 
YN1: Placa yeso común, ambos lados terminación pintado. 
 
2.2.1.2.- Construcción de tabique de mampostería espesor 15cm.- 
Se deberá reconstruir  el tabique con el mismo espesor de la pared existente, se utilizaran ladrillos 
de campo de primera calidad, los mismos se anclaran al muro existente mediante llaves de hierro 
Ø8 de 40cm de largo cada 40 cm, las mismas serán ancladas al paramento existente utilizando 
anclaje tipo “SIKA-AnchorFix-1”. Las juntas, tanto horizontales como verticales, no podrán ser 
mayores de 1,5 cms.  Se asentarán con mortero con la siguiente dosificación 1 cemento x 7 arena 
terciada, las primeras hiladas sobre  nivel de demolición  hasta dos hiladas sobre el mismo se 
tomarán con mortero de arena y cemento (Rel 5:1) adicionado con hidrófugo a razón de un 10% 
del volumen de agua de amasado. El hidrófugo a emplear será de marca reconocida en plaza. 
 
2.2.2.-Construcción de alero de chapa de zinc.- 
 
2.2.2.1.- Suministro y colocación de ménsulas H15.- 
Se suministrará y colocará estructura metálica, según se indica en láminas adjuntas H15.  
Las mismas estarán conformadas por “Te” de hierro de 1”xe=3.2 mm, soldadas a planchuela 1”x 
e=8mm, que estará anclada a la pared. 
En caso de dañar la mampostería, ésta deberá ser reparada por la empresa adjudicataria, sin 
costos adicionales para Antel.  
Terminación de tres manos de pintura 3 en 1 tipo INCA, color a definir por la Dirección de Obra. 
Estos se aplicarán luego de ejecutadas todas las soldaduras. Color: gris grafito 
 
2.2.2.2.- Suministro y colocación de sistema de alero de chapa de zinc calibre N°26.-  
Se colocaran clavadores de hierro galvanizado “U” de 2” x e=1.55mm.-  
Se utilizaran chapas de zinc calibre N°26 sujetas a los clavadores mediante tornillería adecuada.- 
 
2.3.-  REVESTIMIENTOS 
 
2.3.1. - Revoques grueso y fino 
Se procederá a la construcción  de los revoques donde se realice mampostería nueva, ya definidos 
con las mismas características que el muro existente.  
 
Los revoques estarán conformados en una primera capa de mortero de cemento de albañilería y 
arena terciada (1:6) como revoque grueso (reglada y peinada) y la segunda de revoque fino: 
mortero de mezcla fina reforzada (1 cal, 3 arena fina, 1/20 cemento portland). En conjunto, el 
espesor nominal será de 2cm. 
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Sobre hormigón, ticholo, bloques u otras superficies difíciles de cargar con mortero se aplicará 
una azotada de consistencia líquida de arena gruesa y portland (3:1). En los ángulos salientes 
llevarán cantoneras de chapa nervada en 2m de altura, por lo menos. 
 
2.3.2.- Zócalos de madera: 
Se deberán suministrar zócalos de madera de 10 cm de ancho por e=1.54 cm con terminación 
superior tipo “pecho de paloma”, de utilizaran en las nuevas paredes de yeso YN1.- 

 
2.3.3.- Umbral de granito: 
Las piezas serán de la mejor calidad, en la especie, no podrán presentar trozos rotos, despuntados 
o añadidos, ni picaduras, grietas, partes descompuestas u otros defectos. Las piezas deberán ser 
pulidas espejo. El espesor de las piezas será de: 2 cm.  
Se deberán suministrar 1 umbral de granito gris, se colocara en el SSHH donde se retiró la pared 
para unificar los dos espacios.- 
 
2.4.- PINTURAS Y ENDUIDOS 
 
2.4.1.- Fijador 
 
Previo a la aplicación de las diversas capas de pintura (fijador, imprimación, enduído y pinturas) y 
luego de reparadas las superficies según lo detallado en el rubro reparaciones, se deberá verificar 
el correcto estado de todas las superficies eliminando restos de pintura desprendidos, mediante 
rasqueteo; así mismo se verificará y procederá a la limpieza de las superficies, despojándolas de 
restos de polvo y suciedades de modo de garantizar el correcto “prendido” de estas capas de 
pintura. 
Una vez verificado esto se procederá a la aplicación sobre revoques nuevos (incluyendo en tramos 
de reparaciones en muros existentes) de una primera capa con una mano de fijador. 
 
2.4.2.- Enduído 
 
En muros interiores y como terminación previa a la aplicación de pintura, se deberá realizar una 
capa de enduído, mediante aplicación de 2 (dos) manos de enduído tipo “Incaplast” lijando la 
totalidad de la superficie entre mano y mano. 
 
2.4.3.-  Pintura para paredes interiores 
 
Se aplicará en todos los paramentos interiores una pintura para interiores látex al agua tipo Incalex 
Superlavable. Debe ser de la mejor calidad, debiendo llegar a la obra en sus envases originales. 
Color: blanco (a confirmar en obra por Director de Obra). 
 
Antes de aplicar la pintura, todas las superficies a tratar serán limpiadas, retocadas, lijadas y 
masilladas, cualquiera sea el procedimiento que corresponda, a los efectos de lograr caras lisas y 
uniformes. 
Se exigirá una fina terminación en todos los detalles. No se omitirá ningún retoque que sea 
necesario para corregir desperfectos ocasionados por los distintos trabajos. 
 
En general se dará a todo elemento, como mínimo 2 (dos) manos de pintura, pero si aún luego de 
aplicarlas no resultase suficientemente cubierta la parte pintada (a criterio exclusivo de la Dirección 



 

 
 

 

 
 

 

 

 
Colonia 1930 3er. Piso –                                                                                                             Página 15 de 70                                                                                        

 

 

 

de Obra), ya sea por deficiencia de ejecución, por mala preparación del fondo o mal pulido de las 
aristas o superficies, etc., se darán tantas manos como sean necesario para subsanar defectos, o se 
realizará el trabajo nuevamente a entero costo de la Empresa Contratista, sin derecho a 
reclamación alguna. 
 
Las superficies pintadas deberán presentarse con una terminación y color uniforme y deberán 
recubrirse incluso aquellas partes ocultas de la superficie a pintar. 
Todos los trabajos cercanos o en contacto con las superficies pintadas deben ser entregados 
completamente limpios. Las distintas manos de pintura sobre una misma superficie se ejecutarán 
con pinturas del mismo fabricante, y de acuerdo a lo que se especifique en cuanto a su uso y 
forma de aplicación. 
 
2.4.4.- Pintura para paredes exteriores fachada deposito planta externa.- 
 
Pintura acrílica, que actúa como barrera anti carbonatación. Debe ser formulada especialmente 
para la protección de paredes exteriores, evitando la filtración de humedad provocada por el agua 
de lluvia y sellando las fisuras que pudieran aparecer en el revoque. Debe secar formando una 
membrana de gran elasticidad, resistente a la acción de los agentes atmosféricos y que además 
evite el crecimiento de algas y hongos debido a la incorporación de bactericida, fungicida y alguicida 
no mercuriales. Calidad de referencia: Incafrent Antialgas. 
Aplicación según especificaciones del fabricante, color a elección del Director de Obra. 
Se aplicarán tantas manos como sean necesarias para lograr un trabajo prolijo, limpio y uniforme. 
 
2.4.5-Pintura impermeabilizante techo de depósito planta externa. 
 
Se deberá preparar las superficies para la aplicación de membrana líquida impermeabilizante con 
poliuretano, monocomponente, de aplicación en frío, altamente elástica y resistente a los rayo UV  
o de similares características a la Sikalastic®-560. 
 
La superficie debe estar compacta, poseer suficiente resistencia, limpia, seca, libre de suciedad, 
polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. Si se aplica sobre antiguos revestimientos como 
membranas bituminosas, otras pinturas, cerámicos, etc.; asegurarse que sean resistentes y se 
encuentren firmemente adheridos o fijados al soporte.  
 
Se aplicará el producto según las indicaciones del fabricante sobre el techo incluido los pretiles.- 
Procedimiento sugerido:  
Aplicar una primer capa de aprox. 0,75 kg/m² a 1,00kg/m2 de la pintura poliuretanica sobre una 
longitud de aprox. 1m. 
Aplicar una segunda capa de aprox. 0,25 kg/m² a 0,50 kg/m². Toda la aplicación se debe realizar 
mientras el pintura poliuretanica de la primer capa esté todavía húmedo, es decir, fresco sobre 
fresco. 
Repetir los pasos 1-2 hasta cubrir toda la superficie.- 
Luego que estas dos manos aplicadas estén secas, sellar la cubierta con una o dos manos adicionales 
de pintura poliuretanica (≥ 0,5 kg/m² por capa de sellado) 
 
3. INSTALACION ELECTRICA - DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
3.1. INTRODUCCIÓN.- 
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La presente Memoria tiene como objeto establecer las condiciones técnicas de acuerdo con las 
cuales la Empresa Instaladora deberá realizar el suministro de materiales, proveer la mano de 
obra, y efectuar la supervisión técnica para el montaje y puesta en servicio de las Instalaciones 
Eléctricas, Lumínicas y de Tensiones Débiles del Complejo de referencia.- 
 
 
 
3.2. DESCRIPCION DE LA OBRA. 
Se trata del Acondicionamiento Eléctrico, Lumínico y de Corrientes Débiles del local Antel – Sala 
de Capacitación, Sala de Señales y Depósito de Planta externa.- 
 
3.3. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA OBRA.- 
Los trabajos a realizar bajo estas especificaciones, incluyen la mano de obra, materiales y 
dirección técnica para dejar en condiciones de funcionamiento correcto las siguientes 
instalaciones eléctricas y complementarias: 
 
a) Instalación al  tablero. 
b) Instalación eléctrica general. 
c) Suministro e Instalación de cañerías y cajas, para el cableado telefónico y de datos. 
d) Suministro e Instalación de la totalidad de las luminarias indicadas  
 
3.4. PREVISIONES GENERALES.- 
Estas especificaciones y los correspondientes planos y diagramas de proyecto son 
complementarios. 
Lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en todos. En caso de 
contradicción entre las diferentes piezas, regirá la que mayor convenga técnicamente, según la 
interpretación del Director de Obra.- 
Las instalaciones deberán adaptarse a los elementos definitivamente adquiridos para instalar en 
el Complejo.- 
Todos los sistemas se entregarán funcionando, con la total aprobación de la Dirección de Obra. 
 
Todas las instalaciones y materiales deberán cumplir las especificaciones de URSEA, las que se 
detallan en este pliego, y lo establecido en el Reglamento de Baja Tensión de UTE, Norma de 
instalaciones de UTE y Norma de Materiales de UTE. 
 
3.4.1 EMPRESA INSTALADORA.- 
La Empresa de Instalaciones Eléctricas deberá cumplir con los requisitos que se detallan en esta 
Memoria.- 
 
I) Poseer antecedentes en instalaciones de similares características. 
II) La empresa instaladora deberá estar registrada en UTE, con representante técnico, con 
clasificación mínima en categorías B. 
Previo al inicio de los trabajos deberán presentar fotocopia autenticada por escribano público del 
certificado emitido por UTE en donde conste tal clasificación. 
 
III) Contar con un representante técnico con título de Ingeniero Industrial o Técnico Instalador, 
con firma autorizada por UTE .- Si durante la ejecución de la obra el Director considera que el 
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Representante Técnico no llena adecuadamente las funciones a su cargo por falta de corrección 
o eficacia, la empresa estará obligada a sustituirlo. 
Previo al inicio de los trabajos, deberá presentar fotocopia del título habilitante del representante 
técnico. 
 
3.4.2 MATERIALES.- 
Los materiales deberán ser nuevos, de primera calidad sin uso y debidamente aprobados por la 
Dirección de Obra y UTE, según corresponda, y de acuerdo a Planos y Memoria, necesarios para 
el correcto funcionamiento y buena terminación de las instalaciones y/o cumplimiento de las 
reglamentaciones vigentes.- 
El oferente deberá indicar en su Propuesta las marcas de la totalidad de los materiales a utilizar. La 
calidad de similar con los modelos indicados en ésta memoria, queda a juicio y resolución 
exclusiva de la Dirección de Obra.- 
La Empresa Instaladora recibirá, almacenará y protegerá del clima y daños de terceros el material 
y equipo requerido por éste contrato, ya sea suministrado por él u otros.- 
Todo material rechazado, deberá ser retirado de la obra en el plazo de 24 horas, por el interesado, 
pudiendo hacerlo en caso contrario por la Dirección de Obra, quien cargará a la Empresa 
Instaladora los gastos que esa operación demande.- 
La Dirección de la Obra se reserva el derecho de modificar el emplazamiento o recorrido de los 
elementos que integran las instalaciones, sin que esto de derecho a la Empresa Instaladora a 
efectuar cobros adicionales, siempre que no se trate de deshacer obra hecha de acuerdo a los 
planos, ni modificar  fundamentalmente lo indicado en los mismos.- 
Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentarán, una vez 
terminados, un aspecto prolijo y mecánicamente resistente.- 
 
3.4.3 REGLAMENTACIONES, PLANOS Y TRÁMITES.- 
Los trabajos se harán de acuerdo a los Planos, Memoria y a las reglamentaciones de UTE, ANTEL 
e IMM, vigentes.- En caso que hubiese diferencias entre los Planos y Memoria formulados y las 
reglamentaciones, valdrán las especificaciones de dichas reglamentaciones sin que pueda 
cobrarse diferencia de precio por dicho motivo. Por el contrario, la Empresa Instaladora deberá 
denunciar dichas diferencias con la debida antelación para que la Dirección de Obra pueda 
salvarlas, sin que se provoquen demoras en los trabajos.- 
La Empresa Instaladora está obligada a dar cumplimiento a todas las leyes, decretos, ordenanzas 
Municipales y reglamentaciones vigentes. En consecuencia la Empresa Instaladora será total y 
único responsable por eventuales multas o atrasos por incumplimiento u error en tales 
obligaciones.- 
El propietario no reconocerá gasto adicional alguno por concepto de multas resultantes de 
infracciones cometidas por la Empresa Instaladora. 
Tampoco reconocerá adicionales por concepto de trámites o presentación de planos ante UTE y 
ANTEL. Dichos gastos deberán ser tenidos en cuenta al confeccionar la oferta e integrarán el 
precio. 
Correrá por cuenta del propietario solamente el pago de la tasa de conexión, la carga a solicitar 
y el presupuesto definitivo que confeccione UTE, si correspondiera.- 
Una vez terminadas las obras, la Empresa Instaladora será la responsable de obtener ante los 
organismos competentes, la habilitación de todas las instalaciones por él ejecutadas.- 
 
3.4.4 PLANOS.- 
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Además de la presente Memoria Descriptiva, este Proyecto incluye un juego de planos de 
anteproyecto, debiendo realizarse los trabajos respetando los lineamientos generales de dichos 
planos y las  reglamentaciones vigentes en la materia.- 
La Empresa Instaladora deberá mantener al día los planos y diagramas unifilares, introduciendo 
en los mismos las modificaciones que surjan durante el desarrollo de la obra.- 
Una vez terminadas las instalaciones, e independientemente de los planos que deba entregar para 
la habilitación, la Empresa Instaladora entregará a la Dirección de la Obra un juego de planos, 
planillas y diagramas unifilares completo, corregido conforme a la obra, en soporte magnético.- Las 
escalas de estos planos serán las mismas que se emplean en los que integran estos recaudos.- 
3.4.5 PERSONAL.- 
La Empresa Instaladora deberá tener casa comercial instalada y estar autorizada por UTE para 
ejecutar instalaciones.- 
Los trabajos serán ejecutados por personal competente y propio de la Empresa Instaladora, 
quedando prohibido el subcontratar total o parcialmente la instalación o la mano de obra.- 
 
3.4.6 MODIFICACIONES.- 
Cualquier cambio o modificación a los planos, necesario para adaptar la instalación a las 
facilidades de la construcción o para adaptar el trabajo debido a otras marcas y/o 
reglamentaciones, deberá ser sometido a la aprobación de la Dirección de Obra antes de llevarse 
a cabo.- 
La Empresa Instaladora indicará todas las modificaciones o cambios en un juego de copias que 
deberá estar disponible durante la construcción de la obra.- 
Modificaciones en el trazado y/o especificaciones que produzcan un cambio en el precio del 
contrato requerirán la aprobación de la Dirección de la Obra.- 
Ninguna reclamación será concebida a menos que haya sido autorizada por escrito antes de su 
realización.- 
 
3.4.7 PRUEBAS.- 
La Empresa Instaladora probará todos los conductores, aparatos y equipos, verificando 
continuidad, tierras, cortocircuitos, antes de energizar los circuitos.- 
Probará la resistencia del aislamiento en todos los circuitos, conductores de alimentación y 
equipo. Donde el aislamiento no esté libre de tierras o cortocircuitos, reemplazará o reparará las 
partes que fallen.- 
Probará todos los sistemas de conexión, tales como las tierras artificiales, todos los equipos 
aterrados con un probador comparativo de tierras y realizará las correcciones que sean 
necesarias. 
Verificará los valores de tierra. 
Suministrará los instrumentos y personal necesario para todas las pruebas.- 
La instalación no deberá ser energizada sin el permiso específico de la Dirección de Obra.- 
El trabajo de instalación eléctrica no será considerado como terminado hasta no estar en 
operación correctamente, y aceptado por la Dirección de Obra. 
 
3.4.8 GARANTIAS.- 
Las instalaciones serán entregadas completas y en perfecto estado de funcionamiento.- Se 
repondrá sin cargo alguno todo material o trabajo que presente desperfectos o vicios de 
construcción, dentro del plazo de dos (2) año a contar de la fecha de recepción provisoria.- Se 
exceptúan de ésta cláusula todas aquellas fallas provenientes de desgaste normal, mal uso o 
abuso, negligencias o accidentes.- 
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Si fuera necesario poner en servicio una parte de las instalaciones antes de la recepción total, el 
año de garantía para dicha arte comenzará a partir de la fecha de su recepción parcial.- 
 
3.4.9 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- 
Se coordinará con el plazo de la totalidad de la obra. 
 
3.4.10 LIMITES DE RESPONSABILIDAD.- 
La Empresa que resulte adjudicataria deberá proveer todos los materiales, trabajos y suministros 
necesarios para la correcta ejecución de la obra y su puesta en funcionamiento.- 
El suministro incluye además: 
 
1) Elaboración de los Planos definitivos en base a los lineamientos expresados en los planos que 
integran estos recaudos.- 
2) Supervisión Técnica durante la ejecución de los trabajos en obra y en taller.- 
3) Todos los trámites necesarios ante los organismos competentes. 
 
3.4.11 COORDINACION.- 
La Empresa Instaladora deberá coordinar la instalación de cañerías, cajas, registros, tableros, 
entre otros, teniendo en cuenta los siguientes puntos: 
- Coordinación de la instalación de cañerías, cámaras y cajas con el contratista de albañilería, de 
modo de lograr la ubicación de los mismos según se indica en los Planos y Memoria.- 
- Coordinación con el avance general de la obra.- 
- Coordinación con UTE y ANTEL, para la realización del suministro correspondiente. 
- Coordinación con el Contratista Principal y la Administración, para la realización de los trabajos 
y cumplir con el plazo de ejecución máximo establecido por el mismo.- 
- Coordinación con el contratista de Acondicionamiento Térmico, y Sanitario para la definición de 
la alimentación eléctrica a sus equipos. 
 
3.5. MATERIALES Y EQUIPOS 
 
3.5.1) TABLERO DE BAJA TENSION 
 
a) Generalidades 
Brindarán protección al personal y seguridad de servicio. Tendrán una disposición simple de 
aparatos y componentes y su operación será razonablemente sencilla a fin de evitar confusiones. 
Se deberá disponer en el tablero de un espacio del 20 % de reserva no equipada, se deberá tener 
en cuenta además de espacio suficiente para permitir realizar cómodamente los trabajos de 
acceso, montaje y conexionado de los cables de potencia de alimentación y de salidas. 
 
b) Construcción 
El  tablero será íntegramente de construcción normalizada, estándar y modular, conformando un 
Sistema Funcional. 
El  tablero deberá ser adecuado y dimensionado para ser instalados según lo especificado en 
planos. 
Todos los componentes de material plástico responderán al requisito de autoextinguibilidad, 
conforme a la norma IEC 695.2.1. 
 
c) Estructura 



 

 
 

 

 
 

 

 

 
Colonia 1930 3er. Piso –                                                                                                             Página 20 de 70                                                                                        

 

 

 

La estructura tendrá una concepción modular, permitiendo las modificaciones y/o eventuales 
extensiones futuras. Será realizada con montantes de perfil de acero en forma de U con un 
espesor mínimo de 1.5 mm. 
Los paneles perimetrales (puertas, techos, tapas, piso.) estarán constituidos por chapas con un 
espesor no inferior a 1 mm y deberán ser extraíbles por medio de tornillos imperdibles. 
Los montantes y paneles perimetrales deberán ejecutarse con chapa de acero electro cincada. 
Los tornillos tendrán un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. Todas las uniones serán 
atornilladas, para formar un conjunto rígido. La bulonería dispondrá de múltiples dientes de 
quiebre de pintura para asegurar la perfecta puesta a tierra de las masas metálicas y la 
equipotencialidad de todos sus componentes metálicos. 
Para los grados de protección especificados, los cerramientos deberán poseer burletes de 
neopreno de larga duración y adecuada elasticidad. La sección será del tipo burlete de automóvil 
con cámara de aire y soporte de plástico semirrígido. 
Las masas metálicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre sí y al conductor 
principal de protección de tierra. Los cerramientos abisagrados metálicos se conectarán a la 
estructura por medio de conexiones de sección no inferior a 6 mm2. 
En caso de uniones de chapa pintada y chapa no pintada la continuidad eléctrica se realizará a 
través de tornillos con arandelas de contacto dentadas (a ambos lados) que desgarran la pintura 
hasta conectar eléctricamente las paredes y asegurar la equipotencialidad. 
Para facilitar la posible inspección interior del tablero, todos los componentes eléctricos serán 
fácilmente accesibles por el frente mediante tapas fijadas con tornillos imperdibles o abisagrados. 
Del mismo modo, se podrá acceder por su parte posterior, laterales o techo, por medio de tapas 
fácilmente desmontables o puertas. 
De ser necesario se optará por tapas transparentes constituidas por un marco y vidrio templado. 
Para garantizar una eficaz equipotencialidad eléctrica a través del tiempo y resistencia a la 
corrosión, la totalidad de las estructuras y paneles deberán estar eléctrozincados y pintados. Las 
láminas estarán tratadas con pintura termoendurecida a base de resina epoxi modificada con 
poliéster polimerizado. 
Se deberá asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la temperatura y a los agentes 
atmosféricos. El color final será a elección de la D de O, con espesor mínimo de 40 micrones. 
Se dispondrá en la estructura un portaplanos, en el que se ubicarán los planos funcionales y 
esquemas eléctricos. 
 
d) Conexionado de potencia 
Los juegos de barras serán de cobre electrolítico de pureza no inferior a 99,9 %, los cuales 
soportarán las solicitaciones térmicas de cortocircuito. Los accesorios de las barras, aisladores, 
distribuidores, soportes, tornillos y portabarras, deberán ser dimensionados acorde a estos 
esfuerzos. 
- Las barras deberán estar identificadas según la fase a la cual corresponde. Las barras 
correspondientes a cada fase y tierra, se pintarán de acuerdo a las normas. 
- El juego de barras principales se dispondrá en forma horizontal en el sector superior del tablero 
en un compartimento independiente. Las salidas podrán efectuarse a ambos lados y a cualquier 
altura de las barras. Las barras estarán fijadas a la estructura por dos tipos de soportes: un soporte 
horizontal sobre el extremo inferior del juego de barras y soportes horizontales a lo largo de estas, 
tantos como surjan del cálculo de solicitaciones electrodinámicas. 
La sección de las barras de neutro será idéntica a las de fases. 
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Las derivaciones serán realizadas en cable o en fleje de cobre flexible, con aislamiento no inferior 
a 3 KV. Contarán con protecciones cubrebornes para las conexiones aguas arriba de los 
interruptores. 
Los conductores serán dimensionados para la corriente nominal de cada interruptor. 
 
e) Montaje 
- Todos los aparatos serán montados sobre guías o placas y fijados sobre travesaños específicos 
para sujeción - Las conexiones de los circuitos de control se ubicarán en cablecanales plásticos de 
sección adecuada a la cantidad de cables que contengan. Los conductores de dichos circuitos 
responderán en todo a la norma, con las siguientes secciones mínimas: 
4 mm2 para los TI (transformadores de corriente) 
2,5 mm2 para los circuitos de comando 
1,5 mm2 para los circuitos de señalización, transformadores de tensión 
- Los conductores se deberán identificar mediante anillos numerados de acuerdo a los planos 
funcionales. 
- Los instrumentos de protección y medición, lámparas de señalización, elementos de comando 
y control, serán montados sobre paneles frontales, o en el conducto lateral. 
- Todos los componentes eléctricos y electrónicos montados deberán tener una tarjeta de 
identificación que corresponda con lo indicado en el esquema eléctrico. 
- Para efectuar conexiones “cable a cable” aguas abajo de los interruptores seccionadores de 
cabecera se montará una bornera repartidora de corriente, fabricada en material aislante. El 
apriete de los cables será realizado sin tornillos, con un resorte tipo jaula. La presión de contacto 
del resorte se adaptará automáticamente a la sección del conductor y asimismo se impedirá que 
el orificio pueda recibir más de un cable por vez. Este sistema permitirá la conexión y desconexión 
de cables con tensión. Las conexiones se realizarán mediante cable de hasta 10 mm2, flexible o 
rígido, sin terminal metálico (punta desnuda). La resistencia a los cortocircuitos de este 
componente será compatible con la capacidad de apertura de los interruptores. 
- Se deberá disponer en los tableros de un espacio del 20 % de reserva no equipada, proporcional 
a las salidas instaladas. 
- Los multimedidores y relés serán del tipo microprocesados, con entradas y salidas múltiples 
- Los enclavamientos entre elementos se efectuarán mediante contactos auxiliares de los 
mismos, independientes de la lógica que los comande. 
 
g) Documentación. 
Se deberán entregar junto con los tableros, cada uno por duplicado: 
- Planos de: dimensiones generales, esquemas eléctricos y conexiones. 
- Catálogo completo de los elementos componentes con lista de repuestos. 
- Manual de instrucciones de montaje y servicio. 
 
h) Inspección y Ensayos 
- Durante la recepción del tablero se realizarán los ensayos de rutina, fijados por las normas IEC 
439-1 e IRAM 2181, que incluyen: 
Inspección visual y de funcionamiento eléctrico. 
Ensayo dieléctrico y verificación de la resistencia de aislamiento. 
Verificación de la continuidad eléctrica de los circuitos de protección de puesta a tierra. 
- El fabricante contará además con protocolos de ensayos de tipo efectuados en laboratorios 
internacionales independientes. 
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3.5.2). CABLES 
Para los casos que no se especifique en planos el conductor o su sección, será responsabilidad 
del  instalador la definición de la sección de los mismos. 
 
Los conductores serán de cobre electrolítico ( UNIT - IEC 227 ), con aislación plástica de PVC de 
espesor reforzado según norma UNIT 98-53, si se trata de conductores unipolares, o con doble 
aislación de PVC, si se trata de conductores multipolares.- 
En el caso de los tripolares, los intersticios entre los tres conductores de igual sección cableados, 
deberán estar rellenos con material apropiado para dar forma cilíndrica al conjunto, siendo de 
aplicación en este caso la norma UNIT 126-58.- 
En el caso de tendidos subterráneos deberán utilizarse conductores del tipo superplástico.- 
Toda conexión de dos conductores deberá hacerse con piezas de unión.- 
Los conductores se entregarán en el lugar de trabajo en rollos completos con una etiqueta que 
especifique tipo, fabricación y sección.- 
Previo a la ejecución de los trabajos, se deberá especificar la marca y tipo de los conductores 
instalar. 
Se utilizarán cables antillama. 
 
3.5.3) CANALIZACIONES 
 
3.5.3.1) CANALIZACIONES APARENTES SALA DE CAPACITACIÓN.- 
Se efectuarán, utilizando caños PVC ZOLODA CKD 100-50 (Sistema y accesorios) en sala de 
capacitación.-  
Los ductos aparentes de Telefonía, datos y tomas se ubicarán en algunos sectores indicados en 
planos. 
 
3.5.3.2) CANALIZACIONES APARENTES DEPOSITO PLANTA EXTERNA.- 
Se efectuarán, utilizando caños DAYSA (Sistema y accesorios) con el diámetro adecuado según los 
requerimientos del artefacto a conectar.-  
 
3.5.3.3) CANALIZACIONES SOBRE CIELORRASO 
Se efectuarán, utilizando caños ignífugos con el diámetro adecuado para la conexión desde el 
tablero principal al tablero de la sala de capacitación.- 
 
3.5.4) PROTECCIONES DE LINEA 
 
3.5.4.1 RELES DIFERENCIALES y DESCARGADORES CATÓDICOS. 
Se ubicarán en los lugares exigidos por UTE e indicados en planos. 
Deberán ser de 30 Ma de sensibilidad como máximo y tener un tiempo de respuesta de 0.1 seg., 
con indicador de accionamiento. 
Se instalarán descargadores o protectores contra sobre tensiones con el fin de proteger el 
equipamiento electrónico, serán del tipo encapsulado con una capacidad de corriente de 
impulso de 40 KA y tiempo de respuesta menor a 10 microsegundos.  
Se instalara 1 cada 2 puestos de trabajo.- 
Merlín Gerin, ABB, General Electric, (USA o CE) 
 
3.5.5) CAJAS  
 



 

 
 

 

 
 

 

 

 
Colonia 1930 3er. Piso –                                                                                                             Página 23 de 70                                                                                        

 

 

 

3.5.5.1) CAJAS EN INSTALACIONES ADOSADAS 
Las cajas para brazos, centros, tomas, llaves, serán del tipo reglamentario, de PVC, debidamente 
aprobadas por UTE, y de profundidad exigida.- 
En el caso de luminarias en techo o paredes, en instalaciones adosadas, se dispondrá una caja por 
cada luminaria marcada en los planos. 
Salvo indicación contraria de la Dirección de Obra las cajas para interruptores de iluminación se 
colocarán a 1,20 m del piso, y a 0,15m del marco de la puerta.- 
Las cajas de pase y derivación serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que lleguen 
a ellas. Las dimensiones serán fijadas en forma tal que los conductores en su interior tengan un 
radio de curvatura no menor que el fijado por normas para el caño que deba alojarlas. Por tirones 
rectos la longitud mínima será no inferior a seis veces el diámetro nominal del mayor caño que 
llegue a la caja. El espesor de la chapa será 
1,5 mm para cajas de hasta 20 cm de dimensión mayor y de 2 mm para dimensiones de hasta 40 
cm, y para mayores dimensiones serán espesores mayores o convenientemente reforzadas con 
hierro perfilado. Las tapas cerrarán perfectamente, llevando los tornillos en número y diámetro 
a fin de evitar dificultades en su colocación. 
Las tapas de las cajas embutidas deberán sobresalir 2 cm en todo su contorno, a fin de tapar la 
junta entre caja y revoque. Las tapas de las cajas que deben colocarse en forma exterior serán de 
dimensiones iguales a las de la caja. 
 
3.5.5.2) TOMACORRIENTES 
Los tomacorrientes serán polarizados, 2P+T, tipo ZOLODA o similar. 
 
3.5.6) LUMINARIAS, LAMPARAS Y ACCESORIOS 
Generalidades 
Las Luminarias deberán cumplir con las normas IEC 62031, IEC 62384, IEC 62504.  
Según se detalla en lámina adjunta (EL1) las luminarias serán según el siguiente desglose:  
 
Se realizará una nueva red de iluminación por lo que se deberá desmantelar las luminarias 
existentes (según lo ya solicitado en el rubro correspondiente) al tiempo de desmontar la 
totalidad de la red eléctrica que las alimenta. 
Se realizará nuevo tendido de cables para la alimentación de las luminarias a suministrar y colocar. 
Se suministrará e instalarán Luminarias con las características detalladas a continuación. 
 
En todos los casos se deberá presentar muestra y modelo para aprobación de la Dirección de 
Obra previa su puesta en obra, de forma de certificar que todas las luminarias cumplen con las 
presentes especificaciones. 
 
La totalidad de las luminarias serán provistas e instaladas por el Contratista de Eléctrica. La 
responsabilidad del resguardo y correcto funcionamiento será de la Empresa Instaladora, 
debiendo ésta reponer cualquier luminaria, lámpara o accesorio que se deteriore en el 
manipuleo.- 
 
Previo a su instalación se  presentarán  las correspondientes fichas técnicas de cada luminaria a 
suministrar. 
 
3.5.6.1-  Luminarias 
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3.5.6.1.1- L01 – Luminaria LED 150W-THA15-UY 

Diseñada para una óptima disipación de calor y reducción 
de peso. No emite radiación UV ni radiación IR. Ahorro de 
energía de un 65% en comparación con lámparas 
tradicionales. Protección contra picos de corriente, picos 
de voltaje, rayos, altas temperaturas, aumentando su vida 
útil. Vida útil de hasta 50.000 horas. A prueba de agua y 
de polvo (IP 67). Piezas de acero inoxidable que mejoran 
su resistencia en ambientes corrosivos. Encendido y 
apagado rápido y sin parpadeo. Leds de alta eficiencia 
lumínica, con su tecnología de gel incorporada en sus 
lupas, y con un rendimiento estable. 

PARÁMETROS TÉCNICOS 
Datos eléctricos                                                                
Potencia 150 W                                                                            
 Voltaje 100 – 240 V                                                                   
Frecuencia 50 – 60 Hz                                                                
Factor de potencia > 0,98                                                         
Distorsión armónica < 10 % 
Eficiencia energética 93 % 

Datos operativos 

Grado IP 67 
Grado IK 10 
Vida útil 50.000 h 
Temperatura ambiente de trabajo -40 °C a 50 °C 

Datos lumínicos                                                                 
CCT 2.700 – 6.000 K                                                        
Lumens 28.500 lm                                   
CRI > 80                                                                 
Eficiencia lumínica 190 lm/W                           
Ángulo de emisión 25°/40°/60°/90°/150°X70°  
 
Componentes 
Fuente Meanwell 
Protección contra sobretensión (10Ka) Meanwell (Opcional) 
Marca del chip LED Samsung 
Cantidad de chips LED 84 unidades 
 
Datos del producto 
Dimensiones 260 X 350 X 235 mm 
Peso 4,04 kg 
Material de carcasa Acero Inox., Aluminio 
 
 
 
3.5.6.1.2 – L02  Luminaria LED 50W-THA05-UY 
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Diseñada para una óptima disipación de calor y reducción de 
peso. No emite radiación UV ni radiación IR. Ahorro de energía 
de un 65% en comparación con lámparas tradicionales. 
Protección contra picos de corriente, picos de voltaje, rayos, 
altas temperaturas, aumentando su vida útil. Vida útil de hasta 
50.000 horas. A prueba de agua y de polvo (IP 67). Piezas de 
acero inoxidable que mejoran su resistencia en ambientes 
corrosivos. Encendido y apagado rápido y sin parpadeo. Leds 
de alta eficiencia lumínica, con su tecnología de gel 
incorporada en sus lupas, y con un rendimiento estable. 

PARÁMETROS TÉCNICOS 
Datos eléctricos                                                                
Potencia 50 W                                                                            
 Voltaje 100 – 240 V                                                                   
Frecuencia 50 – 60 Hz                                                                
Factor de potencia > 0,98                                                         
Distorsión armónica < 10 % 
Eficiencia energética 93 % 

Datos operativos 

Grado IP 67 
Grado IK 10 
Vida útil 50.000 h 
Temperatura ambiente de trabajo -40 °C a 50 °C 
 

Datos lumínicos                                                                 
CCT 2.700 – 6.000 K                                                        
Lumens 9.500 lm                                   
CRI > 80                                                                 
Eficiencia lumínica 190 lm/W                           
Ángulo de emisión 25°/40°/60°/90°/150°X70°  
 
Componentes 
Fuente Meanwell 
Protección contra sobretensión (10Ka) Meanwell (Opcional) 
Marca del chip LED Samsung 
Cantidad de chips LED 28 unidades 
 
Datos del producto 
Dimensiones 80 X 350 X 235 mm 
Peso 2,08 kg 
Material de carcasa Acero Inox., Aluminio 
 
3.5.6.1.3 – Colocación de Luminarias nuevas.- 
Se deberá cotizar la colocación de las nuevas según lo indicado por el fabricante y las normas de 
UTE.- 
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4.- PREVISIÓN AIRE ACONDICIONADO SALA DE SEÑALES 
 
Generalidades 
Se trata de la instalación de previsión para 1 equipos de Aire Acondicionado tipo “Split” Sala de 
señales.-  
 
4.1.- Instalaciones sanitarias para desagües 
Se deberá incluir los trabajos requeridos para las instalaciones de desagües que se conectan a la 
caja de previsión de aire acondicionado en Sala de Señales. 
Las canalizaciones serán en sectores aparentes se deberá considerar su canalización con ductos 
rígidos Ø65mm (no mangueras). 
Estas instalaciones incluirán registros y canalizaciones necesarios para su inspección y limpieza.- 
 
4.2.- Instalaciones eléctricas 
Se dejará la alimentación eléctrica para la posterior conexión de los equipos, instalando la toma 
del aire acondicionado en ambos casos, a una altura de 2,35 m. 
 
5.-SANITARIA 
 
5.1.-Sistema de desagües pluviales.- 
 
5.1.1.-Construcción de reguera de piso contra muro medianero.- 
 
Se deberá construir la reguera  utilizando ladrillos de campo de primera calidad, los mismos se 
colocaran con aparejo tipo espejo tanto el piso como la pared lateral. Las juntas, tanto 
horizontales como verticales, no podrán ser mayores de 1,5 cms.  Se asentarán con mortero con 
la siguiente dosificación 1 cemento x 7 arena terciada, adicionado con hidrófugo a razón de un 
10% del volumen de agua de amasado. El hidrófugo a emplear será de marca reconocida en plaza. 
Luego se realizara un revoque que  estará conformado en una primera capa de mortero de cemento 
de albañilería y arena terciada (1:6) como revoque grueso (reglada y peinada) y la segunda de 
revoque fino: mortero de mezcla fina reforzada (1 cal, 3 arena fina, 1/20 cemento portland). En 
conjunto, el espesor nominal será de 2cm. Con los revoques daremos una pendiente no inferior al 
1.5%.- 
Se le colocara una rejilla metálica de metal desplegado sobre ángulos de  1”  y   2”.- 
Tendrán PPT de 20cm x 20cm  según los tramos indicados en el plano S01 y se conectaran a un 
desagüé de 2 PVC Ø 65 con una pendiente de 1.5%. 
 
5.1.2.-Suministro y colocación de canalones de chapa en techo de fibrocemento de depósito de 
Planta externa.- 
 
Suministro y colocación de canalón de sección 20 cm x 25 chapa de zinc calibre N°24 con soportes 
cada 1 metro.- 
En la parte superior llevara un tejido metálico que deje pasar el agua pero no hojas o plásticos.- 
Según se indica en planos contara con un embudo metálico según diseño construido con  chapa 
de zinc calibre N°24.- 
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5.1.3.- Suministro y colocación de sistema de desagüé de pluviales.-  
 
Se utilizaran caños de bajada y accesorios de la línea Awaduct Ø110 para exteriores,  contaran con 
2 puntos de inspección realizados con caño cámara M-H Awaduct Ø110. También se fijara a la 
pared mediante grapas cada 1 mts.- 
 
5.1.4.-Construcción de pileta de decantación de pluviales 40cm x 65cm x 25 cm de profundidad.-  
 
Se deberá demoler el hormigón existente hasta llegar a 30 cm de profundidad, se apisonara el 
terreno. 
Se construirá una base de hormigón armado de 5 cm de espesor con un hormigón de 200Kg/m3,  
se utilizara malla electrosoldada Ø 5 mm de 20 cm x 20 cm.- 
Las paredes laterales se construirán con  se utilizaran ladrillos de campo de primera calidad. Las 
juntas, tanto horizontales como verticales, no podrán ser mayores de 1,5 cms.  Se asentarán con 
mortero de arena y cemento (Rel 5:1) adicionado con hidrófugo a razón de un 10% del volumen 
de agua de amasado. El hidrófugo a emplear será de marca reconocida en plaza. Las paredes 
laterales serán revocadas con un mortero de arena y cemento  (Rel 5:1) lustrado.- 
Se deberá rellenar la pileta con canto rodado de rio de Ø50mm promedio a los efectos de reducir 
la velocidad de salida de los caños de bajada.-  
 
5.1.5.-Suministro y colocación de mesada de granito.- 
 
Las piezas serán de la mejor calidad, en la especie, no podrán presentar trozos rotos, despuntados 
o añadidos, ni picaduras, grietas, partes descompuestas u otros defectos. Las piezas deberán ser 
pulidas espejo. El espesor de las piezas será de: 2 cm. En la SSHH se colocará mesada de granito 
color  tipo “gris” con pileta de acero inoxidable. Según detalle de planilla granitos. Se deberá 
reutilizar la grifería existente.- 
 
5.1.6.-Ajuste de sanitaria existente.- 
 
Se deberá ajustar la sanitaria existente luego del retiro de una de las bachas y mesada.- 
Colocación de tapones en los caños de abastecimiento que ya no se utilizaran, conexión de 
desagüe de equipo de aire a caja sifonada existente de bacha retirada.- 
 
     
6.-  CARPINTERÍAS 
 
En todos los casos, las aberturas, deberán tener una protección apropiada para evitar deterioros 
durante su traslado, acopio y permanencia en obra. 
 
El Contratista efectuará el ajuste final de todas las aberturas al terminar la obra, entregando todos 
los elementos en perfecto estado de funcionamiento. 
 
Se entiende que el ajuste de las piezas o elementos implica además de los sellados que se 
detallan, aquellos que surjan del análisis de las piezas en su estado final de trabajo. 
 
Los trabajos serán entregados en perfecta condición de limpieza, sin restos de material de ningún 
tipo. 
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6.1.- Carpintería de Madera 
 
Generalidades 
Se suministrarán y colocarán las aberturas (puertas interiores) señalados en los planos adjuntos, 
teniendo en cuenta el tipo, dimensiones, sentido de giro o desplazamiento así como sus herrajes 
de movimiento y cierre en el caso de las aberturas y detalles según planilla. 
 
Materiales 
Las maderas a utilizar que se indican en láminas y planillas, serán de primera calidad, bien 
estacionadas, sin defectos, nudos, grietas, alabeos, que comprometan su forma, resistencia y 
aspecto. 
En algunos casos que la Dirección de Obra indique, se controlará el porcentaje de humedad del 
material. 
No se admitirá madera de tensión ni escuadrías en las cuales la fibra no sea paralela 
sustancialmente a la dirección longitudinal de la pieza. 
Procedimientos 
La madera en general, será protegida para que no se altere su contenido de humedad. 
Es así que los marcos llevarán una mano de pintura, sellador o aceite (según los casos) en todas 
sus caras para que no absorban humedad de la mampostería. 
Toda la carpintería será lijada y pulida, a los efectos de presentar una superficie prolija. 
El subcontratista Carpintero ejecutará la colocación de las hojas de puertas, muebles, entre otros, 
así como el ajuste de carpintería en general, y colocará los tapajuntas y herrajes que sean 
necesarios para que las piezas queden en perfecto estado de funcionamiento y cierre. 
Marcos 
Serán del tipo que indique la planilla. Los marcos cajón tendrán el ancho igual al espesor del muro 
en que están colocados. 
Este espesor variará en obra según las terminaciones superficiales y deberá revisarse en cada 
caso. 
Los montantes y cabezales serán espigados y las salientes del cabezal tendrán un rebaje para que 
no se marque el revoque en los ángulos superiores de la abertura. 
Los marcos en general vendrán a la obra con listones en las esquinas, a media altura y en la parte 
inferior para poder mantener su forma hasta su amurado definitivo. 
En la parte inferior de las jambas, habrá un corte a sierra que indicará el nivel de piso terminado. 
Una vez colocados los marcos deberán protegerse para que durante la obra no reciban golpes. 
Contramarcos 
En todas las aberturas de madera, se colocarán contramarcos. 
Serán ingleteados en las esquinas. 
La terminación y calidad será la misma que se solicita para la abertura correspondiente. 
Se deberá sellar la cara que queda junto al muro para que no absorba humedad. 
Herrajes 
La planilla correspondiente indica los herrajes y sus especificaciones para cada caso, debiendo el 
subcontratista colocarlos cuidadosamente y entregando las llaves perfectamente identificadas en 
el momento de la Recepción de Obra. 
 
6.1.1.- Puerta interior C1 
Suministro, traslado y ajuste de puertas en obra. Los marcos serán en cedro, perfectamente 
escuadrados para amurar, las secciones serán 6”x2”. Los contramarcos serán en cedro de 1 ½” x 
½” con cantos redondeados y se terminarán lustrados, el encuentro entre la jamba y el dintel será 
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ingleteado. La hoja será del tipo placa de MDF con una estructura 50% de cedriño, terminación 
enchapada melamínico marrón igual a la puerta existente en sala de videoconferencia, con cubre 
cantos en cedro, el encuentro de éstos en las aristas será ingleteado. Todos los elementos de 
madera se entregarán pulidos y lustrados. Las pomelas serán de 120mm de acero inoxidable. 
Manija pomo con llavín de acero inoxidable. Las mismas contaran con rejillas de ventilación tipo 
celosía de aluminio en la parte inferior de la misma para garantizar la inyección de aire al local.- 
Las medidas serán según las planillas. 
 
6.1.2.- Puerta interior existente doble hoja a recolocar.- 
Se deberá recolocar la puerta que se retiró de la Sala de videoconferencia. 
Como la misma se traslada, se deberá considerar mantener la rigidez de la misma y se mejorara 
la estructura en la nueva ubicación colocando parantes y dinteles de madera sección adecuada 
para garantizar el correcto amure y funcionamiento.- 
 
6.2.- CARPINTERIA DE HIERRO-  
 
6.2.1 Jaulas de metal desplegado 
Se realizarán jaulas de acuerdo a lo indicado en láminas A05, HV1, HV2, H1, H2-3, H4-5-6-10 y 
H7-8-9-11; conformadas por estructura perimetral de caño tubular de acero de 50x50mm x 2mm 
de espesor, marco de perfil L de 2” x 5/16”. En el marco se soldará una malla de metal desplegado 
de 3mm de espesor 62mm de diagonal mayor y 25mm de diagonal menor (MD458). Las puertas 
tendrán pasador para candado. 
Los herrajes de movilidad serán de hierro y estarán fijados a la estructura de tubulares. 
Todos los parantes verticales de la estructura tendrán en su base una platina de hierro de 5mm 
de espesor la cual estará anclada al contrapiso con varilla roscada y anclaje químico o con taco 
metálico expansivo. Los amures deberán penetrar por lo menos 10cm de profundidad y debiendo 
asegurar la correcta fijación de las jaulas. 
 
6.2.1.1-H1 
6.2.1.2-H2 
6.2.1.3-H3 
6.2.1.4-H4 
6.2.1.5-H5 
6.2.1.6-H6 
6.2.1.7-H7 
6.2.1.8-H8 
6.2.1.9-H9 
6.2.1.10-H10 
6.2.1.10-H11 
 
6.2.2 Puerta Metálica.- 104x210 cm H12 
 
Suministro y colocación de puerta Metálica. Según Planilla H12 
 

- Características:  
- Espesor de hoja= 30 mm  
- Chapas de acero de 1-1,2 mm.- 
- Acabado con pintura gris grafito.- 
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- Cerrojo con tambor para llave de seguridad tipo “STAR”  501 hn y tirador en  caño 
de hierro 400mm x Ø25mm.- 

- Marco =Tubular de hierro de 100mmX50mmX e=2mm+ un ángulo 12.5 mm x 12.5 
mm x e=3.2mm 

- Pomelas N°8 reforzadas de acero.- 
- Vidrio laminado 3 + 3 mm.- 

 
6.2.3 Portón de chapa.- H13  (162x230 cm) y H14 (294x230 cm) 
 
Suministro y colocación de portan  de Chapa. Según Planilla H13 y H14 
 

- Características:  
- Espesor de hoja= 30 mm  
- Chapas de acero de calibre N°20.- 
- Chapa de metal desplegado MD 454.- 
- Acabado con pintura gris grafito.- 
- Cerrojo con tambor para llave de seguridad tipo Cerradura Euro perfil para tambor 

Multilock color de la zona y tirador en  caño de hierro 400mm x Ø25mm.- 
- Marco según detalle de planilla.- 
- Pomelas N°8 reforzadas de acero.- 
- Bisagras T  reforzada.- 
- Pasador  Máuser ∅ 12 con porta candado.- 
- Pasador de hierro ∅18 con traba.- 
- Pinchos de hierro de ∅18 h=8cm c/10cm.- 

 
 
7.- LIMPIEZA DE OBRA 
 
7.1.- Limpieza de Obra  

 
Los escombros deberán ser embolsados y retirados a diario y la suciedad generada por el trabajo 
barrida y levantada. Los materiales deberán quedar ordenados en una zona donde no entorpezca 
la labor de los funcionarios de otros sectores. 
 
A la entrega de la obra se efectuará una limpieza final general a cargo del Contratista. La limpieza 
deberá efectuarse con el mayor cuidado y sin que se dañen las obras, evitándose ralladuras, 
salpicados, etc. Se retirarán todos los materiales, barreras de protección e implementos 
sobrantes. Se realizará una limpieza profunda en todo el local contando con la aprobación del 
director de obra. 
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Anexo I 
PLANILLA DE COTIZACIÓN 
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Las cantidades son estimadas y podrán variar durante la ejecución de la contratación. 
 
La planilla de cotización no podrá tener enmiendas, tachaduras o testaduras.  
 

 
El monto cotizado para el rubro Implantación no podrá superar el 5% de la suma de los rubros 2 

4 PREVISION DE AIRE ACONDICIONADO

4.1 Instalaciones sanitarias para desagües Global 1

4.2 Instalaciones eléctricas Global 1

5 SANITARIA

5.1 Sistema de desagües pluviales.-

5.1.1
Construcción de reguera de piso contra 

muro medianero.- ml 12

5.1.2
Suministro y colocación de canalones de 

chapa en techo de fibrocemento.- ml 12

5.1.3
 Suministro y colocación de sistema de 

desagüé de pluviales.- Global 1

5.1.4
Construcción de pileta de decantación de 

pluviales.- Global 1

5.1.5
Suministro y colocación de mesada de 

granito.- Unitario 1

5.1.6 Ajuste de sanitaria existente.- Global 1

6 CARPINTERIA

6.1 Carpinter ía de madera
6.1.1  Puerta: C1.- Unitario 1

6.1.2
Puerta interior existente doble hoja a 

recolocar.- Unitario 1

6.2 CARPINTERIA DE HIERRO

6.2.1 Jaulas de metal desplegado
6.2.1.1 H1 Unitario 12

6.2.1.2 H2 Unitario 4
6.2.1.3 H3 Unitario 7

6.2.1.4 H4 Unitario 2
6.2.1.5 H5 Unitario 3
6.2.1.6 H6 Unitario 1

6.2.1.7 H7 Unitario 1
6.2.1.8 H8 Unitario 10

6.2.1.9 H9 Unitario 2
6.2.1.10 H10 Unitario 1

6.2.1.11 H11 Unitario 1
6.2.2 Puerta Metálica.- 104x210 cm H12 Unitario 1

6.2.3
Portón de chapa.- H13  (162x230 cm) y H14 

(294x230 cm)
6.2.3.1 H13 Unitario 1

6.2.3.2 H14 Unitario 1

7 Limpieza de obra

7.1 Limpieza de obra Global 1

A Suma de rubros

B Monto imponible total

C Leyes Sociales (71,8% de B)

D Complemento Cuota Mutual

E IVA (22% de A)

F Imprevistos (10% de A+C+D+E)

G Total oferta (A+C+D+E+F)

H Total comparativo (A+C+D)

Nro. Rubros Unidades
Cantidad 

estimada

Precio 

Unitario

Monto 

imponible 

unitario

Monto 

imponible 

total

Precio rubro
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al 7  inclusive. En caso de exceder dicho tope, será de aplicación lo establecido en el numeral 
8.3 de las Condiciones Generales. 
 
 
 

CONDICIONES GENERALES 
 

PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 

 
Las ofertas impresas en papel simple o membretado y en idioma español, se 
presentarán por duplicado (original y copia), explícitamente identificados, 
conteniendo en forma bien visible las indicaciones establecidas en la carátula de este 
pliego. No se aceptarán ofertas en manuscrito. Las ofertas se presentarán firmadas en 
forma autógrafa (no escaneada), independientemente de las Declaraciones Juradas, 
por quien tenga facultades de representación. En caso que la oferta no esté firmada, la 
misma será desestimada.  

 
Cada oferta deberá presentarse engrampada y/o encarpetada. La copia deberá ser 
igual al original. En caso que la copia difiera del original, valdrá lo establecido para la 
oferta original. 
 
La información técnica y los folletos, catálogos y manuales (salvo que el pliego de 
Condiciones Técnicas indique lo contrario), se podrán presentar impresos y deberán ser 
incluidos en cada uno de los ejemplares de la oferta (original y copia) o en formato digital 
(solamente la oferta original). 
 
Asimismo podrán presentarse en idioma español o inglés, no obstante en este último 
caso la Administración se reserva el derecho de exigir a la empresa durante el estudio de 
ofertas, la traducción al idioma español   
 
Las ofertas serán recibidas por la Gerencia de Arquitectura de Antel en la hora y día 
indicados en la carátula, en que serán abiertas en presencia de los interesados que 
concurran al acto el cual se realizará en la sala de Colonia 1930 3er piso no siendo de 
recibo en ningún otro momento 

 
No se recibirán las ofertas que se presenten fuera del horario estipulado. 

 
Para poder contratar con Antel, deberá estar inscripto en el RUPE (Registro Único de 
Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: ACTIVO  
 
No obstante lo indicado podrá presentarse a la licitación empresas cuyo estado en RUPE 
sea EN INGRESO. 
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A los efectos de la adjudicación la empresa que resulte seleccionada, deberá haber 
obtenido el estado de proveedor ACTIVO en el RUPE y estar inscripto en el Registro de 
Proveedores de Antel. 

A tales efectos, durante el estudio de las ofertas Antel otorgará un plazo de 2 días 
hábiles para que la misma adquiera dicho estado.  

En el caso de no cumplirse con este requisito en el plazo estipulado, se descartará la 
oferta y la Administración podrá adjudicar la contratación al siguiente mejor oferente 
con estado de proveedor “ACTIVO” en el referido registro. 

Los oferentes deberán incluir en su oferta: 
 

• Indicación expresa de su razón social. 
En caso de corresponder, la empresa deberá presentar, previo a la notificación de 
adjudicación, la Declaración Jurada que se adjunta como Anexo II que acredite que tiene 
capacidad para contratar con el Estado. 

 

• Declaración expresa según modelo que luce como Anexo  III, acreditando que la 
empresa, a la fecha de apertura de ofertas, no está sancionada por incumplimiento 
de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.En caso de no incluir ésta 
declaración en la oferta, Antel verificará el cumplimiento de lo dispuesto en la 
normativa mencionada.  
 

• Plan de Trabajo de acuerdo a lo establecido en el capítulo 23 del Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales de los Contratos de Obra, cuyo modelo se adjunta al 
presente pliego como Anexo V. En caso de su no inclusión, se descartará la oferta. 
En caso que dicho plan omita algún dato, durante el estudio de las ofertas, Antel 
podrá solicitar dicho dato o información complementaria otorgando un plazo para 
su presentación. Si el oferente no cumpliera con los plazos indicados, se descartará 
la oferta. 

 
 

En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y 
modificativos 306/007 y 365/009, no se considerarán ofertas de empresas que estén 
amparadas por el régimen de MONOTRIBUTO. 
 
En el caso que un eventual oferente solicite prórroga de apertura de ofertas, la misma 
deberá formularse por escrito con una antelación como mínimo de 5 (cinco) días 
hábiles, de la fecha establecida para la apertura de la licitación en la Gerencia que 
corresponda. 
 
La Administración se reserva el derecho de conceder o no la prórroga solicitada. 
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Sin perjuicio de lo expuesto, la Administración podrá resolver a su exclusivo arbitrio, 
situaciones especiales que contemplen sus intereses. 
 
Se podrán efectuar solicitudes de aclaraciones hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la 
fecha fijada para la apertura de la licitación. Las mismas deberán efectuarse por escrito y 
deberán enviarse a la Gerencia de Arquitectura quien comunicará las respuestas y/o 
aclaraciones según corresponda en cada caso.  
 
Antel por propia iniciativa podrá dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o 
introducir modificaciones al pliego hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha fijada 
para el acto de apertura de ofertas.  
 
Se entiende por días hábiles, de lunes a viernes en el horario de 9:30 a 16:45 horas, 
excepto feriados laborables. 
 
Pasado el plazo para la presentación de las ofertas no se tomará en cuenta ninguna 
interpretación, aclaración, ampliación o modificación.  
 
Sin perjuicio de lo expuesto, la Administración podrá solicitar durante el estudio de las 
ofertas, las aclaraciones que entienda pertinentes. 
 
En relación al envío/recepción de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo 
dispuesto en el Capítulo Comunicaciones. 
 
La Administración considerará las ofertas válidas por el término de 45 (cuarenta y cinco) 
días hábiles, contados desde la apertura de la licitación. 

Las ofertas obligarán a los oferentes por dicho plazo a menos que antes de expirar el 
mismo se haya aceptado alguna de ellas. 

 
Si antes de finalizado el plazo de 45 días, el oferente solicita el retiro de la oferta, la misma 
no será considerada y se aplicarán las sanciones previstas en el TOCAF.  
  
Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días mencionado, la Administración no 
hubiera tomado resolución al respecto, la validez de las ofertas se considerará 
prorrogada automáticamente por lapsos sucesivos de 20 (veinte) días hábiles.  

Si iniciadas las prórrogas automáticas, el oferente solicita el retiro de la oferta, mediante 
comunicación escrita ante la Gerencia correspondiente, ésta no será considerada en la 
evaluación. Dicha comunicación deberá presentarse hasta 5 días hábiles anteriores a la 
fecha de expiración de la/s prórroga/s concedida/s.  

En los casos que el oferente retirase su oferta incumpliendo los plazos establecidos en 
los párrafos precedentes, se aplicarán las sanciones previstas en el TOCAF. 

En todos los casos las ofertas presentadas quedarán en poder de Antel. 
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Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparación y 
presentación de sus ofertas, serán de su exclusiva cuenta y en ningún caso la 
Administración abonará compensación de ninguna especie por ese concepto. 
 
Se deberá indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendrá la total 
responsabilidad sobre la obra, ya sea obrando por si misma o por medio de sus 
representantes cuya calidad será debidamente acreditada. Dicha firma será la única 
responsable de todos los suministros y servicios que comprende la licitación así como 
también de sus eventuales sub-contratistas. 
 
El solo hecho de presentación de ofertas, implica por parte del oferente, la aceptación de 
las condiciones establecidas en el Pliego. 
 
Integración de Consorcio: 
▪ Si dos o más empresas resolvieran presentarse a la licitación integrando un consorcio 

además de la documentación exigida para cada una de ellas, presentará una carta 
firmada por los representantes legales de cada empresa, con certificación notarial 
de firmas, por la cual se comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo 
dispuesto por los artículos 17, 501 a 509 de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripción 
del contrato, inscripción del mismo en el Registro Público de Comercio y publicación 
de un extracto en el Diario Oficial), en caso de resultar adjudicatarios. 

 
▪ A tales efectos, en la Carta de Intención de Consorcio  se indicará: 

 
▪ Empresas que conformarán el consorcio. 
▪ Razones de complementariedad que justifican la asociación. 
▪ Áreas específicas que serán desarrolladas bajo la responsabilidad de cada 

asociado. 
▪ Cual o cuales de las empresas serán las responsables de facturar el objeto de la 

presente licitación, y en qué porcentaje lo hará cada una.  
▪ Declarar expresamente que los integrantes responderán en forma solidaria 

durante la ejecución de la contratación y que se obligarán en forma indivisible 
respecto de las obligaciones  contraídas con Antel, emergentes de la presente 
licitación.  

 
En caso de modificación de los términos establecidos en el documento de 
asociación, durante la contratación o sus prórrogas en caso de corresponder se 
deberá contar con el aval de Antel. Este documento deberá estar formulado de 
acuerdo y conformidad a las disposiciones legales vigentes en la República Oriental 
del Uruguay, cualquiera sea la nacionalidad de las empresas 
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En caso de omitir la presentación de la información indicada precedentemente, 
Antel la solicitará durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su 
presentación. 

 
▪ Una vez adjudicada la contratación, Antel solicitará el documento que acredite la 

constitución del consorcio, el cual deberá recabar los términos establecidos en la 
carta de intención de consorciarse, a excepción del porcentaje de facturación de 
cada empresa el cual podrá tener variaciones respecto al establecido en la misma.  

 
ALCANCE 

 
2.1. Las ofertas deberán cumplir con las especificaciones establecidas en el presente 

Pliego de Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitación. 
 
2.2. La obra se licitará LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocerá 

adicionales para la ejecución de los trabajos implícitos necesarios para lograr la 
finalidad del presente proyecto.  

2.3. A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuación aquellas tareas que, 
en caso de corresponder, el oferente deberá tener en cuenta dentro de sus COSTOS 
Y GASTOS GENERALES ya que no podrán presentarse presupuestos adicionales por 
la necesidad de ejecución de dichas tareas: 

 planos, planillas y cálculos complementarios a los entregados en este pliego, 
trámites de cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijeado de las 
superficies de hormigón, aislaciones de hormigón subterráneos sometidos a 
contacto con agua, rellenos con hormigón pobre, excavaciones y rellenos 
complementarios o superiores a los solicitados de acuerdo con las hipótesis de 
cálculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones, rellenos y compactaciones, 
consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del terreno, replanteo, 
nivelaciones, señalizaciones y protecciones en cumplimiento de normas de 
seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los 
equipos y canalizaciones de telecomunicaciones existentes en el terreno donde se 
construirá el edificio, cercos e iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de obra, 
limpieza de la obra permanente y final, protección y pintado de los elementos 
metálicos o de madera provistos por el adjudicatario, desagües, drenaje y bombeo 
de aguas subterráneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de 
hormigón y en general de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud de 
certificaciones de calidad de los materiales intervinientes, días perdidos por 
accidentes, días perdidos por lluvia o fenómenos climáticos, salarios caídos por 
causa del adjudicatario, mantenimiento de materiales acopiados, movimientos 
internos, vigilancia, serenos, asistencia médica y de urgencia, fletes, guinches, 
volquetas, traslado de materiales a altura, andamios, herramientas en general, 
seguros, traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta del personal, etc. 
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 Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotización se deberán cotizar todos los 
rubros y no se podrán agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que el 
oferente entienda necesarios agregar para la ejecución de los trabajos, deberán ser 
prorrateados dentro de los rubros detallados en la planilla de cotización. 

 
DOCUMENTACIÓN 

 
3.1. La Gerencia de Arquitectura podrá solicitar la documentación legal, que no figure 

en el RUPE, y que estime pertinente a los efectos de la presente contratación, 
concediendo un plazo para ello. 

 

3.2. Cuando se solicite documentación con una vigencia determinada desde la fecha 
de apertura de ofertas, se tomará como válida la primera fecha fijada para tal acto 
o la fecha de las prórrogas que puedan existir. 

 
Lo indicado no será de aplicación en el caso que expresamente se solicite 
documentación vigente a la fecha de apertura. 
 

3.3 En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas deberá venir 
acompañada de un timbre profesional, según lo dispuesto en la Ley 17.738, 
artículo 71, literal G. 

3.4 En caso que se detecte que la información presentada en las declaraciones sea 
falsa, se descalificará la oferta o se rescindirá la contratación en caso de 
adjudicación, sin perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder, 
según lo dispuesto en el Artículo 239 del Código Penal. 

 
3.5 Toda la documentación (excepto la documentación técnica), proveniente del 

exterior deberá estar legalizada y traducida al idioma español por traductor 
público.  

  
 A los efectos de la legalización se deberá proceder de la siguiente forma: 
 

a) Si el documento es originado en un país donde rige la Apostilla, se solicitará la 
misma ante la autoridad competente de dicho país y luego se presentará el 
documento apostillado en Uruguay. 

 
 b) Si el documento es originado en un país donde no rige la Apostilla, será necesario 

legalizarlo, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, según lo dispuesto en la ley 
No. 15441 de 1983.  

3.6 El oferente deberá presentar junto con la oferta la documentación e información 
solicitada en el Pliego de Condiciones y toda otra que considere necesaria para la 
correcta evaluación de la propuesta. 
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  Asimismo, en caso de adjudicación la empresa adjudicataria deberá proporcionar 
durante la ejecución de la contratación toda aquella documentación o información 
cuya presentación sea requerida en el Pliego de Condiciones. 

 
REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PÚBLICA 

 
4.1. Se procederá de acuerdo a lo indicado en el capítulo “REGISTRO NACIONAL DE 

EMPRESAS DE OBRA PÚBLICA” de las Condiciones Técnicas.   
 

GARANTÍAS  

5.1. GARANTÍA POR RESPONSABILIDADES LABORALES  
 
La empresa adjudicataria deberá constituir una garantía del 5% (cinco por ciento) 
del monto total imponible asociado a las leyes sociales adjudicadas, para cubrir 
incumplimientos en las obligaciones laborales establecidas en la normativa 
vigente.  

 
El depósito deberá realizarse en alguna de las siguientes modalidades: 
 

• Efectivo. 

• Valores públicos caucionados por el BROU a favor de Antel. 

• Aval bancario o fianza bancaria. 

• Póliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado. 

• Póliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del 
Uruguay. 

 
En las pólizas en las que se determine que el incumplimiento está cubierto en 
“base de la ocurrencia”, la devolución de las mismas se realizará a pedido escrito 
del adjudicatario, una vez finalizada la contratación. 
 
En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantía en 
las condiciones y modalidades establecidas, Antel retendrá de las facturas básicas, 
el 5% del importe sin impuestos, hasta llegar al monto establecido en el primer 
párrafo. 
 
Ya sea para las pólizas sin cláusula de cobertura en “base de la ocurrencia”, o en 
los casos que se opte por constituir la garantía por otra modalidad de las previstas, 
o cuando se opte por la retención, éstas serán devueltas a pedido escrito del 
adjudicatario, luego de cumplido un plazo de 13 (trece) meses, a partir de 
finalizada la contratación. 
 
En todos los casos las devoluciones se realizarán si no existen reclamos laborales. 
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PREFERENCIA DE EJECUCIÓN 

 
6.1. El adjudicatario dará preferencia de construcción a las partes del trabajo que las 

Condiciones Técnicas establezcan o que el Director con la debida autorización le 
indique durante la ejecución del mismo. 

 
 En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia 

con el mismo, el Director podrá acordar con el adjudicatario la confección de uno 
nuevo que, salvo motivo justificado, no implicará extensión del plazo de ejecución. 

 
PLAZO DE ENTREGA 

 
7.1      Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo establecido en las 

Condiciones Técnicas para entregar los trabajos completamente terminados.  
 
 No se computan dentro del plazo los días correspondientes a la licencia de la 

construcción. 
 
 Se realizará el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepción de los 

Trabajos y si correspondiera, Acta de Interrupción (a los efectos de la contabilización 
del plazo e informar a ATYR para que no se generen multas por leyes sociales). 

 
 El incumplimiento del plazo habilitará a Antel a aplicar las multas que están 

estipuladas en el presente pliego de condiciones. 
 
 El Director de Obra podrá autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor, 

trabajos extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberán registrarse en el 
acta correspondiente 

 
7.2. El oferente deberá declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario 

se asumirá que cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego. 
 

PRECIOS 
 

8.1. El trabajo que comprende la presente licitación se contratará por el monto que 
resulte del total de la sumatoria de la planilla de cotización incluida en las 
Condiciones Particulares.  

 Este monto será máximo dado que la obra se abonará según la ejecución real de la 
misma. 

  
 En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el 

mismo no dará derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario. 
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8.2. Cuando la planilla de cotización lo requiera, deberá presentarse obligatoriamente el 
presupuesto detallado, según la planilla de cotización, indicando los materiales 
correspondientes a cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y precios 
unitarios, los que regirán para los aumentos y disminuciones de obra que puedan 
ordenarse o para abonar, en caso de rescisión, la obra hecha que esté en 
condiciones de ser recibida. Los rubros parciales se colocarán en el orden indicado 
(y con el desglose solicitado) en este pliego de condiciones.  
 
En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la 
planilla de cotización unidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel 
descartará la oferta. 
 
En caso que las cantidades establecidas en la planilla de cotización de la oferta, sean 
menores a las solicitadas en la planilla de cotización del Pliego, se descalificará la 
oferta. En caso que sean mayores, para el comparativo se tendrán en cuenta dichas 
cantidades y en caso de adjudicación se considerarán las indicadas en la planilla de 
cotización del pliego al precio cotizado.  
 

   
Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá 
lo establecido en los precios unitarios.  
  
Cuando exista diferencia entre lo escrito en número y en letras, valdrá lo escrito 
en letras.  
 
Los precios unitarios cotizados no podrán contar con más de dos decimales, de lo 
contrario se asumirá el siguiente criterio: si el milésimo es inferior o igual a 4, se 
redondeará dejándolo al centésimo cotizado y si el milésimo es igual o mayor a 5, 
se redondeará el centésimo al entero siguiente. 

 
8.3. En caso que las cantidades establecidas en la planilla de cotización de la oferta, sean 

menores a las solicitadas en la planilla de cotización del Pliego, se descalificará la 
oferta. En caso que sean mayores, para el comparativo se tendrán en cuenta dichas 
cantidades y en caso de adjudicación se considerarán las indicadas en la planilla de 
cotización del pliego al precio cotizado  

 
En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al máximo 
requerido por Antel para determinados rubros (por ejemplo: implantación, 
replanteo o cualquier otro rubro para el cual la Administración establezca tope), la 
misma será descartada.  

 
8.4. Los oferentes presentarán sus precios en moneda nacional discriminando el monto 

imponible y se especificará separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el 
monto correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota mutual que se 
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deberán verter en el Banco de Previsión Social, el cual formará parte integrante del 
precio. 

 
 Todos los precios serán firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se 

establezca una fórmula paramétrica de ajuste. 
 
8.5 Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el 

adjudicatario deberá colaborar con la adaptación del proyecto a las dimensiones 
reales, sin generar ningún tipo de costo adicional para Antel. 

  
 

8.7 La Administración se reserva el derecho de solicitar la planilla de cotización en 
formato digital (Excel). En caso de existir diferencias entre la planilla en versión 
digital y la planilla impresa, valdrá la impresa.  

 

IMPUESTOS 
 
9.1. El adjudicatario deberá cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo 

con las leyes de la República Oriental del Uruguay, que graven directamente las 
obras o trabajos cotizados.  

 
 En caso de creación, modificación o eliminación de impuestos, que graven 

directamente los ítems cotizados, se aplicará la normativa legal vigente a tales 
efectos en cualquier caso. 

  
9.2. El oferente deberá indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre 

que rubros y/o ítems.  
 
9.3. Antel será agente de retención, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo 

dispuesto en la normativa legal vigente. 
 

LEYES SOCIALES 
 
10.1      De acuerdo al régimen de unificación de Aportes Patronales y Obreros de la 

Industria de la Construcción establecido por la ley 14.411, los aportes al B.P.S. son 
de cargo de Antel, siendo de aplicación la tasa vigente sobre monto imponible. 

                 
10.2      A los efectos de la adjudicación, así como para la comparación de las ofertas, se 

tendrán en cuenta las leyes sociales, más la estimación de los complementos por 
cuota mutual que el oferente indique en la planilla de cotización. La estimación 
de los complementos por cuota mutual que el oferente indique en la planilla de 
cotización, será el tope máximo que pagará Antel por dicho concepto. 
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10.3      Los aportes por leyes sociales se calcularán de la siguiente forma: 
                 

 
El oferente deberá indicar en la planilla de cotización y para cada rubro, el monto 
imponible. En caso que existan rubros que solo sean suministros no 
corresponderá monto imponible. En caso de cotizar monto imponible para rubros 
que sean solo suministros, se descartará la oferta.   
 
Para los rubros en los que se indicó monto imponible, el mismo deberá ser mayor 
a 0 (cero), excepto que el oferente otorgue sin cargo el rubro, pero no las leyes 
sociales.  

 
 Asimismo, en caso de indicar un valor de monto imponible superior al propio 

rubro, a los efectos del comparativo de precios, se tomara el valor de monto 
imponible indicado en la oferta, pero para la adjudicación, se tomara como valor 
máximo de monto imponible, el valor del rubro. 

 
 Sobre el monto imponible se aplicará la tasa unificada vigente de aportes de la 

industria de la construcción. El valor resultante será el que debe figurar en la 
oferta como leyes sociales. 

 
 Esta cifra será el tope del aporte que Antel efectuará al B.P.S. actualizado por los 

aumentos de salarios que existieran. Superado el tope antes establecido, Antel 
retendrá el importe que corresponda de los pagos de certificados de obra 
respectivos. 

 
 En todos los casos Antel abonará mensualmente los aportes sociales 

correspondientes en base a las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta 
el tope indicado, así como los complementos por cuota mutual que correspondan 

 
10.4    Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la 

Ley 16.320, reglamentada por Decreto 67/993 deberán ser debidamente 
acreditados.  Los mismos serán de cargo de la Administración  hasta el tope 
máximo establecido, siempre que el empleado haya cumplido en la obra de Antel 
un mínimo de 13 jornales de 8 hs. En caso contrario solo podrá cargar a la 
Administración el complemento de cuota mutual proporcional a los jornales 
trabajados en la obra de Antel. 

  
 En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente 

párrafo, el adjudicatario deberá restituir a la Administración los importes 
abonados por dicho concepto que no correspondía ser de cargo de la misma. 

 
10.5     En caso que para algún rubro no se indique monto imponible o se cotice cero, 

tanto para el comparativo de ofertas como para la adjudicación se considerará 
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que para dichos rubros no corresponde el cálculo de leyes sociales. Si durante la 
ejecución de la contratación, surgiere por parte de B.P.S. la imposición del pago 
de leyes sociales por alguno de esos rubros, las mismas se le descontarán al 
adjudicatario de las facturas pendientes de pago si las hubiere. En caso de no 
existir facturas, se les comunicará el monto y se le otorgará plazo para su pago. 

 
10.6   En caso que los trabajos se realicen en forma tercerizada con pequeñas empresas 

contratadas para ese fin específico, corresponderá la aportación por 
construcción. y los beneficios correspondientes, debiendo asociarse tanto la 
empresa adjudicataria como la subcontratista a obra con aportación por 
construcción. 

 
10.7    En caso de declarar que aportará por Industria y Comercio, y que la empresa 

subcontrate, siempre considerando lo  indicando en el artículo xx subcontratos,  
podrá hacerlo solamente a empresas cuyo aporte sea por industria y comercio. 

 
             Asimismo, si declara aportar por ley 14.411, en caso que los trabajos se realicen 

en forma tercerizada con pequeñas empresas contratadas para ese fin específico, 
corresponderá la aportación por construcción y los beneficios correspondientes, 
debiendo asociarse tanto la empresa adjudicataria como la subcontratista a obra 
con aportación por construcción.  

 
COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN 

 
11.1. El comparativo de ofertas se realizará por el total que surja de la planilla de 

cotización.  
11.2. La Administración adjudicará a la oferta que cumpliendo con lo establecido el 

pliego, presente el menor precio comparativo.  
                 En caso que en las Condiciones Particulares se establezca cotización en pesos 

uruguayos y moneda/s extranjera/s o en varias monedas extranjeras, el estudio 
comparativo de precios se realizará en dólares americanos considerando para la 
conversión el tipo de cambio cable o fondo del Banco Central del Uruguay del día 
hábil anterior a la fecha de la apertura de ofertas o por el arbitraje del Banco 
Central del Uruguay, tomado a la misma fecha, según corresponda. 

                 En caso que la cotización se realice en varias monedas y se llame a 
mejoramiento de precios, para el cálculo del nuevo precio comparativo de las 
ofertas involucradas en el mejoramiento se mantendrá el tipo de cambio del día 
anterior a la fecha de la apertura de ofertas inicial, independientemente que se 
haya o no presentado mejora.  

                 La adjudicación será en la misma moneda da la cotización. 
 
11.3. El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberán ser una empresa 

constituida en el país o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 
de la Ley 16.060 del 04.09.89 y estar al día con DGI, BPS y BSE. 
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11.4. La adjudicación a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervención 

preventiva de legalidad del Tribunal de Cuentas de la República y en todo lo que 
pueda no hacerse mención en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF. 

 
11.5 Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el artículo 66 

del  TOCAF. 
 
11.6    Antel analizará la conducta comercial de los oferentes, especialmente en lo que 

refiere al cumplimiento de las obligaciones laborales en contrataciones con la 
Administración, pudiendo rechazar la oferta de aquellos que, en los 18 meses 
anteriores a la presentación de la misma, hayan registrado incumplimientos o 
reiterados retrasos (más de 2) en los pagos de cualquier rubro salarial o 
previsional de sus dependientes. Para ello se considerará prueba suficiente, la 
sentencia definitiva que condene al pago o cualquier documento público o 
privado (planillas de control de Antel, recibos de sueldo, etc.) que acredite el 
atraso u omisión del pago de dichos rubros.  

 
11.7 El monto a adjudicar será máximo y no generará derecho de cobro a favor del 

adjudicatario el saldo remanente, en caso de ejecución parcial. 
 
                 No serán de cargo de la Administración, los costos asociados a la ejecución 

parcial de la contratación. 
 
11.8 Imprevistos: 

  
Antel podrá adjudicar un monto máximo del 10% del total de la oferta por concepto 
de imprevistos. 
En caso de adjudicación, el importe correspondiente a imprevistos se utilizará 
exclusivamente para situaciones imprevisibles que surjan durante la ejecución de la 
contratación. Dicho monto será utilizado solo en caso de ser necesario y de acuerdo 
a lo que disponga Antel. 
  
El monto adjudicado para imprevistos incluirá las leyes sociales, el complemento de 
cuota mutual y los impuestos que correspondan. 
  
En caso de su utilización, serán considerados los precios establecidos en la 
adjudicación y cuando no puedan aplicarse los precios de los rubros adjudicados, se 
solicitará al adjudicatario la cotización de los rubros pertinentes.  
La ejecución de los imprevistos deberá contar con la autorización del Director de 
Obra. 
El monto adjudicado por este concepto no generará derecho alguno a favor del 
adjudicatario en caso de no utilizarse, así como tampoco generará derechos el saldo 
remanente del mismo en caso que el rubro se utilice parcialmente. 
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NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN 

 
12.1. Todas las obligaciones emergentes de la presente contratación comenzarán a 

regir a partir de la notificación de adjudicación.  
 
12.2.   La adjudicación se comunicará, por parte de la unidad correspondiente según lo 

indicado en el capítulo “Comunicaciones” del presente pliego. 
 
12.3. Luego de la mencionada comunicación, el o los adjudicatarios, deberá/n constituir 

la garantía por responsabilidades laborales, si se optó por ello y en caso de 
corresponder, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego. La circunstancia 
de no hacer efectivo el depósito en el plazo previsto, se considera incumplimiento 
del adjudicatario y la Administración podrá revocar la adjudicación e iniciar las 
acciones por daños y perjuicios correspondientes. 

 
12.4  En caso de empresas locales, el oferente a quien se le adjudique la presente 

licitación    deberá fijar domicilio legal en la República Oriental del Uruguay, si ya 
no lo tuviera, para todos los efectos judiciales y extrajudiciales de la contratación.  

 
 12.5    En caso de empresas extranjeras que actúen a través de un representante local, 

dicho representante deberá dar cumplimiento al requisito indicado en el inciso 
anterior. De no actuar por intermedio de un representante local, deberá fijar un 
domicilio legal en la República Oriental del Uruguay 

  
OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

 
13.1. Generales 
 

 1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a 
la forma de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, así como aquellas que 
en cualquier forma afecten a las personas empleadas en los trabajos, al equipo 
o materiales que utilice. 

 
 2) El adjudicatario será el único responsable de todas las obras que comprende la 

presente licitación. Por lo tanto Antel tratará directamente con el adjudicatario 
todas las cuestiones que se susciten. 

 
 3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o 

daño que pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extenderá a las obras a medida 
que sean ejecutadas y a los materiales, equipos y otros aprovisionamientos, 
desde el inicio de las mismas hasta la recepción definitiva, sin interrupción 
alguna. 
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 En caso de producción de siniestros, el deducible de los seguros será de cargo 
del adjudicatario. 

 
 4) El adjudicatario tomará todas las precauciones a fin de evitar accidentes a 

personal o daños a propiedades, así provengan los mismos de las maniobras del 
obrador, por la ejecución de las obras, por transporte de materiales y en general 
de la acción de los elementos o de causas eventuales. 

   
  Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecución de 

las obras y hasta la recepción provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios 
a personas o cosas, el adjudicatario queda obligado a reparar el daño causado 
e indemnizar por el producido. 

 
 Restituirá a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnización que se 

le promovieran por accidentes de trabajo o daños a terceros o cosas, pudiendo 
Antel retener de las sumas que se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que 
estime conveniente, hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por 
aquellos conceptos hayan sido definitivamente levantados o terminados por 
gestión y a costo del adjudicatario. 

 
 5) Deberá obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones 

e inspecciones necesarias, a su exclusivo costo y dar los avisos requeridos por 
leyes, decretos, ordenanzas y reglamentos vigentes. 

. 
 No se admitirán demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas 

imputables a dichos permisos. A tales efectos Antel brindará todo el apoyo que 
esté a su alcance. 

 
 El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para 

todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales 
y sanitarias. En caso contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por 
escrito al Director de la Obra sin cuyo requisito tendrá la responsabilidad 
consiguiente a la trasgresión que se cometa. 

 
 Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, 

Antel y OSE, para la localidad. 
 
 Serán de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y demás 

obligaciones, con que las leyes y reglamentos gravan las obras, así como el 
mantenimiento y reposición de las instalaciones exteriores de los servicios 
públicos, en cuanto esos servicios generales pasen por el frente de la obra a 
construirse. 
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 6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de 
los planos, a las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, 
y a las órdenes e instrucciones que expida el Director de Obra. 

 
 7) Si en la interpretación de la contratación bajo su faz técnica surgieran 

divergencias, éstas serán resueltas por Antel cuyas decisiones serán definitivas 
respecto a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en ejecución de 
estructuras y metrajes de obra. El adjudicatario no podrá suspender los 
trabajos, aún parcialmente, bajo este pretexto. 

 
 8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano 

de obra y todas las maquinarias, herramientas, útiles, elementos de transporte, 
tanto de carácter principal como accesorio. 

 9) Constituir en obra, con carácter permanente, un capataz general, personal 
obrero con experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos 
turnos como sean necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto 
en el pliego. 

  
 En relación a la remuneración del personal, se deberá dar cumplimiento a la 

normativa vigente. Antel no se hará cargo de retribuciones adicionales por 
ningún concepto. 

 
 10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante 

Técnico, toda vez que el Director de Obra así lo requiera con motivo de 
inspecciones y visitas, o para dilucidar otros problemas surgidos en la misma. 

 
 11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, 

cualquier circunstancia, detalle u observación referente a los planos, memorias 
y demás recaudos que a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecución 
de la obra o su correcto funcionamiento. 

 
 12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los 

demás funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que 
realizan los controles para Antel. 

  
 Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por 

aquellos, acudir por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su 
resolución, sin que esto le dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las 
obras. 

 13) Se considerará propiedad de Antel todo material de construcción que se 
extraiga de las excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el 
caso de que se haga expreso abandono de dichos materiales. 
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14) Si la Dirección de Obra lo solicitara durante la ejecución de la contratación, se 
deberá colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para 
Antel, en lugares visibles y con el texto y diseño que indicará el Director de Obra, 
no pudiendo colocar ningún otro tipo de inscripción, ya sea de carácter 
permanente o transitorio sin la autorización expresa de Antel.  Esta prohibición 
no alcanza a las inscripciones que con carácter de seguridad coloque el 
adjudicatario. 

 
 15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acatarán las 

órdenes del Director de Obra, al que guardarán el debido respeto. Toda falta 
disciplinaria por parte de aquellos que al solo juicio del Director de Obra 
perjudiquen la buena marcha de la obra, será suficiente motivo para amonestar, 
suspender o expulsar al o los culpables. 

  
 16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos 

patentados se entienden incluidos en los precios de la contratación y deberá 
abonarlos el adjudicatario, quedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o 
demanda que pudiera originar el uso indebido de las patentes. 

 
 En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la 

recepción definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos 
los gastos y costas a que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren. 

  
17)  El adjudicatario deberá cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 y su 

decreto reglamentario en lo que refiere a contratación de trabajo de peones 
prácticos y de obreros no especializados, sin distinción de género, en las 
obras para las que fue contratado. 

 

18) Reparar los daños y perjuicios que ocasione a instalaciones de Antel, así como 
de terceros, quedando comprendidos en este concepto bienes, personas e 
instalaciones durante la vigencia de la contratación, siendo de su exclusivo 
cargo todas los reclamos y demandas que se entablaren por las causas 
indicadas.  

Dar cuenta del evento dañoso, en el término de 24 horas hábiles inmediatas 
posteriores al incidente, por escrito, a la Dirección de obras y al titular de la 
instalación dañada. Al primero de ellos también de la solución que acuerde 
con el propietario de la instalación afectada. 

En todos los casos que el adjudicatario ocasione daños en Instalaciones de 
terceros, en particular para servicios de redes (Antel, Ose, Gas, otros), 
además de lo indicado precedentemente, la Administración aplicará una 
multa equivalente al 20% del valor de la reparación, la que será repartida, por 
partes iguales, entre el propietario del servicio afectado y el comitente del 
trabajo. 



 

 
 

 

 
 

 

 

 
Colonia 1930 3er. Piso –                                                                                                             Página 50 de 70                                                                                        

 

 

 

El incumplimiento de denunciar el evento dañoso, será pasible de la 
aplicación de una multa adicional, equivalente a 10 veces el costo de la 
reparación, la cual también será distribuida por partes iguales entre el 
propietario del servicio afectado y el Comitente del trabajo. 

La empresa deberá abstenerse de cualquier acto que cause depredación, 
destrucción o contaminación grave del medioambiente. Asimismo deberá dar 
cumplimiento a la normativa vigente, en caso contrario serán pasibles de las 
sanciones que la misma prevea para los transgresores. 

 

19) Seguridad e Higiene 

 

La empresa deberá adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral 
previstos en la normativa vigente y su reglamentación, garantizando la 
integridad física y salud de sus trabajadores, así como los de las empresas 
subcontratadas, realizando todas las acciones necesarias para la prevención 
y control de los riesgos laborales. 

 

En forma previa al inicio de ejecución de la contratación, deberá indicar las 
medidas preventivas y/o correctivas dispuestas por la normativa vigente, a 
los efectos de poner en resguardo la vida, salud e integridad física de los 
trabajadores, así como los elementos de protección personal o colectivos 
necesarios, tendientes a evitar riesgos laborales. Además, todas las medidas 
deben tender a minimizar los riesgos ante terceros. 

 

Asimismo y si corresponde, deberán entregar a Antel: 

A- Estudio y Plan de Seguridad e Higiene especifico del sitio de obra, previsto 
en el Decreto 283/96 de fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014 del 7/05/2014. 

B- Constancia de presentación ante la Inspección General de Trabajo y de la 
Seguridad Social. 

 

En caso de que la tarea sea tercerizada, la empresa ejecutora deberá cumplir 
con todos los requisitos de seguridad antes mencionados. 

 

Durante la ejecución de la contratación, si la Administración considera 
insuficientes los métodos usados por la empresa para la seguridad de los 
trabajadores, podrá solicitar aumento de los mismos sin costo adicional para 
la Administración, lo cual deberá quedar plasmado en el Plan de Seguridad e 
Higiene. 
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Cualquier modificación, alteración o extensión en el Estudio o en el Plan de 
Seguridad e Higiene deberá ser comunicado tanto a la Inspección General del 
Trabajo y de la Seguridad Social como a Antel. 

 

La no presentación de la documentación anteriormente mencionada 
impedirá, el inicio de los trabajos, aplicándose en tal caso las multas por 
atrasos correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo Multas 
del Pliego de Condiciones Técnicas. 

La empresa deberá: 

 

• Tener a todos los trabajadores inscriptos en el Banco de Seguros del Estado 
con el correspondiente seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, previsto en la ley y sus reglamentaciones. En caso de 
accidentes, será responsable de los daños que sufran los trabajadores o 
terceros, siendo además quien responda ante cualquier reclamo. 

 

• Disponer del personal debidamente capacitado así como de los elementos de 
protección correspondientes, las herramientas, dispositivos y todo otro 
requisito necesario para el cumplimiento de lo solicitado. 

 

• Ser responsable y asumir todos los costos emergentes por los daños y 
perjuicios ocasionados por la acción de su personal en cumplimiento de sus 
tareas, tanto a los equipos, instalaciones, personas, así como a todo elemento 
de propiedad de la Administración o de terceros. 

 

• La empresa adjudicataria deberá firmar “Declaración Jurada Seguridad, 
Higiene y Salud en el Trabajo” entregada por Antel, en relación a la seguridad 
e higiene en el trabajo. 

 

TRABAJO EN ALTURA  

Cumplir y ser responsable de todas las reglamentaciones y normativas 
vigentes durante la duración de la contratación, especialmente la resolución 
del MTSS de fecha 10 de julio de 2000 referente a Técnicas de Trabajo 
Verticales y el Decreto 125/014 sobre Seguridad e Higiene en la Industria de 
Construcción. 
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Contratar todos los seguros que sean necesarios para la realización de los 
trabajos de acuerdo a la legislación vigente. 
Antes de comenzar las tareas: 
 

• La empresa deberá presentar Memoria técnica (descriptiva y de cálculo, 
plan de armado y desarmado) firmada por el Representante Técnico (o estar 
contemplado en el Estudio de Seguridad) en aquellos casos donde la empresa 
utilice: balancines, andamios y/o andamios motorizados, etc. 

• La detección de una ausencia y/o rotura de elementos de seguridad 
durante un relevamiento previo a la ejecución de las tareas, deberá ser 
informada a Antel a efectos de que la misma sea subsanada previo al inicio 
de las obras. 

 

 20) Seguridad Vial 
 

Para los casos en que se utilicen vehículos para llevar a cabo la contratación, 
la empresa adjudicataria deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la 
normativa legal vigente respecto a seguridad vial. 
 
Asimismo, la empresa será responsable de cumplir con toda la normativa 
vigente vinculada a los vehículos a utilizar durante la ejecución de la 
contratación. 
 

21)  Deberá proveer para el personal de la obra, desde el inicio de la misma, 
lugares adecuados con destino a servicios sanitarios, duchas, vestuarios y 
comedor en las condiciones que se establece en el Decreto Nº 125/014 de 7 
de mayo de 2014 y demás normas concordantes y complementarias.  

 
PREVENCIÓN DE SINIESTROS 

 
14.1 El  adjudicatario previo al inicio de las obras deberá indicar  el procedimiento diario 

a seguir para el retiro de los desechos  producto de  la obra, de acuerdo a la 
normativa ambiental vigente. 

 
14.2 Finalizada  la jornada de labor,  no podrán quedar  en el lugar de trabajo ni en el 

edificio objeto de la licitación,   cajas,  embalajes, así como cualquier otro tipo de 
desecho  producto de la instalación. 

 
14.3 Si por razones de tiempo la instalación de los equipos no se puede realizar o finalizar 

en el correr de la jornada, podrán dejarlos  en el lugar donde van a ser  instalados, 
sin los embalajes correspondientes. 
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14.4 Durante la jornada de laboral y una vez finalizada la misma, no podrán obstruir los 
implementos para  extinción de incendios,  los pasajes, pasillos o puertas. El 
adjudicatario que contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se 
produjere un siniestro o agravara los alcances del mismo, será pasible de las 
acciones civiles y penales que le correspondieren. No obstante, Antel  podrá 
encomendar  a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las 
condiciones antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa 
adjudicataria, al que se le agregará en 20% por gastos de administración. 

 
 Los edificios de Antel  no podrán  ser utilizados como depósito de material embalado 

a instalar en el futuro. 
 
14.5 Para la guarda de herramientas, y materiales, cuando corresponda, el adjudicatario 

deberá disponer de un obrador cuya custodia será de su responsabilidad. 
 
 Su ubicación será definida con el  Director de Obra. 
 

14.6 En caso de tener que usar líquidos inflamables como pinturas, solventes, aceites, 
combustibles etc., se deberá tomar  todas las medidas necesarias para evitar 
derrames o salpicaduras, así como prever para  el momento de su utilización, los 
medios necesarios para contener y recoger sus vertidos, y disponer en el lugar de  
una adecuada ventilación. 

 
14.7  Se instruirá al personal de limpieza respecto al procedimiento diario a seguir para la 

recolección de desechos productos de la obra, conforme a la normativa vigente. 
 

CONEXION DE SERVICIOS 
 
15.1. Salvo indicación expresa, serán de cuenta de la Administración los gastos y trámites 

de conexión de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demás 
servicios. Los correspondientes a provisorios de obra en todos los casos serán de 
cuenta del adjudicatario. 

 
CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS 

 
16.1. Bastará que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que 

forman parte del presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga 
que ser efectuada por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo 
alguno. 

 Cualquier otro tipo de contradicción entre alguna de las piezas que forman parte de 
la contratación, cuya aclaración no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes 
de la apertura de las propuestas, será resuelta a juicio del Director de Obra. 

 
RECEPCIONES  
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17.1. RECEPCIÓN PROVISORIA 
 
  Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de 

conformidad con los documentos de la contratación y hayan resultado satisfactorios 
los ensayos y las pruebas de carácter técnico e inspecciones previas, comunicará por 
escrito al Director de Obra la fecha en que desea se realice la inspección que dará 
lugar al otorgamiento de la recepción provisoria. 

 
Si en la inspección se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario 
deberá subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las 
especificaciones particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra. El 
tiempo que ello insuma no dará al adjudicatario derecho a prórroga del plazo total 
de la obra. No obstante, quedará a juicio del Director la realización de trabajos 
correctivos y/o complementarios dentro del período de garantía, cuando estos no 
sean de entidad. 
Subsanados los defectos y las faltas a satisfacción del Director, se procederá a labrar 
nueva acta otorgándose la recepción provisoria. 

 
Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepción provisoria como 
observados y que deberán ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, 
serán declarados por éste en el B.P.S. para los aportes respectivos, los que serán de 
exclusiva cuenta del mismo. 

 
  Para aquellas obras cuya ejecución deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo 

establecido en las Especificaciones Particulares, se otorgará la recepción provisoria 
de cada etapa con las mismas formalidades indicadas precedentemente. 

 
  Si durante el desarrollo de las obras la Administración tuviera necesidad de ocupar 

locales ya terminados, se otorgará la recepción provisoria correspondiente a los 
mismos de acuerdo a lo indicado precedentemente.  

 
  Asimismo regirá lo dispuesto en el numeral 50.1 del Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales para los Contratos de Obra Pública. 
 
17.2. RECEPCIÓN DEFINITIVA 

  A partir de la recepción provisoria comenzará a correr un plazo de 6 meses, en el 
cuál el adjudicatario deberá subsanar todos los defectos que surjan o estén 
pendientes en ese período para que la Administración otorgue la recepción 
definitiva.  

 
Cumplido el referido plazo el adjudicatario deberá solicitar por nota la recepción 
definitiva, acordando con Antel la fecha para la realización de la inspección que dará 
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lugar al otorgamiento de la misma para lo cual deberá acreditar, previamente, que 
ha procedido a la clausura de la obra ante B.P.S. 
 
La inspección se realizará en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico 
y el Director de Obra. 
 
Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el período de 6 
meses han sido subsanados a satisfacción de Antel y en general que todas las 
condiciones contractuales han sido cumplidas, se labrará el acta correspondiente 
para la recepción definitiva, la cual será suscrita por el Director y por el 
Representante Técnico.  

  El acta para la recepción definitiva de las obras debe acompañarse de todas las 
liquidaciones, conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la 
recepción provisoria y la definitiva que no fueren de su cargo. 

 
  Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la 

contratación, se labrará un acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo 
para subsanarlos. La recepción definitiva no se otorgará hasta que el adjudicatario 
de total cumplimiento a sus obligaciones. 

 
  Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido 

Antel podrá disponer, previas inspecciones e inventarios que sean necesarios, las 
reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que correspondan, por sí o por 
terceros, con cargo al adjudicatario. 

 
  La recepción definitiva total de las obras liberará a las partes contratantes y dará por 

terminada la contratación. Respecto a la responsabilidad decenal regirá lo dispuesto 
en la normativa vigente. 

 

CONDICIONES DE PAGO 
 
18.1. Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hará efectivos los 

pagos correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administración. 
Los pagos se realizarán de acuerdo a los trabajos efectivamente realizados y 
teniendo en cuenta la ejecución real de la obra, una vez presentada la factura 
respectiva y luego que la misma sea aceptada por el área técnica. 

. 
 
18.2. La forma de pago será según se indica a continuación: 

 
18) 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en 

forma mensual. 
19) 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepción definitiva 

de la obra ante solicitud del adjudicatario. 
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 Este 5% no será pasible de nuevo ajuste al momento de la liberación. 

 
18.3.    El importe de cada factura se calculará teniendo en cuenta la obra hecha dentro 

del mes,     los materiales empleados en ese mes y los precios unitarios. Las 
facturas deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes. 

 
El valor total de la factura deberá presentarse por el 100% del avance de obra del 
mes. En el detalle de la factura deberá indicarse el porcentaje de retención que 
corresponda según lo establecido en el presente pliego de condiciones, así como 
el importe equivalente en números. 
  

18.4.      El pago se realizará en la misma moneda de la adjudicación.  
   
18.5.  Solicitudes de Pagos 
 

El adjudicatario formulará mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros días 
hábiles de cada mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. 
Dichas solicitudes vendrán discriminadas según los siguientes conceptos: 
 
A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la 
presentación de una liquidación de acuerdo a los precios básicos de la oferta, 
ajustados a la relación general de rubros de la obra. 
B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la fórmula paramétrica 
establecida. 
C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o 
desfasajes con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde. 
D) En la fecha determinada por el BPS entregar nóminas para aprobación de Antel, 
y posteriormente, enviar las facturas de leyes sociales que Antel deberá abonar al 
Banco de Previsión Social. 
E) Eventualmente, deberá presentar también y conjuntamente con la solicitud de 
pago, toda otra documentación que la Dirección de Obra estime necesaria para la 
liquidación gestionada.  
Cada certificado incluirá la parte de obra ejecutada hasta el último día hábil del mes 
anterior, entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren 
colocados en la misma, en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente. 

 
Dentro de los 5 (cinco) últimos días de cada mes el adjudicatario efectuará una 
medición total de obra realizada respetando los rubros o ítems consignados en la 
planilla de cotización. Los valores así obtenidos, disminuidos de los valores de obra 
realizada en el mes anterior y aprobada por la Dirección de Obra, determinará los 
metrajes de obra realizados en el mes. El importe a certificar se obtendrá aplicando 
a los metrajes así determinados de cada rubro o ítem, los precios unitarios del 
presupuesto aprobado. 



 

 
 

 

 
 

 

 

 
Colonia 1930 3er. Piso –                                                                                                             Página 57 de 70                                                                                        

 

 

 

 
18.6.  Tramitación de las solicitudes 
 

El Director de Obra elevará la solicitud de pago con su aprobación dentro de los 
primeros 5 (cinco) días hábiles de recibido. 
  
Si Antel observara la liquidación presentada por el adjudicatario, tramitará el pago 
de la liquidación que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las 
observaciones anotadas. 

 
El adjudicatario contará con un plazo de cinco 5 (cinco) días hábiles desde la fecha 
de haber sido notificado de las observaciones para justificar su liquidación y si 
transcurrido dicho plazo no contestara a la Administración, se entenderá que acepta 
la observación efectuada. En el caso que dentro del plazo indicado, el adjudicatario 
levantara las observaciones efectuadas, la Administración procederá al ajuste de la 
liquidación original. 

 
18.7.   Condiciones para efectuar los pagos 
 

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario deberá estar al día 
en el pago de las primas de seguros, obligaciones tributarias y de previsión social.     
 

18.8. Sin perjuicio de lo expuesto, en caso de incumplimientos se aplicará lo dispuesto 
en los capítulos de Multas y Rescisión de la contratación, según corresponda. 

 
18.9.  CESIÓN DE CRÉDITOS 
 

El adjudicatario que solicite cesión de créditos deberá rembolsar a Antel los gastos 
administrativos que se generan por tal motivo. 

   
            El importe correspondiente por éste concepto será de 10 UR (diez unidades 

reajustables). 
 
            Dicho monto podrá ser abonado por alguna de las siguientes vías: 
 

• Depósito en las cuentas bancarias de Antel que disponga la Gerencia de División 
Económico Financiera. 
 

• Compensación mediante descuento de los primeros pagos de facturas 
correspondientes al proveedor que solicita la cesión de crédito y que no estén 
incluidos en una cesión de crédito anterior.  

 
Asimismo, regirá lo dispuesto en el numeral 44.2 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los Contratos de Obra Pública. 
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MULTAS 

 
19.1 La Administración aplicará las multas establecidas en las Condiciones Particulares. 

19.2 Las multas serán descontadas de las facturas pendientes de pago si las hubiera 
correspondientes a ésta u otra contratación que la empresa tenga con Antel. En caso 
contrario el adjudicatario deberá abonar a Antel el monto correspondiente dentro 
del plazo que se le comunique en la notificación de la misma. De no hacer efectivo 
el pago, Antel se reserva el derecho de entablar las acciones tendientes a su cobro. 

 
19.3 A los efectos de la aplicación de multas, se tomarán los plazos incumplidos como 

corridos o hábiles, de acuerdo a lo que establezca el Pliego de Condiciones Técnicas 
para los plazos. 

 
19.4 Multa por no ejecución: En caso que por causas imputables a la empresa 

adjudicataria, la Administración no pueda ejecutar la contratación, se aplicará una 
multa equivalente al 10% del monto total adjudicado sin impuestos, sin perjuicio de 
otras acciones que correspondan. 

 
19.5 En ningún caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por 

ciento) del monto total adjudicado sin impuestos ajustados por las paramétricas de 
ajuste de precios a la fecha de la aplicación de las multas. En caso que las multas 
alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la 
contratación.  
 

19.6 Las multas se aplicarán sobre los valores básicos ajustados de acuerdo a la fórmula 
paramétrica, a la fecha del último día del incumplimiento. 

 
19.7    En todos los casos, Antel podrá iniciar las acciones que correspondan. 
 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES 
 

20.1. La empresa adjudicataria deberá cumplir con todas las normas laborales aplicadas 
al servicio, en particular respecto a: 

 
▪ Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio 

 prestado. 
▪ Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable. 
▪ Póliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo. 
▪ Declaración nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS. 
▪ Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la 

seguridad social a la entidad previsional que corresponda. 
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20.2. En caso de ser solicitada la documentación antes mencionada y ante cualquier 
incumplimiento en la presentación de la misma, Antel se reserva el derecho de 
rescindir la contratación unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo 
“Rescisión de la contratación” del presente documento.  

 
20.3. En caso de no optar por la rescisión y que la Gerencia de Arquitectura de Antel no 

reciba la documentación requerida en el punto precedente, dentro de los 25 días 
siguientes al mes de prestado el servicio facturado, se procederá a realizar una 
retención la cual no superará el 50% de lo facturado.  

 
20.4. En caso de corresponder, dicha retención  se liberará en oportunidad de 

realizarse  el pago de la facturación del mes siguiente del mes  incurrido en falta 
(Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 2005 y Ley 18.098 del 12 de enero 
de 2007). 

 
20.5. La Administración tendrá el derecho de ejercer todos los actos de control 

tendientes a comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad 
por parte de la adjudicataria, quien será la única responsable en el cumplimiento 
de las obligaciones correspondientes a las leyes sociales del personal provisto así 
como de todas las que la ley y reglamentación vigente o futura pone a cargo de 
los patronos. 

  
 De encontrar incumplimientos de otra índole que no sea falta de documentación, 

Antel podrá retener los pagos que estime necesarios, hasta tanto el mismo no sea 
solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo 
pudiera ocasionar. 

 
20.6. Sin perjuicio de lo anterior, la comprobación del incumplimiento de las normas 

laborales y de seguridad social será causa de rescisión de la contratación y dará 
lugar a indemnización a la Administración por los daños y perjuicios que esta 
ocasione. 

 
20.7. En caso que el personal afectado no tenga carácter de empleado del adjudicatario 

se deberá presentar en la Gerencia de Arquitectura de Antel, una declaración 
jurada firmada por el representante legal de la empresa detallando las personas 
involucradas, e indicando: 

 
▪ Naturaleza jurídica de la empresa.  
▪ Representantes legales de la misma. 
▪ Razón social de la empresa. 
▪ Domicilio legal y/o constituido.  
▪ Teléfono, fax o correo electrónico. 
▪ Número de RUT.   
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▪ Número de  BPS,  o de Caja de Profesionales Universitarios (según 
corresponda).                

 
20.8. La Administración se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentación 

vinculada a sus dependientes, de acuerdo al nuevo régimen de prescripción de los 
créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007). 

 
20.9. Antel, de acuerdo a  lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre 

de 2005 y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007,  tiene la potestad de retener de 
los pagos debidos en virtud de la contratación, los créditos laborales a los que 
tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada. 

 
20.10  Cuando la Administración considere que la empresa contratada ha incurrido en    

infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la 
Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se 
realicen las inspecciones correspondientes, quién podrá aplicar las sanciones que 
correspondan en cumplimiento del artículo 289 de la Ley Nro. 15.903 en la 
redacción dada por el artículo 412 de la Ley Nro. 16.736.  

 
20.11. El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa 

adjudicataria, debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en 
materia laboral. Antel no se hará cargo del pago de horas extra y cualquier otra 
remuneración. 

 
SUB-CONTRATISTAS 

 
21.1. Antel aplicará en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008. 
 
21.2. Antel no está obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la 

Administración autorizará la cantidad de subcontratos que considere convenientes, 
a su exclusivo juicio. 

 
21.3. Al momento de solicitar la autorización para un subcontratista, el adjudicatario 

deberá presentar la siguiente información mínima: 
 

▪ Nombre de la empresa. 
▪ Razón social. 
▪ RUT. 
▪ Dirección, teléfono, correo electrónico. 
▪ Rubros para los cuales se subcontratará. 
▪ Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.  

▪ Nómina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, 
equipos, instrumentos de inspección y ensayo y pruebas, transporte de carga. 

▪ Certificados de estar al día con BPS y DGI (adjuntar fotocopia). 
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21.4. Iniciada la obra el adjudicatario deberá comunicar por escrito al Director de Obra, 

cualquier cambio que pudiera surgir dentro de la nómina de personal presentada. 
 
21.5. Asimismo la Administración podrá requerir la siguiente información:  
 

▪ Organigrama de la empresa. 
▪ Breve descripción de los principales cargos de la empresa. 
▪ Referencias bancarias y comerciales. 
▪ Currículum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempeñan en 

la obra contratada por Antel. 
▪ Plan de capacitación asignado a la obra. 

 
21.6. La Administración se reserva el derecho de no aceptar algún subcontratista si a su 

juicio no reúne los requerimientos mínimos que aseguren un buen desempeño 
acorde a lo que establecen estas especificaciones.  

              Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administración acepte la subcontratación, la 
responsabilidad frente a Antel será del adjudicatario. 
 
Si la Administración acepta la subcontratación, la empresa deberá contar con 
personal propio para el control de dicho subcontrato, en lo referente a la calidad del 
trabajo, a los metrajes presentados en las planillas de obra, a las leyes sociales y a 
toda documentación relacionada a la obra. Este control será independiente a los que 
correspondan realizar a la Administración.  

 
CESIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 
22.1. Regirá lo dispuesto en el numeral 44.1 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 
para los Contratos de Obra Pública. 
 

 
RESCISION DE L A CONTRATACION  

 
 23.1     Rescisión por incumplimientos: Antel podrá rescindir unilateralmente la 

contratación por incumplimiento total o parcial del adjudicatario e iniciar las 
acciones legales por los daños y perjuicios que hubiere experimentado. Lo antes 
expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que correspondan y de 
suspender o eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de Antel, así como 
comunicar las medidas adoptadas al Registro Único de Proveedores del Estado 
(R.U.P.E.). 

 
23.2 Las acciones legales entabladas se dirimirán ante los Tribunales de la República 

Oriental del Uruguay. 
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23.3  Rescisión anticipada: Teniendo en cuenta que la Administración no tiene 
compromiso de ejecución por el total de la compra (cláusula de monto máximo), se 
podrá rescindir la contratación en forma anticipada. 

 
INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS 

 

24.1. Será de aplicación lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley  Nro. 17.897 de fecha 14 
de setiembre de 2005. 

PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS  
FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME 

 
25.1. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de 
Octubre de 2008, el margen de preferencia no será aplicable en las contrataciones y 
adquisiciones de bienes o servicios, realizadas por los Entes Autónomos y Servicios 
Descentralizados del dominio industrial, comercial y financiero del Estado, destinadas a 
servicios que se encuentren de hecho o de derecho en regímenes de libre competencia. 
 

 PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y  
 OBRAS PÚBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES 

 
26.1     Para la presente contratación no es aplicable el margen de preferencia, de 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre 
de 2008 y su decreto reglamentario. 

 
 

RESERVA DE MERCADO 
27.1     De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14/12/2010 en su artículo 

11, esta Administración indica que no aplicará el mecanismo de Reserva de 
Mercado establecido en el artículo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06/10/2008, ya 
que la misma considera inconveniente su aplicación para el objeto licitado. 

 
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

28.1  Para la presente contratación no es necesaria la firma de Acuerdo de 
Confidencialidad. 

GENERALIDADES 
 

29 .1       El representante legal de la empresa declarará, previo al inicio de los servicios, 
que está en conocimiento y cumplirá con las disposiciones de las Leyes 19.846 
(19/12/2019), 18.561  (11/09/2009) y 19.580 (09/01/2018). En caso de omitir ésta 
declaración, se asumirá que la empresa da cumplimiento a la normativa 
mencionada precedentemente, bajo su responsabilidad 
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29.2  Los empleados de la empresa adjudicataria, deberán comportarse con la debida 
 rectitud e idoneidad en el desempeño de las funciones vinculadas con la presente 
 contratación. En caso contrario, la Administración observará a la empresa 
 reservándose el derecho de solicitar la sustitución del empleado o rescindir la 
 contratación antes reiteradas observaciones. 

 
29.3 Regirá lo establecido en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los 

Contratos de Obra Pública (Decreto 257/015 y su aclaración)  
 

29.4  Regirá lo dispuesto en el TOCAF. 
 

29.5 De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 en 
su artículo 11vo., esta Administración indica que no aplicará el mecanismo de 
Reserva de Mercado establecido en el Artículo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06 de 
octubre de 2008, ya que la misma considera inconveniente su aplicación para el 
objeto licitado. 
 

29.6   Legislación Aplicable: En caso de controversias en la ejecución de esta contratación,     
las mismas se dirimirán en los Tribunales Judiciales de la República Oriental del 
Uruguay. 

 
29.7    Se deberá cumplir con toda la normativa legal vigente. Asimismo, se deberá contar 

con las autorizaciones, permisos, habilitaciones etc. emitidas por las autoridades 
competentes, exigidas para la realización de la obra, los servicios utilizados, 
utilización de los materiales, productos, herramientas, entre otros y/o 
comercialización de los suministros, lo que corresponda. 

 

29.8   La empresa adjudicataria deberá adoptar los medios de resguardo y seguridad 
laboral previstos en la normativa vigente y su reglamentación, garantizando la 
integridad física y salud de sus empleados, realizando todas las acciones 
necesarias para la prevención y control de los riesgos laborales. 

 
29.9     En relación a la información clasificada como confidencial, regirá lo dispuesto en 

la ley 18.381 del 7/11/2008, reglamentada por el Decreto 232/10 del 02/08/2010 
y lo dispuesto en el artículo 65 del TOCAF en la redacción dada por el artículo 37 
de la ley 20075  del 20/10/22. 

 
29.10   El solo hecho de presentación de ofertas, implica por parte del oferente, la        

aceptación de las condiciones establecidas en el Pliego. 
  
29.11      El monto de la presente licitación abreviada ampliada asciende a la suma de  
               $ 3.989.000 IVA incluido y leyes sociales en caso de corresponder. 
 

COMUNICACIONES 
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30.1  La Administración enviará las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones 

correspondientes desde las casillas de correo 
comunicacionconproveedores@antel.com.uy / CAA Antel, a la casilla de correo 
electrónico de la empresa que figura en el RUPE o en su defecto a la casilla de 
correo que la empresa indique.  

30.2    Respecto a lo señalado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a la 
compra, se considerarán recibidas con el envío y confirmación de entrega de las 
mismas. En el caso puntual de las aclaraciones al pliego de condiciones y a la 
notificación de la Resolución de Adjudicación aprobada por el ordenador 
competente, las mismas se considerarán recibidas con envío y confirmación de 
entrega de las mismas o con su publicación en la página web de compras 
estatales, lo que suceda primero.  

  
30.3     No obstante lo anterior, para la ejecución de la contratación, la Administración 

utilizará la siguiente casilla de correo: asegc@antel.com.uy, sin perjuicio de otras 
direcciones que puedan ser comunicadas oportunamente. Asimismo, el pliego de 
condiciones técnicas podrá establecer otros medios de comunicación, como por 
ejemplo teléfono fijo o celular 

 
 
 
 

 
 

 
ANEXO II 

DECLARACIÓN JURADA 
 

LUGAR DE EXPEDICION: 
 
 

En relación  con la contratación cuyo objeto es …………………….., el 
Sr./Sra.…………………………………………………………………………………………………………. 
CI……………………..……………, domiciliado en ………………………………………………….. , en calidad 
de………………………… (apoderado/representante legal) de la (Persona jurídica/Persona 
física)…………………………………………………………., RUT/CI…………………………..., 
domicilio…………………………………………………………,  en la representación invocada y con 
potestades suficientes, declara bajo juramento no estar comprendida/o en las causales 
que expresamente impiden contratar con el Estado, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 46 del TOCAF, quedando sujeto el firmante a las responsabilidades legales en 
caso de falsedad (artículo 239 del Código Penal).* 
 
Firma: 

mailto:comunicacionconproveedores@antel.com.uy
mailto:asegc@antel.com.uy
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Nombre completo: 
Documento de identidad: 
Nombre de la (Persona jurídica/Persona física): 
Calidad en que firma: 
 
 
 
 
Timbre 
 
 
 
 
 
(*) Esta declaración solo debe ser presentada en caso de adjudicación no junto a la 
oferta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III 

DECLARACIÓN 

 
LUGAR DE EXPEDICION: 
FECHA: 

 

El representante legal de la empresa ……………………..declara que, a la fecha de apertura 
de ofertas de la presente licitación, la misma no se encuentra sancionada por 
incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010. 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 
Colonia 1930 3er. Piso –                                                                                                             Página 66 de 70                                                                                        

 

 

 

    Firma: 

          Aclaración: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

DECLARACIÓN JURADA 

SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD EN EL TRABAJO 
El/la Sr./Sra. _____________________________en nombre y representación de La 
Empresa______________________________RUT____________________en calidad 
de:__________________domiciliada______________N°_____Localidad:___________ 
Departamento: ______________ 
Formula declaración jurada a ANTEL en relación con la seguridad, higiene y salud en el 
trabajo, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por la Orden de 
Compra/Contrato N° ___________________ y que bajo las responsabilidades 
administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de 
contratista. 
En consecuencia declaramos que, antes de iniciarlas y en ocasión de su realización: 
1) La empresa cumple con la normativa legal vigente en relación al Servicio de 
Prevención y Salud en el Trabajo. 
2) Todo nuestro personal dispone de control de salud vigente, y aptitud física adecuada 
a los trabajos a realizar. 
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3) Todas las instalaciones, máquinas, equipos y herramientas (propias) a emplear están 
aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de 
registro de estas actuaciones. 
4) Todo el personal está dotado de los medios de protección colectivos y personales que 
corresponden a las tareas a realizar según la normativa legal vigente, están aptos para su 
uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es controlado 
por nuestra supervisión en el lugar de trabajo. Se dispone de un Plan de Seguridad 
firmado por Asesor de 
Seguridad e Higiene, en el que constará registro de su seguimiento periódico. 
También se informará a la unidad técnica de ANTEL responsable del control de la 
ejecución, cualquier cambio que se introduzca en el referido Plan de 
Seguridad, así como de producirse cambio de Asesor de Seguridad e Higiene, de quien se 
suministrará sus datos de contacto. 
5) Todo el personal cuenta con vestimenta donde se identifica a la empresa 
6) Todo el personal cuenta con la formación necesaria en materia de seguridad e higiene 
en el trabajo según lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros 
de estas actuaciones. 
7) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa 
legal vigente así como las solicitadas especialmente por ANTEL cuando así lo indique. 
8) En especial realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, así como 
la investigación de todos los incidentes ocurridos (con y sin lesión) y enviaremos un 
reporte a la unidad técnica de ANTEL responsable del control de la ejecución, que 
constará de un resumen de los resultados de las intervenciones realizadas. 
9) Comunicaremos en forma inmediata y fehaciente, a la unidad técnica de ANTEL 
responsable del control de la ejecución, todos los accidentes de trabajo ocurridos en 
ocasión o durante la prestación del servicio, haciéndole llegar en caso de accidente grave 
o mortal el informe técnico de investigación correspondiente, en un plazo máximo de 48 
horas. 
10) En caso de emplear subcontratistas exigiremos fehacientemente que cumplan con 
todas las obligaciones emergentes de su grupo de actividad en materia de seguridad e 
higiene en el trabajo, así como todos los requerimientos específicos que ANTEL solicite 
por declaración jurada a sus contratistas, haciéndonos responsables en forma exclusiva y 
excluyente de cualquier daño o perjuicio que nosotros o los subcontratistas ocasionen a 
ANTEL y/o a cualquier tercero, como consecuencia de la violación de las disposiciones en 
la materia. 
11) Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros señalados 
en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad e higiene en el trabajo. 
12) Finalizados los trabajos se tomarán las medidas de orden y limpieza, dejando el lugar 
de trabajo en correctas condiciones. 
13) En el marco de la Ley 19196 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad laboral 
previstos en la ley y su reglamentación, de forma de evitar poner en peligro grave y 
concreto la vida, salud o integridad física del trabajador. Y para constancia se firma este 
ejemplar en la ciudad de__________________a los _________días del mes de 
______________del año dos mil__________________ 
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FIRMA: ___________________________________________________ 
ACLARACION DE FIRMA: ____________________________________ 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: ________________________________ 
TIMBRE: 
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1ra. 2da. 3ra. …. última 1ra. 2da. 3ra. ….. última

1.1
Implantación tope máximo del 5% de la suma 

de los rubros 2 al 7 % % % % % % % %

2.1.1 Retiro aberturas % % % % % % % %

2.1.2

Picado de muros de mampostería, retiro de 

revoques y revestimientos.- % % % % % % % %

2.1.3 Demolicion de tabique de yeso % % % % % % % %

2.1.4

 Retiro de instalaciones sanitarias y mesada de 

granito.- % % % % % % % %

2.1.5

 Zanjeado contra muro medianero deposito 

Planta Externa y Acondicionamiento.- % % % % % % % %

2.2.1.1

Suministro y colocación de tabiques de yeso 

espesor 10cm.- % % % % % % % %

2.2.1.2  Construcción de tabiques de mampostería.- % % % % % % % %

2.2.2.1  Suministro y colocación de ménsulas H15.- % % % % % % % %

2.2.2.2
 Suministro y colocación de sistema de alero de 

chapa de zinc calibre N°26.- % % % % % % % %

2.3.1 Revoques grueso y fino % % % % % % % %

2.3.2 Zocalos % % % % % % % %

2.3.3 Umbral de granito.- % % % % % % % %

2.4.1 Fijador % % % % % % % %

2.4.2 Enduído % % % % % % % %

2.4.3 Pintura para paredes interiores % % % % % % % %

2.4.4
Pintura para paredes exteriores fachada 

depósito planta externa.- % % % % % % % %

2.4.5
Pintura impermeabilizante techo de depósito 

planta externa. % % % % % % % %

3.5.1  Tablero de Baja Tensión.- % % % % % % % %

3.5.2 Cables.- % % % % % % % %

3.5.3.1
Canalizaciones Aparentes Sala de capacitación.- % % % % % % % %

3.5.3.2
Canalizaciones Aparentes Deposito Planta 

externa.- % % % % % % % %

3.5.3.3  Canalizaciones sobre cielorraso.- % % % % % % % %

3.5.4.1 Reles diferenciales y descargadores catódicos.- % % % % % % % %

3.5.5.1 Cajas en instalaciones adosadas.- % % % % % % % %

3.5.5.2 Tomacorrientes % % % % % % % %

3.5.6.1.1 L01-LUMINARIAS LED 150W- THA15-UY % % % % % % % %

3.5.6.1.2  L02- LUMINARIAS LED 50W- THA05-UY % % % % % % % %

3.5.6.1.3 Colocación de Luminarias Nuevas % % % % % % % %

4.1.1 Instalaciones sanitarias para desagües % % % % % % % %

4.1.2 Instalaciones eléctricas % % % % % % % %

5.1.1
Construcción de reguera de piso contra muro 

medianero.- % % % % % % % %

5.1.2
Suministro y colocación de canalones de chapa 

en techo de fibrocemento.- % % % % % % % %

5.1.3
 Suministro y colocación de sistema de desagüé 

de pluviales.- % % % % % % % %

5.1.4
Construcción de pileta de decantación de 

pluviales.- % % % % % % % %

5.1.5 Suministro y colocación de mesada de granito.- % % % % % % % %

5.1.6 Ajuste de sanitaria existente.- % % % % % % % %

FORMULARIO  PLAN DE TRABAJO

Nro. Rubros

Semanas Avance RUBROS Semanas Avance JORNALES 

Duración Obra Duración Obra
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1ra. 2da. 3ra. …. última 1ra. 2da. 3ra. ….. última

6.1.1  Puerta: C1.- % % % % % % % %

6.1.2
Puerta interior existente doble hoja a 

recolocar.- % % % % % % % %

6.2.1 Jaulas de metal desplegado % % % % % % % %

6.2.1.1 H1 % % % % % % % %

6.2.1.2 H2 % % % % % % % %

6.2.1.3 H3 % % % % % % % %

6.2.1.4 H4 % % % % % % % %

6.2.1.5 H5 % % % % % % % %

6.2.1.6 H6 % % % % % % % %

6.2.1.7 H7 % % % % % % % %

6.2.1.8 H8 % % % % % % % %

6.2.1.9 H9 % % % % % % % %

6.2.1.10 H10 % % % % % % % %

6.2.1.11 H11 % % % % % % % %

6.2.2 Puerta Metálica.- 104x210 cm H12 % % % % % % % %

6.2.3.1 H13 % % % % % % % %

6.2.3.2 H14 % % % % % % % %

7.1 Limpieza de obra % % % % % % % %

Nro. Rubros

Semanas Avance RUBROS Semanas Avance JORNALES 

Duración Obra Duración Obra

PROCESOS CONSTRUCTIVOS  

Se detallarán todos los procesos constructivos según las tareas solicitadas en pliego 

AÑOMARCA MODELODESCRIPCIÓN

Hormigonera

:

:

:

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Se detallarán todos los equipos y maquinarias  para la realización de las tareas solicitadas en pliego 
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Marco Tubular de hierro de
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Marco Tubular de hierro de
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 Pasador  Mauser ∅ 12 con porta candado
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 Metal desplegado tipo MD454

 Metal desplegado tipo MD458

 Metal desplegado tipo MD458
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Marco Tubular de hierro de
 5 cm x 3,5 cm x e=2mm

Marco Tubular de hierro de
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Pomela N°8 reforzada

Hierro ∅16 c/14cm

Vidrio laminado 3+3

Marco Tubular de hierro de
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Cerrojo Star 501hn
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40 cm de largo
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Pinchos de hierro de ∅18 h=8cm c/10cm

Chapa lisa calibre N°20

Chapa lisa calibre N°20

Chapa lisa calibre N°20

Bisagra T  reforzada

Bisagra T  reforzada

 Metal desplegado tipo MD456

 Tubular de hierro de
 5 cm x 3,5 cm x e=2mm

 Angulo de hierro de
 1/2" cm x 1/2" cm x e=1
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 Angulo de hierro de
 1" cm x 1" cm x e=1

8"

 Metal desplegado tipo MD456

Chapa lisa calibre N°20

 Tubular de hierro de
 5 cm x 3,5 cm x e=2mm

 Angulo de hierro de
 1/2" cm x 1/2" cm x e=1

8"

 Pasador de hierro ∅18 con traba

 Tubular de hierro de
 10 cm x 3,5 cm x e=2mm

 Tubular de hierro de
 5 cm x 3,5 cm x e=2mm

Pinchos de hierro de ∅18 h=8cm c/10cm
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Chapa lisa calibre N°20
 Cerradura Europerfil para tambor
 Multilock color de la zona.-

Bisagra T
reforzada

Pomela N°8 reforzada

Tirador de hierro ∅1"

 Metal desplegado tipo MD456

Marco Tubular de hierro de
 5 cm x 3,5 cm x e=2mm
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162 x 230
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 Pasador  Mauser ∅ 12 con porta candado
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Escuadra de hierro alero

esc:1/10

Planchuela  1"xe=8mm
anclado a la pared

"U" de hierro galvanizado
de 2"x e=1.55 mm

"Te" de hierro de 1" e=3.2mm
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Pileta de decantación

40x65x25 de profundidad

Canalon de chapa de 20cm de profundidad con soportes c/1m.- Canalon de chapa de 20cm de profundidad con soportes c/1m.-
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Caño AWADUC ∅110
CON GRAPAS C/1.5MTS

Caño Cámara M-HAWADUC ∅110

Caño Cámara M-H
AWADUC ∅110

Canalon de chapa de 20cm de profundidad con soportes c/1m.- Canalon de chapa de 25cm de profundidad con soportes c/1m.-
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