a nt e I |2 empresa de comunicacion
de |os uruguayos

Licitacion Abreviada
K104533

Objeto: - Central Salto, trabajos de albaiileria, yeso, carpinteria en hierro-
madera, eléctrica y sanitaria, ubicado en la calle Grito de Asencio N°55, indicado
en planos y memoria.

VISITA DE OBRA NO OBLIGATORIA: DIA: 25/04/2024

HORA: 12:00

Calle Grito de Asencio N°55 Salto

Pliego de Condiciones: E1 pliego se encuentra para su con-
sulta en la pagina de Compras Estatales y en pagina
de Antel: www.antel.com.uy

Apertura de Ofertas: DIA: 07/05/2024 HORA 10:00

La apertura de las ofertas se realizara en Antel — Geia. Area Arqui-
tectura — Colonia 1932 3er Piso Montevideo.-

Las propuestas seran recibidas unicamente por sobre cerrado el dia y horario indi-
cados como acto de apertura y seran abiertas en presencia de los interesados que
concurran a dicho acto.

No siendo de recibo en ninguin otro momento.
COMPRAS ARQUITECTURA

Antel Area Arquitectura — comprasarquitectura@antel.com.uy
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CONDICIONES PARTICULARES

OBJETO

Antel llama a licitacién para la realizacion de trabajos de albafileria, yeso, carpinteria en hierro-madera,
eléctrica y sanitaria en la Central de la ciudad de Salto, ubicado en la calle Grito de Asencio N°55,
departamento de Salto, de acuerdo a lo indicado en planos y memoria.

Se amplia la informacidn en las Especificaciones Particulares (E.P.).

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA

A la fecha de apertura de ofertas, la empresa debera encontrarse inscripta en el Registro Nacional de
Empresas de Obras Publicasy tener vigente el certificado de inscripcién expedido por dicho registro, segin
lo dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la pagina del M.T.O.P.

VISITA DE OBRA

Previo a la presentacion de las ofertas se realizara visita no obligatoria siendo de riesgo del oferente y sin
costos extra para Antel, presentar su oferta sin haber asistido a la misma.

Se fijara fecha y hora de la visita, la que se comunicard oportunamente. Se labrara acta en el lugar. Dicha
acta, con la solicitud de aclaraciones y sus posteriores respuestas cursadas por Antel pasaran a formar
parte del presente pliego.

Antel podra establecer nuevas fechas de visitas, segun su criterio. Podran asistir a la misma todos los
oferentes, inclusive si ya realizaron la/s visita/s anterior/es.

REPRESENTANTE TECNICO

La empresa adjudicataria debera designar un Representante Técnico que sera el interlocutor vélido entre
el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseera obligatoriamente titulo de Arquitecto
o Ingeniero Civil expedido por la Universidad de la Republica o su equivalente expedido por instituciones
privadas reconocidas por el Ministerio de Educacion y Cultura y su designacion serd condicionada a la
aceptacion por el Director de Obra.

Tendra en la obra toda la documentacion que integra la contratacion.

Debera en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de Obra
(sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construccién de la obra.

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestion, no se hallara presente en obra el
Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberan ser acatadas y cumplidas por el capataz. Sin
perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podra proponer (dentro de las 24 horas de recibida una orden)
cualquier otra solucién al problema planteado, que a su juicio sea conveniente; en caso de no realizar tal
propuesta en el lapso indicado, debera ejecutar las érdenes originales sin mas tramite dentro de los 2 dias
siguientes al momento de recibidas.
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El Representante Técnico deberd estar disponible durante toda la vigencia de la contratacion y deberd
contar con un teléfono movil para poder contactarlo. El nimero telefénico deberd ser indicado a la
Administracién previo al inicio de ejecucion de las obras.

Si durante la ejecucién de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple
adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estara obligado a sustituirlo, sin que
ello implique ningln costo adicional para la Administracion.

++  SOBRESTANTE
Para esta obra no se designara sobrestante
«+ PLAN DE TRABAJO

En la oferta se deberd incluir un Plan de Trabajo de acuerdo a lo establecido en el capitulo 23 del Pliego
Unico de Bases y Condiciones Generales de los Contratos de Obra, cuyo modelo se adjunta al presente
pliego como Anexo V. En caso de su no inclusion, se descartara la oferta.

En caso que dicho plan omita algun dato, durante el estudio de las ofertas, Antel podra solicitar dicho dato
o informacion complementaria otorgando un plazo para su presentacion. Si el oferente no cumpliera con
los plazos indicados, se descartara la oferta.

Antes de comenzar la obra, Antel podra solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, incluyendo el monto de
inversién mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos. En el mismo se
estableceran las fechas de cumplimiento de las etapas indicando el plazo en dias laborables de la
construccion. En caso que el plazo establecido en el plan de trabajo, exceda el plazo de entrega de la
contratacion, se descartara la propuesta.

Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T. debidos a
las circunstancias mencionadas en el capitulo referido a Multas, punto “Por incumplimiento en los plazos
de inicio y entrega de los trabajos”, de las presentes Condiciones Particulares, serdn realizados por el
Director de Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dara motivo a la confecciéon de un nuevo
P.T. que anulara al anterior.

¢ PLAZO DE INICIO Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS

El plazo para el inicio de la obra serd como maximo de 10 (diez) dias corridos contados a partir de la fecha
de notificacién de adjudicacion efectuada por Antel.

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra de un plazo maximo de 40 (cuarenta) dias laborales
de la construccién, contados a partir de la fecha determinada para el inicio de la obra, para entregar los
trabajos completamente terminados

% COTIZACION

Se deberan cotizar los rubros en las unidades y cantidades establecidas en la Planilla de Cotizacion (Anexo
). Sin perjuicio de lo expuesto regira lo establecido en el capitulo 8 del Pliego de Condiciones Generales.

Los precios estaran expresados en moneda nacional y se ajustaran por la férmula paramétrica que se
detalla en el capitulo siguiente.

% AJUSTE DE PRECIOS
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Antel ajustara los precios adjudicados segun la siguiente férmula paramétrica:

P=Pox[0,78 (M /Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) ...(1+CS(i+n)))]
Siendo:

P = precio ajustado de la obra realizada en el mes.
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios bésicos.

M = Indice de Costo de materiales de la Construccién de dos meses anteriores al de ejecucion de los
trabajos.

Mo = Indice de Costo de materiales de la Construccién de dos meses anteriores a la fecha de apertura de
ofertas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas (INE).

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los Consejos de
Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo 01. Dichos incrementos deberan estar establecidos en decreto
publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con fecha posterior o igual a la fecha
de apertura de ofertas.

i= 19 29 39 .., etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura de
ofertas.

Esta formula se calculard para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar.

Nota: En caso que, durante el periodo de vigencia de la contratacién, se diera una variacion de todas o
algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma sera considerada en la
paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje de variacion del aporte
unificado.

Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomaran los porcentajes
genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconoceran variaciones diferenciales para
algunas categorias.

En caso que la empresa oferente presente otra alternativa distinta a la indicada precedentemente, Antel
se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla conveniente, regira la indicada por la
Administracion en el presente pliego de condiciones.

El adjudicatario que solicite ajuste de precios, debera remitir la liquidacion con el detalle del célculo
correspondiente, haciendo mencion a la factura basica que estd ajustando.

La actualizacién de precios correspondiente, debera ser solicitada a la Gerencia Seguimientos de Contratos
dentro de los 90 (noventa) dias de presentada cada factura correspondiente al avance de obra, debiendo
presentar el calculo correspondiente en base a la férmula establecida. En caso que Antel lo requiera debera
presentar documentacion probatoria de los indices considerados en dicha solicitud.

Vencidos los 90 (noventa) dias de presentada la factura basica, Antel no aceptara ni efectuara ajuste de
precios.

En caso de ajustes negativos, Antel podra comunicar de oficio al adjudicatario.
En todos los casos la aceptacion o rechazo de las liquidaciones por variaciones de precios, quedan a

exclusivo juicio de la Administracion, pudiendo a su vez formular de oficio la reliquidacion que
corresponda.
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En caso que la Administracién solicite mejoramiento de ofertas o realice negociaciones de precios, de
acuerdo a lo indicado en el articulo 66 del TOCAF, la vigencia de la paramétrica sera a partir de la fecha
de presentacion de la mejora de precios.

Cuando la entrega se realice fuera del plazo contractual, el ajuste del precio se calculara a fecha
contractual.

% GARANTIAS TECNICAS

Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecucion de las obras
vinculadas a esta licitacion, previo a la recepcidn provisoria se exigira documento que especifique las
siguientes garantias que se describen a continuacion.

Todos los trabajos de obra implicitos para la reparacién de un elemento o instalacién deberan
contemplarse dentro de la garantia, asi como también el arreglo de otros elementos que puedan haber
sido afectados por la falla. Es decir que deberan incluirse las obras de albafiileria, pintura y todo otro
trabajo que fuera necesario para que el arreglo sea completo hasta en terminaciones, y que la reparacion
quede en éptimo estado estético y constructivo.

a) Garantia por la calidad de la instalacién sanitaria (sistemas de abastecimiento y desagiies del edificio).

El adjudicatario extendera una garantia por diez afios a partir de la recepcion definitiva, por el buen
funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento y desagle, incluyendo en dicha garantia las
obras de albafiileria, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar, en caso de detectarse
pérdidas de cualquier tipo en dichas instalaciones.

b) Garantia de modificaciones de disefio

Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los casos en que la
modificacidn esté destinada a optimizar el procedimiento constructivo (por razones de economia de
costo o de plazo), deberd extender una garantia de esas partes o sistemas modificativas de las
originalmente descriptas en este pliego, por lo menos por un periodo de 2 (dos) afios a partir de la
recepcion definitiva.

¢) Garantia por los elementos electromecanicos.

Todos los elementos electromecdanicos que pasen a formar parte de la obra deberan estar respaldados

por una garantia de cobertura total, extendida por el adjudicatario, con un minimo de 2 (dos) afios de

vigencia, a partir de la recepcion definitiva, independiente de la propia garantia del equipo instalado.

<  MULTAS

En caso de incumplimientos, Antel aplicara las siguientes multas:

1) Por incumplimientos técnicos
Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y/o equipos instalados no
cumplen con las condiciones técnicas establecidas, el adjudicatario debera corregir la irregularidad en
un plazo perentorio maximo de 5 (cinco) dias habiles a partir de la comunicacién por parte de Antel

de dichas irregularidades.

Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicard una multa de 0,5% de la suma de
rubros con irregularidades por cada dia de atraso.-
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2) Por incumplimiento en los plazos de inicio y entrega de los trabajos

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de los trabajos o con el plazo de
entrega de los mismos, se hara pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las prérrogas que en
cada caso se hubieran concedido.

Antel aplicard una multa diaria equivalente al 1% del monto total adjudicado sin impuestos y sin Leyes
Sociales.

Se entiende por monto total, el monto basico mas el importe del ajuste que se hubiera aplicado de
acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.

3) Por atraso en los plazos de tareas indicadas en el Plan de Trabajo

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en el Plan de Trabajo para las distintas
tareas/etapas, Antel aplicard una multa que se fija de acuerdo a la siguiente férmula:

M=dxmxc
Siendo:

M = Monto de la multa a aplicar

d Demora expresada en dias corridos, por sobre el plazo previsto

c Monto de la certificacién de la etapa incumplida del Plan de Trabajo, sin impuestos y sin Leyes
Sociales.

m = 1% (uno por ciento)

El monto de la certificacién antes mencionada incluird el importe del ajuste correspondiente, de
acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.

4) Generalidades

Las multas detalladas se aplicaran en funcion de cada dia corrido de demora y por los montos que se
determinan en este pliego y se haran efectivas mediante la emisién de una factura de multa emitida por
Antel, que serd descontada de los pagos al proveedor.

No se tendran en cuenta en el célculo de los dias, los dias “lluviosos” cuando la intensidad de la misma sea
impedimento para el desarrollo y/o ejecucion de los trabajos en forma regular, de comun acuerdo con la
Direccién de Obra y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de la situacion climdtica. Para que
esos dias sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo de la obra, deberdn solicitarse mediante
Nota de Pedido.

Tampoco seran considerados los dias feriados no laborables y aquellos en que la actividad del adjudicatario
pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, las que deberan ser debidamente probadas
y aceptadas por Antel.

Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados del
contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley correspondiente,
son responsabilidad del adjudicatario y los dias perdidos por este concepto no se descontaran de los plazos
de obra.

Asimismo se aplicara lo dispuesto en el Capitulo 19 de las Condiciones Generales.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados
procedimientos constructivos (o materiales) indicados en la MTOP.

Para aquellos items sobre los cuales no se haga referencia en las presentes Especificaciones
Particulares, regird lo establecido en la Memoria Constructiva General del MTOP, e Intendencia
Municipal de Salto y en su ausencia la normativa de la Intendencia Municipal de Montevideo,
siendo responsabilidad del oferente procurar la obtencién de dicha documentacion.

Debera la empresa adjudicataria, en todo caso, garantizar el correcto funcionamiento de la
totalidad de los sistemas y construcciones solicitadas, asi como alcanzar un cuidadoso y correcto
nivel de terminaciones que, cumpliendo con las normas del arte del buen construir, alcancen la
necesaria aprobacion de funcionarios técnicos de ANTEL responsables de la Direccién de Obra,
para la recepcion provisoria y/o definitiva de los trabajos.

Sibien el presente Pliego de Condiciones procura detallar la totalidad de los trabajos que se deben
realizar para lograr una excelente calidad de terminacion de los trabajos, se deja constancia que
aunque alguna tarea no esté expresamente indicada en el presente Pliego pero sea necesaria a
los efectos de lograr la excelencia del trabajo, el Contratista debera ejecutarla sin costo adicional
para ANTEL.

A- GENERALIDADES

Los horarios de trabajo; ya sea de demolicién, albafiileria y/o sanitaria, que afecten el normal
funcionamiento del edificio, que en ocasiones puedan generar ruidos molestos y/o polvo o
cuando se deba trabajar dentro de algun local que trabaje en horario de oficina, se restringen a
fines de semana o a horas nocturnas, de lunes a viernes en el horario de 17:00hs hasta las 8:00hs.
En este Ultimo caso se deberd coordinar los dias de trabajo con la Direccion de Obra, para que
esta pueda avisar a la oficina o seccién afectada.

El material generado y que sea desperdicio, serad colocado en volqueta y retirado del predio a cargo
de la empresa, dejando el local totalmente libre y limpio para la continuacién de los trabajos
previstos. En caso de retirarlo por otros medios se debera embolsar todo el material de desperdicio
y se acopiara en un lugar autorizado por la direccidon de obra previo a su retiro de la obra. En caso
gue sea necesario se deberd vallar el drea donde se esté trabajando, ya que durante esos dias el local
comercial permanecerd abierto al publico, evitado asi accidentes a personas ajenas a la empresa.

Los cortes de agua que afecten a todo el edificio se deberdan realizar después de las 19:00hs. Hasta
las 08:00hs, para la realizacién de los mismos se deberan solicitar por escrito con por lo menos 48hs.
de anticipacion, y sera la empresa contratista la encargada de colocar carteles con dia y duracién del
corte de agua en la puerta de todos los servicios afectados. No se podra realizar el corte sin la
autorizacion por escrito de la Direccién de Obra.
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Serd la Direccién de Obra la encargada de coordinar las fechas de corte con la division encargada
de los equipos de aire acondicionado si correspondiera.

A los efectos del cumplimiento del cronograma v los plazos establecidos la Direccién de Obra podra
exigir, si lo entiende necesario, al adjudicatario la presentacion de un plan de desarrollo de obras,
dia a dia, (P.D.0.), solicitado al momento de la oferta. Este Ultimo incluird, si corresponde, un plan
econdmico donde se establecerd un programa de avances mensuales.

No se podra dar inicio a los trabajos hasta no se cumpla con todos los requerimientos de inscripcion
en BPS, MTOP, Plan de seguridad, Plan de desarrollo de Obras y/o cualquier otro trdmite que sea
necesario.

Para aquellos items sobre los cuales no se haga referencia en las presentes Especificaciones
Particulares, serd valido lo establecido en la memoria constructiva y descriptiva del M.T.O.P.

2. INDICE DE TRABAJOS

1- IMPLANTACION
1.1.- Armado, vallados y protecciones

2- ALBANILERIA

2.1.-Demoliciones.-

2.1.1.- Retiro aberturas

2.1.2.- Picado de muros de mamposteria, retiro de revoques y revestimientos.-

2.1.3.- Demolicién de tabiques de yeso

2.1.4.- Retiro de instalaciones sanitarias y mesada de granito.-

2.1.5.- Zanjeado contra muro medianero deposito Planta Externa y Acondicionamiento.-

2.2.- Albafileria.-

2.2.1.- Tabiques

2.2.1.1.- Suministro y colocacion de tabiques de yeso espesor 10cm.-

2.2.1.2.- Construccion de tabiques de mamposteria.-

2.2.2.-Construccion de alero de chapa de zinc.-

2.2.2.1.- Suministro y colocacion de ménsulas H15.-

2.2.2.2.- Suministro y colocacion de sistema de alero de chapa de zinc calibre N°26.-

2.3.- Revestimientos

2.3.1. - Revoques grueso y fino
2.3.2.-Zocalos de madera.-
2.3.3.-Umbral de granito.-

2.4.- Pintura y enduido.-

2.4.1.- Fijador

2.4.2-Enduido

2.4.3- Pintura para paredes interiores

2.4.4- Pintura para paredes exteriores fachada depdsito planta externa.-
2.4.5-Pintura impermeabilizante techo de depdsito planta externa.
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3.-INSTALACION ELECTRICA- DESCRIPCION GENERAL
3.1.- Introduccion

3.2.-Descripcion de la obra.-

3.3.-Descripcion y alcance de la obra.-
3.4.-Previsiones Generales.-

3.4.1.-Empresa Instaladora.-

3.4.2.-Materiales.-

3.4.3.-Reglamentaciones, planos y tramites.-
3.4.4-Planos.-

3.4.5.-Personal.-

3.4.6.-Modificaciones.-

3.4.7.-Pruebas.-

3.4.8.-Garantias.-

3.4.9.-Plazo de ejecucién de los trabajos.-

3.4.10.- Limites de responsabilidad.-
3.4.11.-Coordinacién.-

3.5.-Materiales y Equipos.-

3.5.1.- Tablero de Baja Tensién.-

3.5.2.-Cables.-

3.5.3.-Canalizaciones.-

3.5.3.1.-Canalizaciones Aparentes Sala de Capacitacion.-
3.5.3.2.-Canalizaciones Aparentes Depdsito de Planta externa.-
3.5.3.3.- Canalizaciones sobre cielorraso.-
3.5.4.-Protecciones de Linea.-

3.5.4.1.-Reles diferenciales y descargadores catédicos.-
3.5.5.-Cajas.-

3.5.5.1.-Cajas en instalaciones adosadas.-

3.5.5.2.- Tomacorrientes.-

3.5.6.-Luminarias, Ldmparas y Accesorios.-
3.5.6.1.-Luminarias.-

3.5.6.1.1.- LO1-LUMINARIAS LED 150W- THA15-UY
3.5.6.1.2.- LO2- LUMINARIAS LED 50W- THA05-UY
3.5.6.1.3.-Colocacion de Luminarias Nuevas

4.- PREVISION AIRE ACONDICIONADO
4.1.- Instalaciones sanitarias para desagiies
4.2.- Instalaciones eléctricas

5.-SANITARIA

5.1.-Sistema de desaguies pluviales.-

5.1.1.-Construccién de reguera de piso contra muro medianero.-
5.1.2.-Suministro y colocacién de canalones de chapa en techo de fibrocemento.-
5.1.3.- Suministro y colocacién de sistema de desaglé de pluviales.-
5.1.4.-Construccion de pileta de decantacién de pluviales.-

5.1.5.-Suministro y colocacién de mesada de granito.-

5.1.6.-Ajuste de sanitaria existente.-
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6 — CARPINTERIAS

6.1.- Carpinteria de madera

6.1.1.- Puerta: C1.-

6.1.2.- Puerta interior existente doble hoja a recolocar.-

6.2.-Carpinteria de hierro

6.2.1.- Jaulas de metal desplegado:
6.2.1.1.-H1

6.2.1.2.-H2

6.2.1.3-H3

6.2.1.4.-H4

6.2.1.5-H5

6.2.1.6.-H6

6.2.1.7.-H7

6.2.1.8.-H8

6.2.1.9.-H9

6.2.1.10.-H10

6.2.1.11.-H11.-

6.2.2.- Puerta Metdlica.- 104x210 cm H12
6.2.3.- Portén de chapa.- H13 (162x230 cm) y H14 (294x230 cm)
6.2.3.1.- H13

6.2.3.2.-H14

7.- LIMPIEZA DE OBRA
7.1.- Limpieza de Obra

1 - IMPLANTACION

A los efectos de cotizar los gastos de implantacion y repliegue, para cada obra que efectivamente
se ejecute, se define este rubro, que incluira todos los gastos de fletes, traslados de personal,
vallados, pasarelas y protecciones necesarias para la totalidad de la obra que rijan en acuerdo a la
normativa municipal vigente en Rivera y para cada obra, retiro de escombros, volguetas, limpieza
de obra, andamios, guinches, etc.

Se tomara como norma lo indicado a continuacién:

Antel no suministrard bafio, vestuario ni comedor por lo cual el contratista deberd llevar lo
necesario para su implantacion, de acuerdo a la cantidad de personal establecido para la obra segun
las normas de seguridad e higiene del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Antel suministrard energia eléctrica y agua.

La empresa contratista, también se encargara de los alargues de eléctrica, desde el punto de la
toma hasta la zona de trabajo.

El director de obra de Antel, indicara el lugar donde se realizara la implantacién de la obra.
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Las herramientas y maquinaria destinada a la obra deberd guardarse en depdsitos que deberan ser
provistos por la empresa adjudicataria (contenedor, galpdn provisorio, cajén con llaves, etc.) no
responsabilizandose Antel por faltante de ellos.

En todos los casos la implantacion estard de acuerdo al volumen de la obra solicitada, definiendo un
tope maximo del 5% de la suma de los rubros 2 al 7.

Armado de andamios, vallados y protecciones

Incluye cualguier estructura suplementaria para realizar los trabajos, vallados de seguridad para
personal de obray ajeno a la misma, protecciones para caida de materiales y delimitacién para la
circulacion de peatones.

Para aquellos items sobre los cuales no se haga referencia en las presentes Especificaciones
Particulares, serd valido lo establecido en la memoria constructiva y descriptiva del M.T.O.P.

2- ALBANILERIA
2.1.-Demoliciones.-

Generalidades:

Toda demolicidn y retiro debera ejecutarse sin dafio a la estructura que no se va a modificary a
las edificaciones linderas. Si tal dafio ocurre, el contratista deberd ejecutar las reparaciones
necesarias, con materiales y mano de obra adecuada para que la reparacién iguale al trabajo
circundante, quedando a su exclusivo costo la ejecucién de dichos trabajos. Previo a la
demolicidn, se efectuaran los cateos correspondientes.

Se deberdn realizar todos los apuntalamientos necesarios a fin de evitar cualquier perjuicio a la
obra, al personal o a terceros. Se deberan utilizar puntales adecuados y efectuar el procedimiento
de apuntalamiento habitual, con los arriostramientos correspondientes.

Cualquier trabajo de demolicion debera necesariamente, previo a su ejecucion, ser advertido y
confirmado por la Direccién de Obra.

La forma de demoler estara de acuerdo con las ordenanzas municipales, reglamentos del Banco de
Seguros y MTOP.

Seguridad: todos los trabajos de demoliciones estaran especialmente considerados en el Plan de
Seguridad solicitado, debiendo contar en obra con una Memoria descriptiva de la metodologia a
emplear con plan cronoldgico de los trabajos, los equipos y elementos a utilizar, influencia de la
demolicién sobre construcciones linderas, evaluacion de riesgos y medidas de seguridad
correspondientes, firmado por un técnico responsable (Arquitecto o Ingeniero Civil).

Sera responsabilidad de la empresa contratista la disposicidn final de los escombros y materiales
resultantes de éstos trabajos.

El escombro resultante sera rociado con agua para evitar que se levante polvo y podra ser
acumulado ordenadamente, debiendo ser retirado inmediatamente cuando su volumen interfiera
con la ejecucién de los trabajos, o cuando sobrepase el volumen de una volqueta estandar.
Detalle de elementos a demoler, desmontar y/o retirar:

Se realizaran las demoliciones y demads, segun se detalla en planos adjuntos.

2.1.1.- Retiro aberturas:
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Se retirardn las aberturas que no formen parte del nuevo proyecto, teniendo especial cuidado
con las que seran reutilizadas y se encuentran en paredes de yeso de la sala de videoconferencia.-

2.1.2.- Picado de muros de mamposteria, retiro de revoques y revestimientos:

Se cotizara picado y retiro de la obra de muros de mamposteria, revoques en mal estado en
paramentos, y en pisos solamente donde sea necesario rehacer el mismo a causa de trabajos
solicitados en este pliego.

Morteros de referencia: revoque interior dos capas, revoque exterior tres capas. En el rubro se
incluyen los acarreos, retiros y disposicién final de los escombros generados.

En sala de sefiales se deberd tener especial cuidado con no generar polvo que afecte a los rack
informdaticos por lo que se deberd armar un sistema de proteccion tipo carpa sobre la pared a
demoler selldndola y colocando una aspiradora industrial a los efectos de generar una carga
negativa gue impida el ingreso de polvo en el rack; esto es fundamental para realizar la tarea.-

2.1.3.- Demolicién de tabiques de yeso

Se procedera a la demolicion de los vanos en los tabiques de yeso que se indican los planos, se
procederd cortando las placas por ambos lados, los cortes serdn 10cm mayores a la dimensién de
la abertura a colocar.- Se reforzara la estructura mediante la colocacion de escuadrias de madera
y/o perfiles de chapa galvanizada N2 24 a modo de pértico (dos jambas y un dintel); luego se
procederd a realizar el corte de la estructura a retirar y se terminara de reforzar el pdrtico para
la posterior colocacidon de la abertura.- También se desviara cualquier instalacién eléctrica que
pase por el sector a demoler.-

2.1.4.- Retiro instalaciones sanitarias y mesada de granito en SSHH:

Se retirardn cafios, accesorios y mesada de granito; demds elementos de las instalaciones
sanitarias existentes anulando la totalidad de éstas en la zona a reformar. Segun criterio a
confirmar con la Direccion de Obra, se retiraran canalizaciones de sanitarias que obstaculicen con
las nuevas a construir.

Asimismo se incluirdn todos los trabajos de demolicion y retiro que a pesar de no ser
mencionados explicitamente en la presente memoria, resulten necesarios para garantizar la
correcta ejecucion de las obras conforme al proyecto definido.

2.1.5.-Zanjeado contra muro medianero deposito Planta Externa y Acondicionamiento.-

Se realizara una zanja contra la medianera cuyas dimensiones seran: 12mts largo x 22cm ancho x
18 cm profundidad desde el NPT.- Se deberd tener cuidado de no dafiar el muro medianero ni los
tabigue de yeso existentes.-

Al realizar el zanjeado comenzar la construccion de la reguera seglin detalle.-

2.2.-Albanileria
2.2.1. - Tabiques
2.2.1.1.- Suministro y colocacién de tabiques de yeso espesor 10cm.-

Se cotizard suministro y colocacion de estructuras realizadas mediante soleras y montantes de
70mm nominales con una separacion maxima de 40cm, sujetos mediante tornillos galvanizados
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Se colocaran ldminas de roca de yeso resistentes a la humedad, atornilladas con tornilleria tipo
“Grabber” o similar, con un minimo de 28 tornillos por placa y por lado, a los efectos de brindar
la mavyor rigidez posible al sistema, a junta tomada con cinta y masilla.

Se daran tantas manos de enduido tipo “Gold Bond” o similar como sea necesario para lograr un
acabado perfecto de ambos lados del tabique de yeso, para su posterior pintura.

Las placas de yeso tendrdn una cdmara entre ambas laminas que se rellenard con lana de vidrio
(densidad 12Kg/m3) con espesor minimo de 50mm y debera llevar cantoneras en chapa calibre
23 con calado para tornillos y terminacion bufia en todo su perimetro superior, en el encuentro
con la mamposteria.

Se deberd instalar en la estructura, previo a la colocacidén de las placas, las instalaciones que
correspondan (eléctrica, sanitaria, aire acondicionado, entre otras).

Descripcion de materiales constitutivos del sistema:

Elementos del sistema:

Placas de roca de yeso resistente a la humedad (placa verde):

Las placas estan formadas por un nucleo de roca yeso bi-hidratado (Ca SO4 + 2 H20), cuyas
caras estan revestidas con un papel de celulosa especial. Al nlcleo de yeso se le adhieren
laminas de papel de fibra resistente de un espesor de 0,6mm y de un gramaje aproximado a 300
gr/m2.

El espesor de las placas serd al menos de 12,5mm.

Montantes:

Parantes de chapa galvanizada N2 24 compuestos por dos alas de distinta longitud, 30mmy
35mm y por un alma de longitud variable 69mm.

Presentaran perforaciones en el alma para el paso de cafierias.

Las alas deberdn ser moleteadas para permitir la fijacién con tornillos autoroscantes (T2).

Uso: Forma parte del bastidor al que se atornillara la placa en paredes, cielorrasos y
revestimientos.

Soleras:

Elemento de colocacion horizontal de chapa galvanizada N2 24, compuesta por dos alas de igual
longitud de 35 mm y por un alma de longitud variable: 70mm

Uso: Perfil guia, que junto con los montantes formara el bastidor sobre el cual se atornillard la
placa. Se fija a los pisos, losas y/o paredes.

Perfil Omega:

Perfil de seccion trapezoidal N2 24 de 70 x 13mm

Uso: Se lo utiliza como clavadura en cielorrasos aplicados y revestimientos de muros.
Fijaciones:

Se utilizaran tornillos tipo Parker con cabeza Phillips, chatos, fresados, autoroscantes,
galvanizados o empavonados.

Los tipos T1 se utilizaran para fijacion de montantes con soleras, los T2 para fijacién de placas a
la estructura y los T3 para fijacién de dos placas a la estructura. Minimo 28 tornillos por placa 'y
por lado.

Masilla:

Formulada en base a resinas vinilicas especiales, se utiliza para tomar juntas de las placas de
yeso, adhiriendo la cinta de papel que se describe a continuacion.

Cinta de papel:
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Elemento de terminacion que consiste en una banda de papel celuldsico fibrado de alta
resistencia a la tensidn, tiene un ancho Standard de 50mm, premarcada al centro.
Cantonera:

Guardacanto o esquinero de chapa galvanizada N2 24 de 32 x 32mm, con nariz redondeada y
angulo ligeramente inferior a 90 grados, con perforaciones para clavado y penetracion de la
masilla.

Uso: se coloca para proteger los dngulos salientes entre las placas.

Normas de calidad:

Las placas de yeso deberdn cumplir con la Norma ASTM C36 Y 119 y las estructuras metalicas
con las Normas ASTM A446 y A525. El cumplimiento deberd especificarse en el producto.
YN1: Placa yeso comun, ambos lados terminacion pintado.

2.2.1.2.- Construccién de tabique de mamposteria espesor 15cm.-

Se deberd reconstruir el tabique con el mismo espesor de la pared existente, se utilizaran ladrillos
de campo de primera calidad, los mismos se anclaran al muro existente mediante llaves de hierro
@8 de 40cm de largo cada 40 cm, las mismas serdn ancladas al paramento existente utilizando
anclaje tipo “SIKA-AnchorFix-1”. Las juntas, tanto horizontales como verticales, no podran ser
mavyores de 1,5 cms. Se asentaran con mortero con la siguiente dosificacién 1 cemento x 7 arena
terciada, las primeras hiladas sobre nivel de demolicion hasta dos hiladas sobre el mismo se
tomardn con mortero de arena y cemento (Rel 5:1) adicionado con hidréfugo a razén de un 10%
del volumen de agua de amasado. El hidréfugo a emplear serd de marca reconocida en plaza.

2.2.2.-Construccion de alero de chapa de zinc.-

2.2.2.1.- Suministro y colocacién de ménsulas H15.-

Se suministrard y colocara estructura metadlica, segun se indica en laminas adjuntas H15.

Las mismas estaran conformadas por “Te” de hierro de 1”xe=3.2 mm, soldadas a planchuela 1”x
e=8mm, que estard anclada a la pared.

En caso de dafiar la mamposteria, ésta deberd ser reparada por la empresa adjudicataria, sin
costos adicionales para Antel.

Terminacidén de tres manos de pintura 3 en 1 tipo INCA, color a definir por la Direccién de Obra.
Estos se aplicaran luego de ejecutadas todas las soldaduras. Color: gris grafito

2.2.2.2.- Suministro y colocacidn de sistema de alero de chapa de zinc calibre N°26.-
Se colocaran clavadores de hierro galvanizado “U” de 2” x e=1.55mm.-
Se utilizaran chapas de zinc calibre N°26 sujetas a los clavadores mediante tornilleria adecuada.-

2.3.- REVESTIMIENTOS

2.3.1. - Revoques grueso y fino
Se procederd a la construccién de los revoques donde se realice mamposteria nueva, ya definidos
con las mismas caracteristicas que el muro existente.

Los revoques estaran conformados en una primera capa de mortero de cemento de albafiileria 'y
arena terciada (1:6) como revoque grueso (reglada y peinada) y la segunda de revoque fino:
mortero de mezcla fina reforzada (1 cal, 3 arena fina, 1/20 cemento portland). En conjunto, el
espesor nominal sera de 2cm.
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Sobre hormigdn, ticholo, bloques u otras superficies dificiles de cargar con mortero se aplicara
una azotada de consistencia liquida de arena gruesa y portland (3:1). En los angulos salientes
llevaran cantoneras de chapa nervada en 2m de altura, por lo menos.

2.3.2.- Zbcalos de madera:
Se deberan suministrar zocalos de madera de 10 cm de ancho por e=1.54 cm con terminacion
superior tipo “pecho de paloma”, de utilizaran en las nuevas paredes de yeso YN1 .-

2.3.3.- Umbral de granito:

Las piezas seradn de la mejor calidad, en la especie, no podran presentar trozos rotos, despuntados
o afiadidos, ni picaduras, grietas, partes descompuestas u otros defectos. Las piezas deberan ser
pulidas espejo. El espesor de las piezas serad de: 2 cm.

Se deberan suministrar 1 umbral de granito gris, se colocara en el SSHH donde se retird la pared
para unificar los dos espacios.-

2.4.- PINTURAS Y ENDUIDOS
2.4.1.- Fijador

Previo a la aplicacién de las diversas capas de pintura (fijador, imprimacion, enduido y pinturas) y
luego de reparadas las superficies segln lo detallado en el rubro reparaciones, se debera verificar
el correcto estado de todas las superficies eliminando restos de pintura desprendidos, mediante
rasqueteo; asi mismo se verificara y procederd a la limpieza de las superficies, despojandolas de
restos de polvo y suciedades de modo de garantizar el correcto “prendido” de estas capas de
pintura.

Una vez verificado esto se procederd a la aplicacion sobre revogues nuevos (incluyendo en tramos
de reparaciones en muros existentes) de una primera capa con una mano de fijador.

2.4.2 .- Enduido

En muros interiores y como terminacion previa a la aplicacién de pintura, se deberd realizar una
capa de enduido, mediante aplicacién de 2 (dos) manos de enduido tipo “Incaplast” lijando la
totalidad de la superficie entre mano y mano.

2.4.3.- Pintura para paredes interiores

Se aplicard en todos los paramentos interiores una pintura para interiores latex al agua tipo Incalex
Superlavable. Debe ser de la mejor calidad, debiendo llegar a la obra en sus envases originales.
Color: blanco (a confirmar en obra por Director de Obra).

Antes de aplicar la pintura, todas las superficies a tratar serdn limpiadas, retocadas, lijadas y
masilladas, cualquiera sea el procedimiento que corresponda, a los efectos de lograr caras lisas y
uniformes.

Se exigira una fina terminacion en todos los detalles. No se omitird ningln retoque que sea
necesario para corregir desperfectos ocasionados por los distintos trabajos.

En general se dara a todo elemento, como minimo 2 (dos) manos de pintura, pero si aun luego de
aplicarlas no resultase suficientemente cubierta la parte pintada (a criterio exclusivo de la Direccién
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de Obra), ya sea por deficiencia de ejecucién, por mala preparacion del fondo o mal pulido de las
aristas o superficies, etc., se daran tantas manos como sean necesario para subsanar defectos, o se
realizard el trabajo nuevamente a entero costo de la Empresa Contratista, sin derecho a
reclamacion alguna.

Las superficies pintadas deberan presentarse con una terminacion y color uniforme y deberan
recubrirse incluso aquellas partes ocultas de la superficie a pintar.

Todos los trabajos cercanos o en contacto con las superficies pintadas deben ser entregados
completamente limpios. Las distintas manos de pintura sobre una misma superficie se ejecutaran
con pinturas del mismo fabricante, y de acuerdo a lo que se especifique en cuanto a su uso y
forma de aplicacion.

2.4.4.- Pintura para paredes exteriores fachada deposito planta externa.-

Pintura acrilica, que actla como barrera anti carbonatacién. Debe ser formulada especialmente
para la proteccion de paredes exteriores, evitando la filtracion de humedad provocada por el agua
de lluvia y sellando las fisuras que pudieran aparecer en el revoque. Debe secar formando una
membrana de gran elasticidad, resistente a la accion de los agentes atmosféricos y que ademas
evite el crecimiento de algas y hongos debido a la incorporacion de bactericida, fungicida y alguicida
no mercuriales. Calidad de referencia: Incafrent Antialgas.

Aplicacion segun especificaciones del fabricante, color a eleccién del Director de Obra.

Se aplicaran tantas manos como sean necesarias para lograr un trabajo prolijo, limpio y uniforme.

2.4.5-Pintura impermeabilizante techo de depdsito planta externa.

Se deberd preparar las superficies para la aplicacién de membrana liquida impermeabilizante con
poliuretano, monocomponente, de aplicacién en frio, altamente elastica y resistente a los rayo UV
o de similares caracteristicas a la Sikalastic®-560.

La superficie debe estar compacta, poseer suficiente resistencia, limpia, seca, libre de suciedad,
polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. Si se aplica sobre antiguos revestimientos como
membranas bituminosas, otras pinturas, ceramicos, etc.; asegurarse que sean resistentes y se
encuentren firmemente adheridos o fijados al soporte.

Se aplicard el producto segun las indicaciones del fabricante sobre el techo incluido los pretiles.-
Procedimiento sugerido:

Aplicar una primer capa de aprox. 0,75 kg/m? a 1,00kg/m2 de la pintura poliuretanica sobre una
longitud de aprox. 1m.

Aplicar una segunda capa de aprox. 0,25 kg/m? a 0,50 kg/m?. Toda la aplicacion se debe realizar
mientras el pintura poliuretanica de la primer capa esté todavia humedo, es decir, fresco sobre
fresco.

Repetir los pasos 1-2 hasta cubrir toda la superficie.-

Luego que estas dos manos aplicadas estén secas, sellar la cubierta con una o dos manos adicionales
de pintura poliuretanica (> 0,5 kg/m? por capa de sellado)

3. INSTALACION ELECTRICA - DESCRIPCION GENERAL

3.1. INTRODUCCION.-
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La presente Memoria tiene como objeto establecer las condiciones técnicas de acuerdo con las
cuales la Empresa Instaladora deberd realizar el suministro de materiales, proveer la mano de
obra, y efectuar la supervisién técnica para el montaje y puesta en servicio de las Instalaciones
Eléctricas, Luminicas y de Tensiones Débiles del Complejo de referencia.-

3.2. DESCRIPCION DE LA OBRA.
Se trata del Acondicionamiento Eléctrico, Luminico y de Corrientes Débiles del local Antel — Sala
de Capacitacidn, Sala de Sefiales y Depdsito de Planta externa.-

3.3. DESCRIPCION Y ALCANCE DE LA OBRA.-
Los trabajos a realizar bajo estas especificaciones, incluyen la mano de obra, materiales y
direccion técnica para dejar en condiciones de funcionamiento correcto las siguientes
instalaciones eléctricas y complementarias:

a) Instalacién al tablero.

b) Instalacién eléctrica general.

¢) Suministro e Instalacion de cafierias y cajas, para el cableado telefénico y de datos.
d) Suministro e Instalaciéon de la totalidad de las luminarias indicadas

3.4. PREVISIONES GENERALES.-

Estas especificaciones y los correspondientes planos y diagramas de proyecto son
complementarios.

Lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en todos. En caso de
contradiccion entre las diferentes piezas, regird la que mayor convenga técnicamente, segun la
interpretacion del Director de Obra.-

Las instalaciones deberdn adaptarse a los elementos definitivamente adquiridos para instalar en
el Complejo.-

Todos los sistemas se entregaran funcionando, con la total aprobacién de la Direccion de Obra.

Todas las instalaciones y materiales deberan cumplir las especificaciones de URSEA, las que se
detallan en este pliego, y lo establecido en el Reglamento de Baja Tension de UTE, Norma de
instalaciones de UTE y Norma de Materiales de UTE.

3.4.1 EMPRESA INSTALADORA.-
La Empresa de Instalaciones Eléctricas deberd cumplir con los requisitos que se detallan en esta
Memoria.-

|) Poseer antecedentes en instalaciones de similares caracteristicas.

II) La empresa instaladora debera estar registrada en UTE, con representante técnico, con
clasificacién minima en categorias B.

Previo al inicio de los trabajos deberan presentar fotocopia autenticada por escribano publico del
certificado emitido por UTE en donde conste tal clasificacion.

[l1) Contar con un representante técnico con titulo de Ingeniero Industrial o Técnico Instalador,
con firma autorizada por UTE .- Si durante la ejecucién de la obra el Director considera que el
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Representante Técnico no llena adecuadamente las funciones a su cargo por falta de correccion
o eficacia, la empresa estara obligada a sustituirlo.

Previo al inicio de los trabajos, deberd presentar fotocopia del titulo habilitante del representante
técnico.

3.4.2 MATERIALES.-

Los materiales deberdn ser nuevos, de primera calidad sin uso y debidamente aprobados por la
Direccién de Obra y UTE, segun corresponda, y de acuerdo a Planos y Memoria, necesarios para
el correcto funcionamiento y buena terminacién de las instalaciones y/o cumplimiento de las
reglamentaciones vigentes.-

El oferente deberd indicar en su Propuesta las marcas de la totalidad de los materiales a utilizar. La
calidad de similar con los modelos indicados en ésta memoria, queda a juicio y resolucion
exclusiva de la Direccion de Obra.-

La Empresa Instaladora recibird, almacenara y protegera del clima y dafios de terceros el material
y equipo requerido por éste contrato, ya sea suministrado por él u otros.-

Todo material rechazado, debera ser retirado de la obra en el plazo de 24 horas, por el interesado,
pudiendo hacerlo en caso contrario por la Direccion de Obra, quien cargard a la Empresa
Instaladora los gastos que esa operacion demande.-

La Direccién de la Obra se reserva el derecho de modificar el emplazamiento o recorrido de los
elementos que integran las instalaciones, sin que esto de derecho a la Empresa Instaladora a
efectuar cobros adicionales, siempre que no se trate de deshacer obra hecha de acuerdo a los
planos, ni modificar fundamentalmente lo indicado en los mismos.-

Los trabajos deberan ser ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentaran, una vez
terminados, un aspecto prolijo y mecanicamente resistente.-

3.4.3 REGLAMENTACIONES, PLANOS Y TRAMITES.-

Los trabajos se haran de acuerdo a los Planos, Memoria y a las reglamentaciones de UTE, ANTEL
e IMM, vigentes.- En caso que hubiese diferencias entre los Planos y Memoria formulados y las
reglamentaciones, valdran las especificaciones de dichas reglamentaciones sin que pueda
cobrarse diferencia de precio por dicho motivo. Por el contrario, la Empresa Instaladora deberd
denunciar dichas diferencias con la debida antelacion para que la Direcciéon de Obra pueda
salvarlas, sin que se provoguen demoras en los trabajos.-

La Empresa Instaladora esta obligada a dar cumplimiento a todas las leyes, decretos, ordenanzas
Municipales y reglamentaciones vigentes. En consecuencia la Empresa Instaladora sera total y
Unico responsable por eventuales multas o atrasos por incumplimiento u error en tales
obligaciones.-

El propietario no reconocerd gasto adicional alguno por concepto de multas resultantes de
infracciones cometidas por la Empresa Instaladora.

Tampoco reconocera adicionales por concepto de tramites o presentacion de planos ante UTE y
ANTEL. Dichos gastos deberan ser tenidos en cuenta al confeccionar la oferta e integraran el
precio.

Correra por cuenta del propietario solamente el pago de la tasa de conexidn, la carga a solicitar
y el presupuesto definitivo que confeccione UTE, si correspondiera.-

Una vez terminadas las obras, la Empresa Instaladora sera la responsable de obtener ante los
organismos competentes, la habilitacion de todas las instalaciones por él ejecutadas.-

3.4.4 PLANCS.-
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Ademas de la presente Memoria Descriptiva, este Proyecto incluye un juego de planos de
anteproyecto, debiendo realizarse los trabajos respetando los lineamientos generales de dichos
planos y las reglamentaciones vigentes en la materia.-

La Empresa Instaladora deberd mantener al dia los planos y diagramas unifilares, introduciendo
en los mismos las modificaciones que surjan durante el desarrollo de la obra.-

Una vez terminadas las instalaciones, e independientemente de los planos que deba entregar para
la habilitacién, la Empresa Instaladora entregara a la Direccién de la Obra un juego de planos,
planillas y diagramas unifilares completo, corregido conforme a la obra, en soporte magnético.- Las
escalas de estos planos serdn las mismas que se emplean en los que integran estos recaudos.-
3.4.5 PERSONAL.-

La Empresa Instaladora debera tener casa comercial instalada y estar autorizada por UTE para
ejecutar instalaciones.-

Los trabajos serdn ejecutados por personal competente y propio de la Empresa Instaladora,
guedando prohibido el subcontratar total o parcialmente la instalacién o la mano de obra.-

3.4.6 MODIFICACIONES.-

Cualquier cambio o modificacion a los planos, necesario para adaptar la instalacion a las
facilidades de la construccion o para adaptar el trabajo debido a otras marcas y/o
reglamentaciones, deberd ser sometido a la aprobacién de la Direccion de Obra antes de llevarse
a cabo.-

La Empresa Instaladora indicard todas las modificaciones o cambios en un juego de copias que
deberd estar disponible durante la construccion de la obra.-

Modificaciones en el trazado y/o especificaciones que produzcan un cambio en el precio del
contrato requeriran la aprobacién de la Direccion de la Obra.-

Ninguna reclamacién sera concebida a menos que haya sido autorizada por escrito antes de su
realizacién.-

3.4.7 PRUEBAS.-

La Empresa Instaladora probard todos los conductores, aparatos y equipos, verificando
continuidad, tierras, cortocircuitos, antes de energizar los circuitos.-

Probara la resistencia del aislamiento en todos los circuitos, conductores de alimentacion y
equipo. Donde el aislamiento no esté libre de tierras o cortocircuitos, reemplazara o reparara las
partes que fallen.-

Probara todos los sistemas de conexion, tales como las tierras artificiales, todos los equipos
aterrados con un probador comparativo de tierras y realizard las correcciones que sean
necesarias.

Verificard los valores de tierra.

Suministrara los instrumentos y personal necesario para todas las pruebas.-

La instalacion no deberd ser energizada sin el permiso especifico de la Direccién de Obra.-

El trabajo de instalacién eléctrica no serd considerado como terminado hasta no estar en
operacién correctamente, y aceptado por la Direccién de Obra.

3.4.8 GARANTIAS .-

Las instalaciones seran entregadas completas y en perfecto estado de funcionamiento.- Se
repondrd sin cargo alguno todo material o trabajo que presente desperfectos o vicios de
construccion, dentro del plazo de dos (2) afio a contar de la fecha de recepcién provisoria.- Se
exceptlan de ésta clausula todas aquellas fallas provenientes de desgaste normal, mal uso o
abuso, negligencias o accidentes.-
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Si fuera necesario poner en servicio una parte de las instalaciones antes de la recepcion total, el
afio de garantia para dicha arte comenzara a partir de la fecha de su recepcion parcial.-

3.4.9 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.-
Se coordinard con el plazo de la totalidad de la obra.

3.4.10 LIMITES DE RESPONSABILIDAD.-

La Empresa que resulte adjudicataria deberd proveer todos los materiales, trabajos y suministros
necesarios para la correcta ejecucién de la obra y su puesta en funcionamiento.-

El suministro incluye ademas:

1) Elaboracion de los Planos definitivos en base a los lineamientos expresados en los planos que
integran estos recaudos.-

2) Supervision Técnica durante la ejecucion de los trabajos en obra y en taller.-

3) Todos los tramites necesarios ante los organismos competentes.

3.4.11 COORDINACION.-

La Empresa Instaladora debera coordinar la instalacién de cafierias, cajas, registros, tableros,
entre otros, teniendo en cuenta los siguientes puntos:

- Coordinacion de la instalacion de cafierias, cdmaras y cajas con el contratista de albafiileria, de
modo de lograr la ubicacion de los mismos segun se indica en los Planos y Memoria.-

- Coordinacién con el avance general de la obra.-

- Coordinacion con UTE y ANTEL, para la realizacidn del suministro correspondiente.

- Coordinacion con el Contratista Principal y la Administracién, para la realizacion de los trabajos
y cumplir con el plazo de ejecucion maximo establecido por el mismo.-

- Coordinacién con el contratista de Acondicionamiento Térmico, y Sanitario para la definicion de
la alimentacion eléctrica a sus equipos.

3.5. MATERIALES Y EQUIPOS
3.5.1) TABLERO DE BAJA TENSION

a) Generalidades

Brindardn proteccion al personal y seguridad de servicio. Tendran una disposicion simple de
aparatos y componentes y su operacién serd razonablemente sencilla a fin de evitar confusiones.
Se debera disponer en el tablero de un espacio del 20 % de reserva no equipada, se debera tener
en cuenta ademas de espacio suficiente para permitir realizar comodamente los trabajos de
acceso, montaje y conexionado de los cables de potencia de alimentacion y de salidas.

b) Construccidon

El tablero serd integramente de construccion normalizada, estandar y modular, conformando un
Sistema Funcional.

El tablero debera ser adecuado y dimensionado para ser instalados segln lo especificado en
planos.

Todos los componentes de material plastico responderan al requisito de autoextinguibilidad,
conforme a la norma IEC 695.2.1.

c) Estructura
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La estructura tendrd una concepcién modular, permitiendo las modificaciones y/o eventuales
extensiones futuras. Serd realizada con montantes de perfil de acero en forma de U con un
espesor minimo de 1.5 mm.

Los paneles perimetrales (puertas, techos, tapas, piso.) estaran constituidos por chapas con un
espesor no inferior a 1 mm vy deberan ser extraibles por medio de tornillos imperdibles.

Los montantes y paneles perimetrales deberan ejecutarse con chapa de acero electro cincada.
Los tornillos tendran un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. Todas las uniones seran
atornilladas, para formar un conjunto rigido. La buloneria dispondrd de multiples dientes de
quiebre de pintura para asegurar la perfecta puesta a tierra de las masas metdlicas vy la
equipotencialidad de todos sus componentes metalicos.

Para los grados de proteccion especificados, los cerramientos deberan poseer burletes de
neopreno de larga duracion y adecuada elasticidad. La seccion sera del tipo burlete de automovil
con cdmara de aire y soporte de pldstico semirrigido.

Las masas metdlicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre si y al conductor
principal de proteccién de tierra. Los cerramientos abisagrados metdlicos se conectardn a la
estructura por medio de conexiones de seccion no inferior a 6 mm2.

En caso de uniones de chapa pintada y chapa no pintada la continuidad eléctrica se realizara a
través de tornillos con arandelas de contacto dentadas (a ambos lados) que desgarran la pintura
hasta conectar eléctricamente las paredes y asegurar la equipotencialidad.

Para facilitar la posible inspeccién interior del tablero, todos los componentes eléctricos seran
facilmente accesibles por el frente mediante tapas fijadas con tornillos imperdibles o abisagrados.
Del mismo modo, se podra acceder por su parte posterior, laterales o techo, por medio de tapas
facilmente desmontables o puertas.

De ser necesario se optara por tapas transparentes constituidas por un marco y vidrio templado.
Para garantizar una eficaz equipotencialidad eléctrica a través del tiempo y resistencia a la
corrosion, la totalidad de las estructuras y paneles deberdn estar eléctrozincados y pintados. Las
ldminas estaran tratadas con pintura termoendurecida a base de resina epoxi modificada con
poliéster polimerizado.

Se deberd asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la temperatura y a los agentes
atmosféricos. El color final sera a eleccién de la D de O, con espesor minimo de 40 micrones.

Se dispondra en la estructura un portaplanos, en el que se ubicaran los planos funcionales y
esquemas eléctricos.

d) Conexionado de potencia

Los juegos de barras serdan de cobre electrolitico de pureza no inferior a 99,9 %, los cuales
soportaran las solicitaciones térmicas de cortocircuito. Los accesorios de las barras, aisladores,
distribuidores, soportes, tornillos y portabarras, deberdn ser dimensionados acorde a estos
esfuerzos.

- Las barras deberdn estar identificadas segin la fase a la cual corresponde. Las barras
correspondientes a cada fase y tierra, se pintaran de acuerdo a las normas.

- El juego de barras principales se dispondra en forma horizontal en el sector superior del tablero
en un compartimento independiente. Las salidas podran efectuarse a ambos lados y a cualquier
altura de las barras. Las barras estaran fijadas a la estructura por dos tipos de soportes: un soporte
horizontal sobre el extremo inferior del juego de barrasy soportes horizontales a lo largo de estas,
tantos como surjan del célculo de solicitaciones electrodinamicas.

La seccion de las barras de neutro serd idéntica a las de fases.

Colonia 1930 3er. Piso — Pagina 20 de 70



d

Las derivaciones seran realizadas en cable o en fleje de cobre flexible, con aislamiento no inferior
a 3 KV. Contardn con protecciones cubrebornes para las conexiones aguas arriba de los
interruptores.

Los conductores seran dimensionados para la corriente nominal de cada interruptor.

e) Montaje

- Todos los aparatos seran montados sobre guias o placas y fijados sobre travesafios especificos
para sujecion - Las conexiones de los circuitos de control se ubicaran en cablecanales plasticos de
seccion adecuada a la cantidad de cables que contengan. Los conductores de dichos circuitos
responderan en todo a la norma, con las siguientes secciones minimas:

4 mm?2 para los Tl (transformadores de corriente)

2,5 mm?2 para los circuitos de comando

1,5 mm2 para los circuitos de sefializacidn, transformadores de tensién

- Los conductores se deberdn identificar mediante anillos numerados de acuerdo a los planos
funcionales.

- Los instrumentos de proteccién y medicidn, ldmparas de sefializacion, elementos de comando
y control, serdn montados sobre paneles frontales, o en el conducto lateral.

- Todos los componentes eléctricos y electronicos montados deberdn tener una tarjeta de
identificacion que corresponda con lo indicado en el esquema eléctrico.

- Para efectuar conexiones “cable a cable” aguas abajo de los interruptores seccionadores de
cabecera se montard una bornera repartidora de corriente, fabricada en material aislante. El
apriete de los cables serd realizado sin tornillos, con un resorte tipo jaula. La presion de contacto
del resorte se adaptard automdaticamente a la secciéon del conductor y asimismo se impedird que
el orificio pueda recibir mds de un cable por vez. Este sistema permitira la conexién y desconexién
de cables con tensidon. Las conexiones se realizaran mediante cable de hasta 10 mm?2, flexible o
rigido, sin terminal metdlico (punta desnuda). La resistencia a los cortocircuitos de este
componente serd compatible con la capacidad de apertura de los interruptores.

- Se deberd disponer en los tableros de un espacio del 20 % de reserva no equipada, proporcional
a las salidas instaladas.

- Los multimedidores y relés serdn del tipo microprocesados, con entradas y salidas multiples

- Los enclavamientos entre elementos se efectuaran mediante contactos auxiliares de los
mismos, independientes de la l6gica que los comande.

g) Documentacion.

Se deberan entregar junto con los tableros, cada uno por duplicado:

- Planos de: dimensiones generales, esquemas eléctricos y conexiones.

- Catdlogo completo de los elementos componentes con lista de repuestos.
- Manual de instrucciones de montaje y servicio.

h) Inspeccidn y Ensayos

- Durante la recepcioén del tablero se realizaran los ensayos de rutina, fijados por las normas IEC
439-1 e IRAM 2181, que incluyen:

Inspeccion visual y de funcionamiento eléctrico.

Ensayo dieléctrico y verificacion de la resistencia de aislamiento.

Verificaciéon de la continuidad eléctrica de los circuitos de proteccion de puesta a tierra.

- El fabricante contard ademas con protocolos de ensayos de tipo efectuados en laboratorios
internacionales independientes.

Colonia 1930 3er. Piso — Pagina 21 de 70



3.5.2). CABLES
Para los casos que no se especifique en planos el conductor o su seccién, sera responsabilidad
del instalador la definicién de la seccidn de los mismos.

Los conductores seran de cobre electrolitico ( UNIT - [EC 227 ), con aislacién plastica de PVC de
espesor reforzado seglin norma UNIT 98-53, si se trata de conductores unipolares, o con doble
aislacion de PVC, si se trata de conductores multipolares.-

En el caso de los tripolares, los intersticios entre los tres conductores de igual seccion cableados,
deberdn estar rellenos con material apropiado para dar forma cilindrica al conjunto, siendo de
aplicacién en este caso la norma UNIT 126-58.-

En el caso de tendidos subterraneos deberan utilizarse conductores del tipo superplastico.-
Toda conexidn de dos conductores debera hacerse con piezas de union.-

Los conductores se entregardn en el lugar de trabajo en rollos completos con una etiqueta que
especifique tipo, fabricacion y seccién.-

Previo a la ejecucion de los trabajos, se debera especificar la marca y tipo de los conductores
instalar.

Se utilizaran cables antillama.

3.5.3) CANALIZACIONES

3.5.3.1) CANALIZACIONES APARENTES SALA DE CAPACITACION .-

Se efectuaran, utilizando cafios PVC ZOLODA CKD 100-50 (Sistema y accesorios) en sala de
capacitacion.-

Los ductos aparentes de Telefonia, datos y tomas se ubicaran en algunos sectores indicados en
planos.

3.5.3.2) CANALIZACIONES APARENTES DEPOSITO PLANTA EXTERNA.-
Se efectuaran, utilizando cafios DAYSA (Sistema y accesorios) con el didmetro adecuado segun los
requerimientos del artefacto a conectar.-

3.5.3.3) CANALIZACIONES SOBRE CIELORRASO
Se efectuardn, utilizando cafios ignifugos con el diametro adecuado para la conexién desde el
tablero principal al tablero de la sala de capacitacion.-

3.5.4) PROTECCIONES DE LINEA

3.5.4.1 RELES DIFERENCIALES y DESCARGADORES CATODICOS.

Se ubicardn en los lugares exigidos por UTE e indicados en planos.

Deberan ser de 30 Ma de sensibilidad como maximo y tener un tiempo de respuesta de 0.1 seg.,
con indicador de accionamiento.

Se instalardn descargadores o protectores contra sobre tensiones con el fin de proteger el
equipamiento electronico, seran del tipo encapsulado con una capacidad de corriente de
impulso de 40 KA y tiempo de respuesta menor a 10 microsegundos.

Se instalara 1 cada 2 puestos de trabajo.-

Merlin Gerin, ABB, General Electric, (USA o CE)

3.5.5) CAJAS
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3.5.5.1) CAJAS EN INSTALACIONES ADOSADAS

Las cajas para brazos, centros, tomas, llaves, seran del tipo reglamentario, de PVC, debidamente
aprobadas por UTE, y de profundidad exigida.-

En el caso de luminarias en techo o paredes, en instalaciones adosadas, se dispondra una caja por
cada luminaria marcada en los planos.

Salvo indicacién contraria de la Direccion de Obra las cajas para interruptores de iluminacion se
colocaran a 1,20 m del piso, y a 0,15m del marco de la puerta.-

Las cajas de pase y derivacion serdn de medidas apropiadas a los cafios y conductores que lleguen
a ellas. Las dimensiones serdn fijadas en forma tal que los conductores en su interior tengan un
radio de curvatura no menor que el fijado por normas para el cafio que deba alojarlas. Por tirones
rectos la longitud minima serd no inferior a seis veces el didmetro nominal del mayor cafio que
llegue a la caja. El espesor de la chapa serd

1,5 mm para cajas de hasta 20 cm de dimensién mayor y de 2 mm para dimensiones de hasta 40
cm, y para mayores dimensiones seran espesores mayores o convenientemente reforzadas con
hierro perfilado. Las tapas cerraran perfectamente, llevando los tornillos en nimero y didmetro
a fin de evitar dificultades en su colocacion.

Las tapas de las cajas embutidas deberan sobresalir 2 cm en todo su contorno, a fin de tapar la
junta entre caja y revoque. Las tapas de las cajas que deben colocarse en forma exterior seran de
dimensiones iguales a las de la caja.

3.5.5.2) TOMACORRIENTES
Los tomacorrientes seran polarizados, 2P+T, tipo ZOLODA o similar.

3.5.6) LUMINARIAS, LAMPARAS Y ACCESORIOS

Generalidades

Las Luminarias deberdn cumplir con las normas IEC 62031, IEC 62384, IEC 62504.

Segun se detalla en ldmina adjunta (EL1) las luminarias seran segun el siguiente desglose:

Se realizard una nueva red de iluminacién por lo que se deberd desmantelar las luminarias
existentes (segun lo ya solicitado en el rubro correspondiente) al tiempo de desmontar la
totalidad de la red eléctrica que las alimenta.

Se realizara nuevo tendido de cables para la alimentacion de las luminarias a suministrary colocar.
Se suministrard e instalardn Luminarias con las caracteristicas detalladas a continuacion.

En todos los casos se deberd presentar muestra y modelo para aprobacién de la Direccion de
Obra previa su puesta en obra, de forma de certificar que todas las luminarias cumplen con las
presentes especificaciones.

La totalidad de las luminarias serdn provistas e instaladas por el Contratista de Eléctrica. La
responsabilidad del resguardo y correcto funcionamiento serd de la Empresa Instaladora,
debiendo ésta reponer cualquier luminaria, ldmpara o accesorio que se deteriore en el
manipuleo.-

Previo a su instalacidn se presentaran las correspondientes fichas técnicas de cada luminaria a
suministrar.

3.5.6.1- Luminarias
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3.5.6.1.1- LO1 — Luminaria LED 150W-THA15-UY

Disefiada para una éptima disipacion de calor y reduccion
de peso. No emite radiacion UV niradiacion IR. Ahorro de
energia de un 65% en comparacion con lamparas
tradicionales. Proteccién contra picos de corriente, picos
de voltaje, rayos, altas temperaturas, aumentando su vida
util. Vida dtil de hasta 50.000 horas. A prueba de aguay
de polvo (IP 67). Piezas de acero inoxidable que mejoran
su resistencia en ambientes corrosivos. Encendido vy
apagado radpido y sin parpadeo. Leds de alta eficiencia
luminica, con su tecnologia de gel incorporada en sus
lupas, y con un rendimiento estable.

PARAMETROS TECNICOS
Datos eléctricos

Potencia 150 W

Voltaje 100 — 240 V
Frecuencia 50 — 60 Hz
Factor de potencia > 0,98
Distorsion armodnica < 10 %
Eficiencia energética 93 %

Datos operativos

Grado IP 67

Grado IK 10

Vida util 50.000 h

Temperatura ambiente de trabajo -40 °Ca 50 °C
Datos luminicos

CCT 2.700 - 6.000 K

Lumens 28.500 Im

CRI> 80

Eficiencia luminica 190 Im/W

Angulo de emisién 25°/40°/60°/90°/150°X70°

Componentes
Fuente Meanwell

Proteccién contra sobretensiéon (10Ka) Meanwell (Opcional)
Marca del chip LED Samsung
Cantidad de chips LED 84 unidades

Datos del producto

Dimensiones 260 X 350 X 235 mm

Peso 4,04 kg

Material de carcasa Acero Inox., Aluminio

3.5.6.1.2 =102 Luminaria LED 50W-THAQO5-UY
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Disefiada para una optima disipacién de calor y reduccién de
peso. No emite radiacién UV ni radiacién IR. Ahorro de energia
de un 65% en comparacién con lamparas tradicionales.
Proteccion contra picos de corriente, picos de voltaje, rayos,
altas temperaturas, aumentando su vida Util. Vida Util de hasta
50.000 horas. A prueba de agua y de polvo (IP 67). Piezas de
acero inoxidable que mejoran su resistencia en ambientes
corrosivos. Encendido y apagado rapido y sin parpadeo. Leds
de alta eficiencia luminica, con su tecnologia de gel
incorporada en sus lupas, y con un rendimiento estable.

PARAMETROS TECNICOS
Datos eléctricos

Potencia 50 W

Voltaje 100 — 240V
Frecuencia 50 — 60 Hz
Factor de potencia > 0,98
Distorsién armonica < 10 %
Eficiencia energética 93 %

Datos operativos

Grado IP 67

Grado IK 10

Vida util 50.000 h

Temperatura ambiente de trabajo -40 °Ca 50 °C

Datos luminicos

CCT 2.700 - 6.000 K

Lumens 9.500 Im

CRI> 80

Eficiencia luminica 190 Im/W

Angulo de emisién 25°/40°/60°/90°/150°X70°

Componentes
Fuente Meanwell

Proteccién contra sobretensiéon (10Ka) Meanwell (Opcional)
Marca del chip LED Samsung
Cantidad de chips LED 28 unidades

Datos del producto

Dimensiones 80 X 350 X 235 mm

Peso 2,08 kg

Material de carcasa Acero Inox., Aluminio

3.5.6.1.3 — Colocacién de Luminarias nuevas.-
Se debera cotizar la colocacion de las nuevas segun lo indicado por el fabricante y las normas de
UTE.-
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4.- PREVISION AIRE ACONDICIONADO SALA DE SENALES

Generalidades
Se trata de la instalacion de prevision para 1 equipos de Aire Acondicionado tipo “Split” Sala de
sefiales.-

4.1.- Instalaciones sanitarias para desagties

Se debera incluir los trabajos requeridos para las instalaciones de desaglies que se conectan a la
caja de previsidn de aire acondicionado en Sala de Sefiales.

Las canalizaciones seran en sectores aparentes se deberd considerar su canalizacién con ductos
rigidos @65mm (no mangueras).

Estas instalaciones incluiran registros y canalizaciones necesarios para su inspeccion y limpieza.-

4.2.- Instalaciones eléctricas
Se dejard la alimentacidn eléctrica para la posterior conexién de los equipos, instalando la toma
del aire acondicionado en ambos casos, a una altura de 2,35 m.

5.-SANITARIA
5.1.-Sistema de desagles pluviales.-
5.1.1.-Construccién de reguera de piso contra muro medianero.-

Se deberd construir la reguera utilizando ladrillos de campo de primera calidad, los mismos se
colocaran con aparejo tipo espejo tanto el piso como la pared lateral. Las juntas, tanto
horizontales como verticales, no podran ser mayores de 1,5 cms. Se asentaran con mortero con
la siguiente dosificacién 1 cemento x 7 arena terciada, adicionado con hidréfugo a razén de un
10% del volumen de agua de amasado. El hidréfugo a emplear serd de marca reconocida en plaza.
Luego se realizara un revoque que estara conformado en una primera capa de mortero de cemento
de albafiileria y arena terciada (1:6) como revogue grueso (reglada y peinada) y la segunda de
revoque fino: mortero de mezcla fina reforzada (1 cal, 3 arena fina, 1/20 cemento portland). En
conjunto, el espesor nominal serd de 2cm. Con los revoques daremos una pendiente no inferior al
1.5%.-

Se le colocara una rejilla metalica de metal desplegado sobre dngulosde 17 y 2”.-

Tendrdn PPT de 20cm x 20cm segun los tramos indicados en el plano SO1 y se conectaran a un
desagtié de 2 PVC @ 65 con una pendiente de 1.5%.

5.1.2.-Suministro y colocacién de canalones de chapa en techo de fibrocemento de depdsito de
Planta externa.-

Suministro y colocacién de canalén de seccién 20 cm x 25 chapa de zinc calibre N°24 con soportes
cada 1 metro.-

En la parte superior llevara un tejido metdlico que deje pasar el agua pero no hojas o plasticos.-
Segun se indica en planos contara con un embudo metélico segln disefio construido con chapa
de zinc calibre N°24.-
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5.1.3.- Suministro y colocacién de sistema de desagié de pluviales.-

Se utilizaran cafios de bajada y accesorios de la linea Awaduct @110 para exteriores, contaran con
2 puntos de inspeccién realizados con cafio cdmara M-H Awaduct @110. También se fijara a la
pared mediante grapas cada 1 mts.-

5.1.4.-Construccién de pileta de decantacién de pluviales 40cm x 65cm x 25 cm de profundidad.-

Se debera demoler el hormigdn existente hasta llegar a 30 cm de profundidad, se apisonara el
terreno.

Se construird una base de hormigdn armado de 5 cm de espesor con un hormigdn de 200Kg/m3,
se utilizara malla electrosoldada @ 5 mm de 20 cm x 20 cm.-

Las paredes laterales se construiran con se utilizaran ladrillos de campo de primera calidad. Las
juntas, tanto horizontales como verticales, no podran ser mayores de 1,5 cms. Se asentaran con
mortero de arena y cemento (Rel 5:1) adicionado con hidréfugo a razén de un 10% del volumen
de agua de amasado. El hidréfugo a emplear serd de marca reconocida en plaza. Las paredes
laterales seran revocadas con un mortero de arena y cemento (Rel 5:1) lustrado.-

Se deberd rellenar la pileta con canto rodado de rio de @50mm promedio a los efectos de reducir
la velocidad de salida de los cafios de bajada.-

5.1.5.-Suministro y colocacién de mesada de granito.-

Las piezas serdn de la mejor calidad, en la especie, no podran presentar trozos rotos, despuntados
o afiadidos, ni picaduras, grietas, partes descompuestas u otros defectos. Las piezas deberan ser
pulidas espejo. El espesor de las piezas serd de: 2 cm. En la SSHH se colocard mesada de granito
color tipo “gris” con pileta de acero inoxidable. Segin detalle de planilla granitos. Se debera
reutilizar la griferia existente.-

5.1.6.-Ajuste de sanitaria existente.-

Se debera ajustar la sanitaria existente luego del retiro de una de las bachas y mesada.-
Colocacién de tapones en los cafios de abastecimiento que ya no se utilizaran, conexion de
desagiie de equipo de aire a caja sifonada existente de bacha retirada.-

6.- CARPINTERIAS

En todos los casos, las aberturas, deberdn tener una proteccién apropiada para evitar deterioros
durante su traslado, acopio y permanencia en obra.

El Contratista efectuard el ajuste final de todas las aberturas al terminar la obra, entregando todos
los elementos en perfecto estado de funcionamiento.

Se entiende que el ajuste de las piezas o elementos implica ademas de los sellados que se
detallan, aquellos que surjan del analisis de las piezas en su estado final de trabajo.

Los trabajos seran entregados en perfecta condicion de limpieza, sin restos de material de ninguin
tipo.

Colonia 1930 3er. Piso — Pagina 27 de 70



6.1.- Carpinteria de Madera

Generalidades

Se suministraran y colocaran las aberturas (puertas interiores) sefialados en los planos adjuntos,
teniendo en cuenta el tipo, dimensiones, sentido de giro o desplazamiento asi como sus herrajes
de movimiento y cierre en el caso de las aberturas y detalles segun planilla.

Materiales

Las maderas a utilizar que se indican en ldminas y planillas, seran de primera calidad, bien
estacionadas, sin defectos, nudos, grietas, alabeos, que comprometan su forma, resistencia y
aspecto.

En algunos casos que la Direccion de Obra indique, se controlard el porcentaje de humedad del
material.

No se admitird madera de tensidon ni escuadrias en las cuales la fibra no sea paralela
sustancialmente a la direccion longitudinal de la pieza.

Procedimientos

La madera en general, serd protegida para que no se altere su contenido de humedad.

Es asi que los marcos llevardn una mano de pintura, sellador o aceite (segun los casos) en todas
sus caras para que no absorban humedad de la mamposteria.

Toda la carpinteria serd lijada y pulida, a los efectos de presentar una superficie prolija.

El subcontratista Carpintero ejecutarad la colocacion de las hojas de puertas, muebles, entre otros,
asi como el ajuste de carpinteria en general, y colocara los tapajuntas y herrajes que sean
necesarios para que las piezas queden en perfecto estado de funcionamiento y cierre.

Marcos

Seran del tipo que indique la planilla. Los marcos cajon tendran el anchoigual al espesor del muro
en que estan colocados.

Este espesor variard en obra segln las terminaciones superficiales y deberd revisarse en cada
caso.

Los montantes y cabezales serdn espigados y las salientes del cabezal tendran un rebaje para que
no se marque el revoque en los dngulos superiores de la abertura.

Los marcos en general vendran a la obra con listones en las esquinas, a media altura y en la parte
inferior para poder mantener su forma hasta su amurado definitivo.

En la parte inferior de las jambas, habrd un corte a sierra que indicara el nivel de piso terminado.
Una vez colocados los marcos deberdn protegerse para que durante la obra no reciban golpes.
Contramarcos

En todas las aberturas de madera, se colocaran contramarcos.

Seran ingleteados en las esquinas.

La terminacién y calidad serd la misma que se solicita para la abertura correspondiente.

Se debera sellar la cara que queda junto al muro para que no absorba humedad.

Herrajes

La planilla correspondiente indica los herrajes y sus especificaciones para cada caso, debiendo el
subcontratista colocarlos cuidadosamente y entregando las llaves perfectamente identificadas en
el momento de la Recepcién de Obra.

6.1.1.- Puerta interior C1

Suministro, traslado y ajuste de puertas en obra. Los marcos seran en cedro, perfectamente
escuadrados para amurar, las secciones seran 6”x2”. Los contramarcos seran en cedro de 1 %" x
%" con cantos redondeados y se terminaran lustrados, el encuentro entre la jamba y el dintel sera

Colonia 1930 3er. Piso — Pagina 28 de 70



d

ingleteado. La hoja sera del tipo placa de MDF con una estructura 50% de cedrifio, terminacion
enchapada melaminico marrén igual a la puerta existente en sala de videoconferencia, con cubre
cantos en cedro, el encuentro de éstos en las aristas serd ingleteado. Todos los elementos de
madera se entregaran pulidos y lustrados. Las pomelas serdan de 120mm de acero inoxidable.
Manija pomo con llavin de acero inoxidable. Las mismas contaran con rejillas de ventilacion tipo
celosia de aluminio en la parte inferior de la misma para garantizar la inyeccion de aire al local.-
Las medidas seran segun las planillas.

6.1.2.- Puerta interior existente doble hoja a recolocar.-

Se debera recolocar la puerta que se retird de la Sala de videoconferencia.

Como la misma se traslada, se debera considerar mantener la rigidez de la misma y se mejorara
la estructura en la nueva ubicacion colocando parantes y dinteles de madera seccién adecuada
para garantizar el correcto amure y funcionamiento.-

6.2.- CARPINTERIA DE HIERRO-

6.2.1 Jaulas de metal desplegado

Se realizardn jaulas de acuerdo a lo indicado en laminas A05, HV1, HV2, H1, H2-3, H4-5-6-10 y
H7-8-9-11; conformadas por estructura perimetral de cafio tubular de acero de 50x50mm x 2mm
de espesor, marco de perfil Lde 2” x 5/16”. En el marco se soldard una malla de metal desplegado
de 3mm de espesor 62mm de diagonal mayor y 25mm de diagonal menor (MD458). Las puertas
tendran pasador para candado.

Los herrajes de movilidad seran de hierro y estaran fijados a la estructura de tubulares.

Todos los parantes verticales de la estructura tendrdn en su base una platina de hierro de 5mm
de espesor la cual estard anclada al contrapiso con varilla roscada y anclaje quimico o con taco
metdlico expansivo. Los amures deberan penetrar por lo menos 10cm de profundidad y debiendo
asegurar la correcta fijacion de las jaulas.

6.2.1.1-H1
6.2.1.2-H2
6.2.1.3-H3
6.2.1.4-H4
6.2.1.5-H5
6.2.1.6-H6
6.2.1.7-H7
6.2.1.8-H8
6.2.1.9-H9
6.2.1.10-H10
6.2.1.10-H11

6.2.2 Puerta Metalica.- 104x210 cm H12

Suministro y colocacién de puerta Metalica. Segun Planilla H12

- Caracteristicas:
- Espesor de hoja= 30 mm
- Chapas de acero de 1-1,2 mm.-
- Acabado con pintura gris grafito.-
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- Cerrojo con tambor para llave de seguridad tipo “STAR” 501 hn y tirador en cafio
de hierro 400mm x @25mm.-

- Marco =Tubular de hierro de 100mmX50mmX e=2mm+ un angulo 12.5 mm x 12.5
mm x e=3.2mm

- Pomelas N°8 reforzadas de acero.-

- Vidrio laminado 3 + 3 mm.-

6.2.3 Portdn de chapa.- H13 (162x230 cm) y H14 (294x230 cm)

Suministro y colocacién de portan de Chapa. Segun Planilla H13 y H14

- Caracteristicas:
- Espesor de hoja= 30 mm
- Chapas de acero de calibre N°20.-
- Chapa de metal desplegado MD 454.-
- Acabado con pintura gris grafito.-
- Cerrojo con tambor para llave de seguridad tipo Cerradura Euro perfil para tambor
Multilock color de la zona y tirador en cafio de hierro 400mm x @25mm.-
- Marco segun detalle de planilla.-
- Pomelas N°8 reforzadas de acero.-
- Bisagras T reforzada.-
- Pasador Mdauser @ 12 con porta candado.-
- Pasador de hierro @18 con traba.-
- Pinchos de hierro de 18 h=8cm ¢/10cm.-

7.- LIMPIEZA DE OBRA

7.1.- Limpieza de Obra

Los escombros deberan ser embolsados y retirados a diario y la suciedad generada por el trabajo
barrida y levantada. Los materiales deberdn quedar ordenados en una zona donde no entorpezca
la labor de los funcionarios de otros sectores.

A la entrega de la obra se efectuard una limpieza final general a cargo del Contratista. La limpieza
debera efectuarse con el mayor cuidado y sin que se dafien las obras, evitandose ralladuras,
salpicados, etc. Se retirardn todos los materiales, barreras de proteccién e implementos
sobrantes. Se realizard una limpieza profunda en todo el local contando con la aprobacién del
director de obra.
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Anexo |
PLANILLA DE COTIZACION
Nro. Rubros Unidades ;T::z UF::: r.i'c;) Precio rubro imh;?:l‘i_zle imn!:):ltizle
unitario total
1 IMPLANTACION
1 1 mplantacion tope maximo del 5% de la Global
suma de los rubros 2 al 7 1
2 ALBARILERIA
2.1 DEMOLICIONES
211 Retiro aberturas Global 1
213 Picado de muros c_ie _'na'naoste"a_. retiro de 61
revogues y revestimientos.- m2
2.1.3 Demolicion de tabique de yeso m2 5
514 Retiro de instalaciones sanitarias y mesada Global 1
de granito.-
518 Zanjeado contra "nuro_'jed'am_e'o deposito ml 12
Planta Externa vy Acondicionamiento.-
2.2 ALBARNILERIA
221 Tabiques
2211 Suministro y colocacion de tabiques de yeso 20
espesor 10cm.- m2
2.21.2 | Construccion de tabigues de mamposteria.- m?2 8
222 Construccion de alero de chapa de
zinc.-
2221 Suministro y colocacion de ménsulas H15.- Unitario 5
2222 Suministro y colocacidn de sistema de alero 4
de chapa de zinc calibre N°26.- m2
2.3 Revestimientos
231 Revoques grueso y fino m2 20
232 Zocalos mi 24
23.3 Umbral de granito.- ml 1
24 Pintura y enduido.-
241 Fijador m2 76
242 Enduido m?2 60
24.3 Pintura para parades interiores m2 76
244 Pintura para paredes exteriores fachada %
deposito planta externa.- m2
245 Pintura impermeabilizante techo de deposito «
planta externa. m2
3 INSTALACION ELECTRICA
3.5 Materiales y Equipos.-
3.51 Tablero de Baja Tension.- Unitario 2
352 Cables.- Global 1
353 Canalizaciones.-
2531 Canalizaciones Aparentes Sala de
capacitacion.- mi 15
3539 Canalizaciones Aparentes Deposito Planta
externa.- ml 33
3.53.3 | Canalizaciones sobre cielorraso.- mi 5
3.9.4 Protecciones de Linea.-
3541 Reles diferenciales y descargadores
catodicos.- Unitario 10
355 Cajas.-
3.551 |Cajas en instalaciones adosadas.- Global 1
3.55.2 |Tomacorrientes Unitario 35
3.5.6 Luminarias, Lamparas y Accesorios.-
3.561 Luminarias.-
35611 |LO1-LUMINARIAS LED 150W- THA15-UY Unitario 12
3.5.6.1.2 | LO2- LUMINARIAS LED SOW- THADS-UY Unitario 4
3.5.6.1.3 |Colocacion de Luminarias Nuevas Unitario 16
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. Cantidad Precio . . Montp . MonFo
Nro. Rubros Unidades S a—— Unitario Precio rubro |mp9nlple imponible
unitario total
4 PREVISION DE AIRE ACONDICIONADO
4.1 Instalaciones sanitarias para desagues Global 1
4.2 Instalaciones eléctricas Global 1
5 SANITARIA
5.1 Sistema de desagiles pluviales.-
511 Construccién de reguera de piso contra
muro medianero.- ml 12
512 Suministro y colocacion de canalones de
chapa en techo de fibrocemento.- ml 12
513 Suministro y colocacién de sistema de
desagiié de pluviales.- Global 1
514 Construccion de pileta de decantacion de
pluviales.- Global 1
515 Suministro y colocacién de mesada de
granito.- Unitario 1
5.1.6 Ajuste de sanitaria existente.- Global 1
6 CARPINTERIA
6.1 Carpinteria de madera
6.1.1 Puerta: C1.- Unitario 1
612 Puerta interior existente doble hoja a
recolocar.- Unitario 1
6.2 CARPINTERIA DE HIERRO
6.2.1 Jaulas de metal desplegado
6.21.1 |H1 Unitario 12
6.2.1.2 |H2 Unitario 4
6.2.1.3 |H3 Unitario 7
6.2.1.4 |H4 Unitario 2
6.2.1.5 |H5 Unitario 3
6.2.1.6 |H6 Unitario 1
6.2.1.7 |H7 Unitario 1
6.2.1.8 |H8 Unitario 10
6.2.1.9 |H9 Unitario 2
6.2.1.10 |H10 Unitario 1
6.2.1.11 |H11 Unitario 1
6.2.2 Puerta Metdlica.- 104x210 cm H12 Unitario 1
623 Portdn de chapa.- H13 (162x230 cm) y H14
(294x230 cm)
6.2.3.1 |H13 Unitario 1
6.2.32 |H14 Unitario 1
7 Limpieza de obra
7.1 Limpieza de obra Global 1
A Suma de rubros
B Monto imponible total
C Leyes Sociales (71,8% de B)
D Complemento Cuota Mutual
E IVA (22% de A)
F Imprevistos (10% de A+C+D+E)
G Total oferta (A+C+D+E+F)
H Total comparativo (A+C+D)

Las cantidades son estimadas y podran variar durante la ejecucion de la contratacion.

La planilla de cotizacion no podra tener enmiendas, tachaduras o testaduras.

El monto cotizado para el rubro Implantacién no podra superar el 5% de la suma de los rubros 2
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al 7 inclusive. En caso de exceder dicho tope, sera de aplicacion lo establecido en el numeral
8.3 de las Condiciones Generales.

CONDICIONES GENERALES

PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas impresas en papel simple o membretado y en idioma espafiol, se
presentardn por duplicado (original y copia), explicitamente identificados,
conteniendo en forma bien visible las indicaciones establecidas en la caratula de este
pliego. No se aceptaran ofertas en manuscrito. Las ofertas se presentaran firmadas en
forma autodgrafa (no escaneada), independientemente de las Declaraciones Juradas,
por quien tenga facultades de representacion. En caso que la oferta no esté firmada, la
misma sera desestimada.

Cada oferta deberd presentarse engrampada y/o encarpetada. La copia deberd ser
igual al original. En caso que la copia difiera del original, valdra lo establecido para la
oferta original.

La informacion técnica y los folletos, catdlogos y manuales (salvo que el pliego de
Condiciones Técnicas indigue lo contrario), se podran presentar impresos y deberdn ser
incluidos en cada uno de los ejemplares de la oferta (original y copia) o en formato digital
(solamente la oferta original).

Asimismo podran presentarse en idioma espafiol o inglés, no obstante en este ultimo
caso la Administracién se reserva el derecho de exigir a la empresa durante el estudio de
ofertas, la traduccién al idioma espafiol

Las ofertas seran recibidas por la Gerencia de Arquitectura de Antel en la hora y dia
indicados en la caratula, en que seran abiertas en presencia de los interesados que
concurran al acto el cual se realizara en la sala de Colonia 1930 3er piso no siendo de
recibo en ninglin otro momento

No se recibiran las ofertas que se presenten fuera del horario estipulado.

Para poder contratar con Antel, debera estar inscripto en el RUPE (Registro Unico de
Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: ACTIVO

No obstante lo indicado podra presentarse a la licitacion empresas cuyo estado en RUPE
sea EN INGRESO.
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A los efectos de la adjudicaciéon la empresa que resulte seleccionada, debera haber
obtenido el estado de proveedor ACTIVO en el RUPE y estar inscripto en el Registro de
Proveedores de Antel.

A tales efectos, durante el estudio de las ofertas Antel otorgard un plazo de 2 dias
habiles para que la misma adquiera dicho estado.

En el caso de no cumplirse con este requisito en el plazo estipulado, se descartara la
oferta y la Administracion podra adjudicar la contratacidn al siguiente mejor oferente
con estado de proveedor “ACTIVO” en el referido registro.

Los oferentes deberdn incluir en su oferta:

e |ndicacién expresa de su razon social.
En caso de corresponder, la empresa deberd presentar, previo a la notificacion de
adjudicacion, la Declaracion Jurada que se adjunta como Anexo Il que acredite que tiene
capacidad para contratar con el Estado.

e Declaracion expresa segun modelo que luce como Anexo lll, acreditando que la
empresa, a la fecha de apertura de ofertas, no esta sancionada por incumplimiento
de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.En caso de no incluir ésta
declaracion en la oferta, Antel verificara el cumplimiento de lo dispuesto en la
normativa mencionada.

e Plan de Trabajo de acuerdo a lo establecido en el capftulo 23 del Pliego Unico de Bases
y Condiciones Generales de los Contratos de Obra, cuyo modelo se adjunta al
presente pliego como Anexo V. En caso de su no inclusién, se descartara la oferta.
En caso que dicho plan omita algun dato, durante el estudio de las ofertas, Antel
podra solicitar dicho dato o informacién complementaria otorgando un plazo para
su presentacion. Si el oferente no cumpliera con los plazos indicados, se descartara
la oferta.

En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y
modificativos 306/007 y 365/009, no se consideraran ofertas de empresas que estén
amparadas por el régimen de MONOTRIBUTO.

En el caso que un eventual oferente solicite prérroga de apertura de ofertas, la misma
deberd formularse por escrito con una antelacion como minimo de 5 (cinco) dias
habiles, de la fecha establecida para la apertura de la licitacidon en la Gerencia que
corresponda.

La Administracion se reserva el derecho de conceder o no la prérroga solicitada.
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Sin perjuicio de lo expuesto, la Administracion podra resolver a su exclusivo arbitrio,
situaciones especiales que contemplen sus intereses.

Se podran efectuar solicitudes de aclaraciones hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la
fecha fijada para la apertura de la licitacién. Las mismas deberan efectuarse por escrito y
deberdn enviarse a la Gerencia de Arquitectura quien comunicara las respuestas y/o
aclaraciones segln corresponda en cada caso.

Antel por propia iniciativa podrd dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o
introducir modificaciones al pliego hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha fijada
para el acto de apertura de ofertas.

Se entiende por dias habiles, de lunes a viernes en el horario de 9:30 a 16:45 horas,
excepto feriados laborables.

Pasado el plazo para la presentacion de las ofertas no se tomard en cuenta ninguna
interpretacion, aclaracion, ampliacién o modificacion.

Sin perjuicio de lo expuesto, la Administracion podra solicitar durante el estudio de las
ofertas, las aclaraciones que entienda pertinentes.

En relacion al envio/recepcion de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo
dispuesto en el Capitulo Comunicaciones.

La Administracion considerara las ofertas validas por el término de 45 (cuarenta y cinco)
dias habiles, contados desde la apertura de la licitacién.

Las ofertas obligardn a los oferentes por dicho plazo a menos que antes de expirar el
mismo se haya aceptado alguna de ellas.

Siantes de finalizado el plazo de 45 dias, el oferente solicita el retiro de la oferta, la misma
no sera considerada y se aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.

Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias mencionado, la Administracién no
hubiera tomado resolucién al respecto, la validez de las ofertas se considerara
prorrogada automaticamente por lapsos sucesivos de 20 (veinte) dias habiles.

Siiniciadas las prérrogas automaticas, el oferente solicita el retiro de la oferta, mediante
comunicacion escrita ante la Gerencia correspondiente, ésta no sera considerada en la
evaluacion. Dicha comunicacién debera presentarse hasta 5 dias habiles anteriores a la
fecha de expiracién de la/s prérroga/s concedida/s.

En los casos que el oferente retirase su oferta incumpliendo los plazos establecidos en
los parrafos precedentes, se aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.

En todos los casos las ofertas presentadas quedaran en poder de Antel.
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Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparacién y
presentacion de sus ofertas, seran de su exclusiva cuenta y en ningun caso la
Administracién abonarad compensacion de ninguna especie por ese concepto.

Se deberd indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendra la total
responsabilidad sobre la obra, ya sea obrando por si misma o por medio de sus
representantes cuya calidad sera debidamente acreditada. Dicha firma serd la Unica
responsable de todos los suministros y servicios que comprende la licitacion asi como
también de sus eventuales sub-contratistas.

El solo hecho de presentacién de ofertas, implica por parte del oferente, la aceptacién de
las condiciones establecidas en el Pliego.

Integracién de Consorcio:

» Sidosomasempresas resolvieran presentarse a la licitacion integrando un consorcio
ademas de la documentacion exigida para cada una de ellas, presentard una carta
firmada por los representantes legales de cada empresa, con certificaciéon notarial
de firmas, por la cual se comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo
dispuesto por los articulos 17, 501 a 509 de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripcidn
del contrato, inscripcion del mismo en el Registro Publico de Comercio y publicacion
de un extracto en el Diario Oficial), en caso de resultar adjudicatarios.

= Atales efectos, en la Carta de Intencion de Consorcio se indicara:

* Empresas que conformaran el consorcio.

= Razones de complementariedad que justifican la asociacién.

» Areas especificas que serdn desarrolladas bajo la responsabilidad de cada

asociado.

» Cual o cuales de las empresas seran las responsables de facturar el objeto de la
presente licitacién, y en qué porcentaje lo hara cada una.

» Declarar expresamente que los integrantes responderan en forma solidaria
durante la ejecucion de la contratacion y que se obligaran en forma indivisible
respecto de las obligaciones contraidas con Antel, emergentes de la presente
licitacion.

En caso de modificacion de los términos establecidos en el documento de
asociacion, durante la contratacion o sus prérrogas en caso de corresponder se
debera contar con el aval de Antel. Este documento debera estar formulado de
acuerdo y conformidad a las disposiciones legales vigentes en la Republica Oriental
del Uruguay, cualquiera sea la nacionalidad de las empresas
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En caso de omitir la presentacién de la informacion indicada precedentemente,
Antel la solicitard durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su
presentacion.

* Una vez adjudicada la contratacion, Antel solicitard el documento que acredite |a
constitucion del consorcio, el cual debera recabar los términos establecidos en la
carta de intencién de consorciarse, a excepcion del porcentaje de facturacion de
cada empresa el cual podra tener variaciones respecto al establecido en la misma.

ALCANCE

2.1. Las ofertas deberdan cumplir con las especificaciones establecidas en el presente
Pliego de Condiciones vy los planos que constituyen los recaudos de la licitacion.

2.2. La obra se licitard LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocera
adicionales para la ejecucién de los trabajos implicitos necesarios para lograr la
finalidad del presente proyecto.

2.3. Amodo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuacién aquellas tareas que,
en caso de corresponder, el oferente debera tener en cuenta dentro de sus COSTOS
Y GASTOS GENERALES ya que no podran presentarse presupuestos adicionales por
la necesidad de ejecucion de dichas tareas:

planos, planillas y cdlculos complementarios a los entregados en este pliego,
trdmites de cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijeado de las
superficies de hormigodn, aislaciones de hormigdén subterrdneos sometidos a
contacto con agua, rellenos con hormigdn pobre, excavaciones y rellenos
complementarios o superiores a los solicitados de acuerdo con las hipdtesis de
calculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones, rellenos y compactaciones,
consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del terreno, replanteo,
nivelaciones, sefializaciones y protecciones en cumplimiento de normas de
seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los
equipos y canalizaciones de telecomunicaciones existentes en el terreno donde se
construira el edificio, cercos e iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de obra,
limpieza de la obra permanente y final, proteccion y pintado de los elementos
metalicos o de madera provistos por el adjudicatario, desagies, drenaje y bombeo
de aguas subterraneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de
hormigdn y en general de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud de
certificaciones de calidad de los materiales intervinientes, dias perdidos por
accidentes, dias perdidos por lluvia o fendmenos climaticos, salarios caidos por
causa del adjudicatario, mantenimiento de materiales acopiados, movimientos
internos, vigilancia, serenos, asistencia médica y de urgencia, fletes, guinches,
volquetas, traslado de materiales a altura, andamios, herramientas en general,
seguros, traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta del personal, etc.
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3.1.

3.2,

3.3

34

3.5

3.6

Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotizacién se deberan cotizar todos los
rubros y no se podran agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que el
oferente entienda necesarios agregar para la ejecucion de los trabajos, deberan ser
prorrateados dentro de los rubros detallados en la planilla de cotizacion.

DOCUMENTACION

La Gerencia de Arquitectura podra solicitar la documentacion legal, que no figure
en el RUPE, y que estime pertinente a los efectos de la presente contratacion,
concediendo un plazo para ello.

Cuando se solicite documentacion con una vigencia determinada desde la fecha
de apertura de ofertas, se tomara como valida la primera fecha fijada para tal acto
o la fecha de las prorrogas que puedan existir.

Lo indicado no serd de aplicacion en el caso que expresamente se solicite
documentacién vigente a la fecha de apertura.

En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas deberd venir
acompafiada de un timbre profesional, segin lo dispuesto en la Ley 17.738,
articulo 71, literal G.

En caso que se detecte que la informacion presentada en las declaraciones sea
falsa, se descalificard la oferta o se rescindird la contratacién en caso de
adjudicacidn, sin perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder,
segun lo dispuesto en el Articulo 239 del Codigo Penal.

Toda la documentacion (excepto la documentacion técnica), proveniente del
exterior deberd estar legalizada y traducida al idioma espafiol por traductor
publico.

A los efectos de la legalizacion se deberd proceder de la siguiente forma:

a) Si el documento es originado en un pais donde rige la Apostilla, se solicitara la
misma ante la autoridad competente de dicho pais y luego se presentara el
documento apostillado en Uruguay.

b) Si el documento es originado en un pais donde no rige la Apostilla, serd necesario
legalizarlo, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, segln lo dispuesto en la ley
No. 15441 de 1983.

El oferente deberd presentar junto con la oferta la documentacion e informacién

solicitada en el Pliego de Condiciones y toda otra que considere necesaria para la

correcta evaluacion de la propuesta.

Colonia 1930 3er. Piso — Pagina 38 de 70



d

4.1.

5.1.

Asimismo, en caso de adjudicacion la empresa adjudicataria debera proporcionar
durante la ejecucion de la contratacion toda aquella documentacion o informacion
cuya presentacion sea requerida en el Pliego de Condiciones.

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA

Se procedera de acuerdo a lo indicado en el capitulo “REGISTRO NACIONAL DE
EMPRESAS DE OBRA PUBLICA” de las Condiciones Técnicas.

GARANTIAS
GARANTIA POR RESPONSABILIDADES LABORALES
La empresa adjudicataria debera constituir una garantia del 5% (cinco por ciento)
del monto total imponible asociado a las leyes sociales adjudicadas, para cubrir
incumplimientos en las obligaciones laborales establecidas en la normativa

vigente.

El depdsito deberd realizarse en alguna de las siguientes modalidades:

. Efectivo.

° Valores publicos caucionados por el BROU a favor de Antel.

° Aval bancario o fianza bancaria.

° Pdliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado.

° Pdéliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del
Uruguay.

En las pdlizas en las que se determine que el incumplimiento estd cubierto en
“base de la ocurrencia”, la devolucién de las mismas se realizara a pedido escrito
del adjudicatario, una vez finalizada la contratacién.

En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantia en
las condiciones y modalidades establecidas, Antel retendra de las facturas basicas,
el 5% del importe sin impuestos, hasta llegar al monto establecido en el primer
parrafo.

Ya sea para las polizas sin cladusula de cobertura en “base de la ocurrencia”, o en
los casos que se opte por constituir la garantia por otra modalidad de las previstas,
0 cuando se opte por la retencién, éstas seran devueltas a pedido escrito del
adjudicatario, luego de cumplido un plazo de 13 (trece) meses, a partir de
finalizada la contratacion.

En todos los casos las devoluciones se realizaran si no existen reclamos laborales.
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7.1

7.2.

8.1.

PREFERENCIA DE EJECUCION

El adjudicatario dara preferencia de construcciéon a las partes del trabajo que las
Condiciones Técnicas establezcan o que el Director con la debida autorizacion le
indique durante la ejecucion del mismo.

En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia
con el mismo, el Director podra acordar con el adjudicatario la confeccién de uno
nuevo que, salvo motivo justificado, no implicarad extension del plazo de ejecucion.

PLAZO DE ENTREGA

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo establecido en las
Condiciones Técnicas para entregar los trabajos completamente terminados.

No se computan dentro del plazo los dias correspondientes a la licencia de la
construccion.

Se realizara el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepcién de los
Trabajos y si correspondiera, Acta de Interrupcion (a los efectos de la contabilizacion
del plazo e informar a ATYR para que no se generen multas por leyes sociales).

El incumplimiento del plazo habilitard a Antel a aplicar las multas que estan
estipuladas en el presente pliego de condiciones.

El Director de Obra podrd autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor,
trabajos extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberan registrarse en el
acta correspondiente

El oferente debera declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario
se asumira que cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego.

PRECIOS

El trabajo que comprende la presente licitacién se contratard por el monto que
resulte del total de la sumatoria de la planilla de cotizacién incluida en las
Condiciones Particulares.

Este monto sera maximo dado que la obra se abonara segun la ejecucion real de la
misma.

En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el
mismo no dara derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.
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8.2.

8.3.

8.4.

Cuando la planilla de cotizacion lo requiera, debera presentarse obligatoriamente el
presupuesto detallado, segin la planilla de cotizacién, indicando los materiales
correspondientes a cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y precios
unitarios, los que regiran para los aumentos y disminuciones de obra que puedan
ordenarse o para abonar, en caso de rescision, la obra hecha que esté en
condiciones de ser recibida. Los rubros parciales se colocaran en el orden indicado
(y con el desglose solicitado) en este pliego de condiciones.

En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la
planilla de cotizacion unidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel
descartara la oferta.

En caso que las cantidades establecidas en la planilla de cotizacidn de la oferta, sean
menores a las solicitadas en la planilla de cotizaciéon del Pliego, se descalificara la
oferta. En caso que sean mayores, para el comparativo se tendran en cuenta dichas
cantidades y en caso de adjudicacién se consideraran las indicadas en la planilla de
cotizacion del pliego al precio cotizado.

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra
lo establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre lo escrito en niumero y en letras, valdra lo escrito
en letras.

Los precios unitarios cotizados no podran contar con mas de dos decimales, de lo
contrario se asumira el siguiente criterio: si el milésimo es inferior o igual a 4, se
redondeard dejandolo al centésimo cotizado y si el milésimo es igual o mayora 5,
se redondeara el centésimo al entero siguiente.

En caso que las cantidades establecidas en la planilla de cotizacion de la oferta, sean
menores a las solicitadas en la planilla de cotizacién del Pliego, se descalificara la
oferta. En caso que sean mayores, para el comparativo se tendran en cuenta dichas
cantidades y en caso de adjudicacién se consideraran las indicadas en la planilla de
cotizacion del pliego al precio cotizado

En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al maximo
requerido por Antel para determinados rubros (por ejemplo: implantacion,
replanteo o cualquier otro rubro para el cual la Administracion establezca tope), la
misma sera descartada.

Los oferentes presentardn sus precios en moneda nacional discriminando el monto
imponible y se especificara separadamente el importe correspondiente a I.V.A,, el
monto correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota mutual que se

Colonia 1930 3er. Piso — Pagina 41 de 70



d

8.5

8.7

9.1.

9.2.

9.3.

10.1

10.2

deberan verter en el Banco de Prevision Social, el cual formara parte integrante del
precio.

Todos los precios seran firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se
establezca una formula paramétrica de ajuste.

Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el
adjudicatario debera colaborar con la adaptacion del proyecto a las dimensiones
reales, sin generar ningun tipo de costo adicional para Antel.

La Administracion se reserva el derecho de solicitar la planilla de cotizacién en
formato digital (Excel). En caso de existir diferencias entre la planilla en version
digital y la planilla impresa, valdra la impresa.

IMPUESTOS

El adjudicatario deberd cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo
con las leyes de la Republica Oriental del Uruguay, que graven directamente las
obras o trabajos cotizados.

En caso de creacion, modificaciéon o eliminacion de impuestos, que graven
directamente los items cotizados, se aplicard la normativa legal vigente a tales
efectos en cualquier caso.

El oferente debera indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre
que rubros y/o items.

Antel serd agente de retencién, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa legal vigente.

LEYES SOCIALES

De acuerdo al régimen de unificacién de Aportes Patronales y Obreros de la
Industria de la Construccion establecido porla ley 14.411, los aportes al B.P.S. son
de cargo de Antel, siendo de aplicacion la tasa vigente sobre monto imponible.

A los efectos de la adjudicacién, asi como para la comparacion de las ofertas, se
tendran en cuenta las leyes sociales, mas la estimacién de los complementos por
cuota mutual que el oferente indique en la planilla de cotizacion. La estimacién
de los complementos por cuota mutual que el oferente indique en la planilla de
cotizacidn, serd el tope maximo que pagara Antel por dicho concepto.
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Los aportes por leyes sociales se calcularan de la siguiente forma:

El oferente deberad indicar en la planilla de cotizacién y para cada rubro, el monto
imponible. En caso que existan rubros que solo sean suministros no
corresponderd monto imponible. En caso de cotizar monto imponible para rubros
gue sean solo suministros, se descartara la oferta.

Para los rubros en los que se indicd monto imponible, el mismo deberd ser mayor
a 0 (cero), excepto que el oferente otorgue sin cargo el rubro, pero no las leyes
sociales.

Asimismo, en caso de indicar un valor de monto imponible superior al propio
rubro, a los efectos del comparativo de precios, se tomara el valor de monto
imponible indicado en la oferta, pero para la adjudicacion, se tomara como valor
maximo de monto imponible, el valor del rubro.

Sobre el monto imponible se aplicara la tasa unificada vigente de aportes de la
industria de la construccién. El valor resultante serd el que debe figurar en la
oferta como leyes sociales.

Esta cifra sera el tope del aporte que Antel efectuara al B.P.S. actualizado por los
aumentos de salarios que existieran. Superado el tope antes establecido, Antel
retendrd el importe que corresponda de los pagos de certificados de obra
respectivos.

En todos los casos Antel abonard mensualmente los aportes sociales
correspondientes en base a las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta
el tope indicado, asi como los complementos por cuota mutual que correspondan

10.4 Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de Ia

10.5

Ley 16.320, reglamentada por Decreto 67/993 deberan ser debidamente
acreditados. Los mismos seran de cargode la Administracion hasta el tope
maximo establecido, siempre que el empleado haya cumplido en la obra de Antel
un minimo de 13 jornales de 8 hs. En caso contrario solo podra cargar a la
Administracién el complemento de cuota mutual proporcional a los jornales
trabajados en la obra de Antel.

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente
parrafo, el adjudicatario deberd restituir a la Administracién los importes
abonados por dicho concepto que no correspondia ser de cargo de la misma.

En caso que para algun rubro no se indigue monto imponible o se cotice cero,
tanto para el comparativo de ofertas como para la adjudicacion se considerard
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que para dichos rubros no corresponde el calculo de leyes sociales. Si durante la
ejecucion de la contratacion, surgiere por parte de B.P.S. la imposicidén del pago
de leyes sociales por alguno de esos rubros, las mismas se le descontaran al
adjudicatario de las facturas pendientes de pago si las hubiere. En caso de no
existir facturas, se les comunicara el monto y se le otorgara plazo para su pago.

10.6 En caso que los trabajos se realicen en forma tercerizada con pequefias empresas
contratadas para ese fin especifico, corresponderd la aportacion por
construccion. y los beneficios correspondientes, debiendo asociarse tanto la
empresa adjudicataria como la subcontratista a obra con aportaciéon por
construccion.

10.7 En caso de declarar que aportara por Industria y Comercio, y que la empresa
subcontrate, siempre considerando lo indicando en el articulo xx subcontratos,
podra hacerlo solamente a empresas cuyo aporte sea por industria y comercio.

Asimismo, si declara aportar por ley 14.411, en caso que los trabajos se realicen
en forma tercerizada con pequefias empresas contratadas para ese fin especifico,
correspondera la aportacién por construccion vy los beneficios correspondientes,
debiendo asociarse tanto la empresa adjudicataria como la subcontratista a obra
con aportacién por construccion.

COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACION

11.1. El comparativo de ofertas se realizard por el total que surja de la planilla de
cotizacion.

11.2. La Administracion adjudicara a la oferta que cumpliendo con lo establecido el
pliego, presente el menor precio comparativo.

En caso que en las Condiciones Particulares se establezca cotizacion en pesos
uruguayos y moneda/s extranjera/s o en varias monedas extranjeras, el estudio
comparativo de precios se realizara en ddlares americanos considerando para la
conversién el tipo de cambio cable o fondo del Banco Central del Uruguay del dia
habil anterior a la fecha de la apertura de ofertas o por el arbitraje del Banco
Central del Uruguay, tomado a la misma fecha, segln corresponda.

En caso que la cotizacién se realice en varias monedas y se llame a
mejoramiento de precios, para el calculo del nuevo precio comparativo de las
ofertas involucradas en el mejoramiento se mantendra el tipo de cambio del dia
anterior a la fecha de la apertura de ofertas inicial, independientemente que se
haya o no presentado mejora.

La adjudicacién serd en la misma moneda da la cotizacién.

11.3. El oferente a quien se adjudique la presente licitacion deberan ser una empresa
constituida en el pais o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193
de la Ley 16.060 del 04.09.89 y estar al dia con DGI, BPS y BSE.
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11.4. La adjudicacion a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervencion
preventiva de legalidad del Tribunal de Cuentas de la Republica y en todo lo que
pueda no hacerse mencién en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF.

11.5 Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el articulo 66
del TOCAF.

11.6 Antel analizard la conducta comercial de los oferentes, especialmente en lo que
refiere al cumplimiento de las obligaciones laborales en contrataciones con la
Administracion, pudiendo rechazar la oferta de aquellos que, en los 18 meses
anteriores a la presentacion de la misma, hayan registrado incumplimientos o
reiterados retrasos (mas de 2) en los pagos de cualquier rubro salarial o
previsional de sus dependientes. Para ello se considerard prueba suficiente, la
sentencia definitiva que condene al pago o cualquier documento publico o
privado (planillas de control de Antel, recibos de sueldo, etc.) que acredite el
atraso u omision del pago de dichos rubros.

11.7 El monto a adjudicar serd maximo y no generara derecho de cobro a favor del
adjudicatario el saldo remanente, en caso de ejecucion parcial.

No seran de cargo de la Administracion, los costos asociados a la ejecucion
parcial de la contratacion.

11.8 Imprevistos:

Antel podra adjudicar un monto maximo del 10% del total de la oferta por concepto
de imprevistos.

En caso de adjudicacidn, el importe correspondiente a imprevistos se utilizara
exclusivamente para situaciones imprevisibles que surjan durante la ejecucién de la
contratacion. Dicho monto sera utilizado solo en caso de ser necesario y de acuerdo
a lo que disponga Antel.

El monto adjudicado para imprevistos incluira las leyes sociales, el complemento de
cuota mutual y los impuestos que correspondan.

En caso de su utilizacién, seran considerados los precios establecidos en la
adjudicacion y cuando no puedan aplicarse los precios de los rubros adjudicados, se
solicitara al adjudicatario la cotizacion de los rubros pertinentes.

La ejecucién de los imprevistos debera contar con la autorizacién del Director de
Obra.

El monto adjudicado por este concepto no generard derecho alguno a favor del
adjudicatario en caso de no utilizarse, asi como tampoco generara derechos el saldo
remanente del mismo en caso que el rubro se utilice parcialmente.
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12.2.

12.3.

12.4

12.5

13.1.

NOTIFICACION DE ADJUDICACION

Todas las obligaciones emergentes de la presente contratacion comenzaran a
regir a partir de la notificacion de adjudicacion.

La adjudicacién se comunicard, por parte de la unidad correspondiente segun lo
indicado en el capitulo “Comunicaciones” del presente pliego.

Luego de la mencionada comunicacion, el o los adjudicatarios, deberd/n constituir
la garantia por responsabilidades laborales, si se optd por ello y en caso de
corresponder, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego. La circunstancia
de no hacer efectivo el depdsito en el plazo previsto, se considera incumplimiento
del adjudicatario y la Administracion podrd revocar la adjudicacion e iniciar las
acciones por dafios y perjuicios correspondientes.

En caso de empresas locales, el oferente a quien se le adjudique la presente
licitacion debera fijar domicilio legal en la Republica Oriental del Uruguay, si ya
no lo tuviera, para todos los efectos judiciales y extrajudiciales de la contratacion.

En caso de empresas extranjeras que actlen a través de un representante local,
dicho representante deberd dar cumplimiento al requisito indicado en el inciso
anterior. De no actuar por intermedio de un representante local, debera fijar un
domicilio legal en la Republica Oriental del Uruguay

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
Generales

1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a
la forma de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, asi como aquellas que
en cualquier forma afecten a las personas empleadas en los trabajos, al equipo
0 materiales que utilice.

2) Eladjudicatario serda el Unico responsable de todas las obras que comprende la
presente licitacion. Por lo tanto Antel tratara directamente con el adjudicatario
todas las cuestiones que se susciten.

3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o
dafio que pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extenderd a las obras a medida
gue sean ejecutadas y a los materiales, equipos y otros aprovisionamientos,
desde el inicio de las mismas hasta la recepcion definitiva, sin interrupcién
alguna.
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En caso de produccion de siniestros, el deducible de los seguros sera de cargo
del adjudicatario.

4) El adjudicatario tomara todas las precauciones a fin de evitar accidentes a
personal o dafios a propiedades, asi provengan los mismos de las maniobras del
obrador, por la ejecucién de las obras, por transporte de materiales y en general
de la accion de los elementos o de causas eventuales.

Sia pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecucién de
las obras y hasta la recepcion provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios
a personas o cosas, el adjudicatario queda obligado a reparar el dafio causado
e indemnizar por el producido.

Restituird a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnizaciéon que se
le promovieran por accidentes de trabajo o dafios a terceros o cosas, pudiendo
Antel retener de las sumas que se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que
estime conveniente, hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por
aquellos conceptos hayan sido definitivamente levantados o terminados por
gestion y a costo del adjudicatario.

5) Debera obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones
e inspecciones necesarias, a su exclusivo costo y dar los avisos requeridos por
leyes, decretos, ordenanzas y reglamentos vigentes.

No se admitirdn demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas
imputables a dichos permisos. A tales efectos Antel brindara todo el apoyo que
esté a su alcance.

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para
todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales
y sanitarias. En caso contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por
escrito al Director de la Obra sin cuyo requisito tendrd la responsabilidad
consiguiente a la trasgresion que se cometa.

Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE,
Antel y OSE, para la localidad.

Seran de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y demas
obligaciones, con que las leyes y reglamentos gravan las obras, asi como el
mantenimiento y reposicién de las instalaciones exteriores de los servicios
publicos, en cuanto esos servicios generales pasen por el frente de la obra a
construirse.
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6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de
los planos, a las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos,
y a las érdenes e instrucciones que expida el Director de Obra.

7) Si en la interpretacién de la contratacion bajo su faz técnica surgieran
divergencias, éstas seran resueltas por Antel cuyas decisiones seran definitivas
respecto a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en ejecuciéon de
estructuras y metrajes de obra. El adjudicatario no podrad suspender los
trabajos, aun parcialmente, bajo este pretexto.

8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano
de obra y todas las maquinarias, herramientas, Utiles, elementos de transporte,
tanto de caracter principal como accesorio.

9) Constituir en obra, con caracter permanente, un capataz general, personal
obrero con experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos
turnos como sean necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto
en el pliego.

En relacidn a la remuneracion del personal, se debera dar cumplimiento a la
normativa vigente. Antel no se hara cargo de retribuciones adicionales por
ningun concepto.

10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante
Técnico, toda vez que el Director de Obra asi lo requiera con motivo de
inspecciones y visitas, o para dilucidar otros problemas surgidos en la misma.

11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato,
cualquier circunstancia, detalle u observacion referente a los planos, memorias
y demas recaudos que a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecucion
de la obra o su correcto funcionamiento.

12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los
demas funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que
realizan los controles para Antel.

Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por
aquellos, acudir por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su
resolucién, sin que esto le dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las
obras.

13) Se considerard propiedad de Antel todo material de construccidon que se
extraiga de las excavaciones o desmontesy no se empleen en las obras, salvo el
caso de que se haga expreso abandono de dichos materiales.
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14) Si la Direccién de Obra lo solicitara durante la ejecucion de la contratacion, se
debera colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para
Antel, en lugares visibles y con el texto y disefio que indicara el Director de Obra,
no pudiendo colocar ningln otro tipo de inscripcion, ya sea de caracter
permanente o transitorio sin la autorizacién expresa de Antel. Esta prohibicion
no alcanza a las inscripciones que con caracter de seguridad coloque el
adjudicatario.

15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acataran las
ordenes del Director de Obra, al que guardaran el debido respeto. Toda falta
disciplinaria por parte de aquellos que al solo juicio del Director de Obra
perjudiguen la buena marcha de la obra, sera suficiente motivo para amonestar,
suspender o expulsar al o los culpables.

16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos
patentados se entienden incluidos en los precios de la contratacion y debera
abonarlos el adjudicatario, quedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o
demanda que pudiera originar el uso indebido de las patentes.

En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la
recepcion definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos
los gastos y costas a que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren.

17) El adjudicatario deberd cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 y su
decreto reglamentario en lo que refiere a contratacién de trabajo de peones
practicos y de obreros no especializados, sin distincién de género, en las
obras para las que fue contratado.

18) Reparar los dafios y perjuicios que ocasione a instalaciones de Antel, asi como
de terceros, quedando comprendidos en este concepto bienes, personas e
instalaciones durante la vigencia de la contratacion, siendo de su exclusivo
cargo todas los reclamos y demandas que se entablaren por las causas
indicadas.

Dar cuenta del evento dafoso, en el término de 24 horas habiles inmediatas
posteriores al incidente, por escrito, a la Direccion de obras y al titular de la
instalacion dafiada. Al primero de ellos también de la solucién que acuerde
con el propietario de la instalacién afectada.

En todos los casos que el adjudicatario ocasione dafios en Instalaciones de
terceros, en particular para servicios de redes (Antel, Ose, Gas, otros),
ademas de lo indicado precedentemente, la Administracion aplicara una
multa equivalente al 20% del valor de la reparacion, la que sera repartida, por
partes iguales, entre el propietario del servicio afectado y el comitente del
trabajo.

Colonia 1930 3er. Piso — Pagina 49 de 70



d

El incumplimiento de denunciar el evento dafioso, serd pasible de la
aplicacion de una multa adicional, equivalente a 10 veces el costo de la
reparacion, la cual también serd distribuida por partes iguales entre el
propietario del servicio afectado y el Comitente del trabajo.

La empresa deberd abstenerse de cualquier acto que cause depredacion,
destruccion o contaminacion grave del medioambiente. Asimismo deberd dar
cumplimiento a la normativa vigente, en caso contrario seran pasibles de las
sanciones que la misma prevea para los transgresores.

19) Seguridad e Higiene

La empresa deberd adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral
previstos en la normativa vigente y su reglamentacién, garantizando la
integridad fisica y salud de sus trabajadores, asi como los de las empresas
subcontratadas, realizando todas las acciones necesarias para la prevencion
y control de los riesgos laborales.

En forma previa al inicio de ejecucidon de la contratacién, debera indicar las
medidas preventivas y/o correctivas dispuestas por la normativa vigente, a
los efectos de poner en resguardo la vida, salud e integridad fisica de los
trabajadores, asi como los elementos de proteccion personal o colectivos
necesarios, tendientes a evitar riesgos laborales. Ademas, todas las medidas
deben tender a minimizar los riesgos ante terceros.

Asimismo y si corresponde, deberan entregar a Antel:

A- Estudio y Plan de Seguridad e Higiene especifico del sitio de obra, previsto
en el Decreto 283/96 de fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014 del 7/05/2014.

B- Constancia de presentacion ante la Inspeccién General de Trabajo y de la
Seguridad Social.

En caso de que la tarea sea tercerizada, la empresa ejecutora debera cumplir
con todos los requisitos de seguridad antes mencionados.

Durante la ejecucién de la contratacion, si la Administracién considera
insuficientes los métodos usados por la empresa para la seguridad de los
trabajadores, podra solicitar aumento de los mismos sin costo adicional para
la Administracién, lo cual deberd quedar plasmado en el Plan de Seguridad e
Higiene.
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Cualquier modificacion, alteracion o extension en el Estudio o en el Plan de
Seguridad e Higiene deberd ser comunicado tanto a la Inspeccién General del
Trabajo y de la Seguridad Social como a Antel.

La no presentaciéon de la documentacion anteriormente mencionada
impedird, el inicio de los trabajos, aplicdndose en tal caso las multas por
atrasos correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el Capitulo Multas
del Pliego de Condiciones Técnicas.

La empresa debera:

e Tener a todos los trabajadores inscriptos en el Banco de Seguros del Estado
con el correspondiente seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, previsto en la ley y sus reglamentaciones. En caso de
accidentes, serd responsable de los dafios que sufran los trabajadores o
terceros, siendo ademas quien responda ante cualquier reclamo.

¢ Disponer del personal debidamente capacitado asi como de los elementos de
proteccion correspondientes, las herramientas, dispositivos y todo otro
requisito necesario para el cumplimiento de lo solicitado.

e Ser responsable y asumir todos los costos emergentes por los dafios y
perjuicios ocasionados por la accién de su personal en cumplimiento de sus
tareas, tanto a los equipos, instalaciones, personas, asi como a todo elemento
de propiedad de la Administracion o de terceros.

e La empresa adjudicataria deberd firmar “Declaracién Jurada Seguridad,
Higiene y Salud en el Trabajo” entregada por Antel, en relacién a la seguridad
e higiene en el trabajo.

TRABAJO EN ALTURA

Cumplir y ser responsable de todas las reglamentaciones y normativas
vigentes durante la duracién de la contratacion, especialmente la resolucion
del MTSS de fecha 10 de julio de 2000 referente a Técnicas de Trabajo
Verticales y el Decreto 125/014 sobre Seguridad e Higiene en la Industria de
Construccion.
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Contratar todos los seguros que sean necesarios para la realizacion de los
trabajos de acuerdo a la legislacién vigente.
Antes de comenzar las tareas:

e La empresa debera presentar Memoria técnica (descriptiva y de célculo,
plan de armado y desarmado) firmada por el Representante Técnico (o estar
contemplado en el Estudio de Seguridad) en aquellos casos donde la empresa
utilice: balancines, andamios y/o andamios motorizados, etc.

e La deteccion de una ausencia y/o rotura de elementos de seguridad
durante un relevamiento previo a la ejecucion de las tareas, debera ser
informada a Antel a efectos de que la misma sea subsanada previo al inicio
de las obras.

20) Seguridad Vial

Para los casos en que se utilicen vehiculos para llevar a cabo la contratacion,
la empresa adjudicataria debera dar cumplimiento a lo dispuesto en la
normativa legal vigente respecto a seguridad vial.

Asimismo, la empresa serd responsable de cumplir con toda la normativa
vigente vinculada a los vehiculos a utilizar durante la ejecucién de la
contratacion.

21) Deberd proveer para el personal de la obra, desde el inicio de la misma,
lugares adecuados con destino a servicios sanitarios, duchas, vestuarios y
comedor en las condiciones que se establece en el Decreto N2 125/014 de 7
de mayo de 2014 y demds normas concordantes y complementarias.

PREVENCION DE SINIESTROS

14.1 El adjudicatario previo al inicio de las obras deberd indicar el procedimiento diario
a seguir para el retiro de los desechos producto de la obra, de acuerdo a la
normativa ambiental vigente.

14.2  Finalizada la jornada de labor, no podran quedar en el lugar de trabajo ni en el
edificio objeto de la licitacién, cajas, embalajes, asi como cualquier otro tipo de
desecho producto de la instalacion.

14.3  Siporrazones de tiempo la instalacion de los equipos no se puede realizar o finalizar
en el correr de la jornada, podran dejarlos en el lugar donde van a ser instalados,
sin los embalajes correspondientes.
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144

14.5

14.6

14.7

15.1.

16.1.

Durante la jornada de laboral y una vez finalizada la misma, no podran obstruir los
implementos para extincién de incendios, los pasajes, pasillos o puertas. El
adjudicatario que contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se
produjere un siniestro o agravara los alcances del mismo, serd pasible de las
acciones civiles y penales que le correspondieren. No obstante, Antel podra
encomendar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las
condiciones antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa
adjudicataria, al que se le agregara en 20% por gastos de administracion.

Los edificios de Antel no podran ser utilizados como depdsito de material embalado
ainstalar en el futuro.

Para la guarda de herramientas, y materiales, cuando corresponda, el adjudicatario
debera disponer de un obrador cuya custodia sera de su responsabilidad.

Su ubicacién sera definida con el Director de Obra.

En caso de tener que usar liquidos inflamables como pinturas, solventes, aceites,
combustibles etc., se deberd tomar todas las medidas necesarias para evitar
derrames o salpicaduras, asi como prever para el momento de su utilizacion, los
medios necesarios para contener y recoger sus vertidos, y disponer en el lugar de
una adecuada ventilacién.

Se instruird al personal de limpieza respecto al procedimiento diario a seguir para la
recoleccién de desechos productos de la obra, conforme a la normativa vigente.

CONEXION DE SERVICIOS

Salvo indicacion expresa, seran de cuenta de la Administracion los gastos y tramites
de conexion de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demas
servicios. Los correspondientes a provisorios de obra en todos los casos seran de
cuenta del adjudicatario.

CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Bastara que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que
forman parte del presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga
que ser efectuada por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo
alguno.

Cualquier otro tipo de contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte de
la contratacién, cuya aclaracion no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes
de la apertura de las propuestas, sera resuelta a juicio del Director de Obra.

RECEPCIONES
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17.1. RECEPCION PROVISORIA

Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de
conformidad con los documentos de la contratacion y hayan resultado satisfactorios
los ensayos y las pruebas de caracter técnico e inspecciones previas, comunicara por
escrito al Director de Obra la fecha en que desea se realice la inspeccion que dara
lugar al otorgamiento de la recepcion provisoria.

Si en la inspeccion se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario
debera subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las
especificaciones particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra. El
tiempo que ello insuma no dard al adjudicatario derecho a proérroga del plazo total
de la obra. No obstante, quedara a juicio del Director la realizaciéon de trabajos
correctivos y/o complementarios dentro del periodo de garantia, cuando estos no
sean de entidad.

Subsanados los defectos vy las faltas a satisfaccion del Director, se procedera a labrar
nueva acta otorgandose la recepcion provisoria.

Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepcion provisoria como
observados y que deberan ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario,
seran declarados por éste en el B.P.S. para los aportes respectivos, los que seran de
exclusiva cuenta del mismo.

Para aquellas obras cuya ejecucion deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo
establecido en las Especificaciones Particulares, se otorgara la recepcion provisoria
de cada etapa con las mismas formalidades indicadas precedentemente.

Si durante el desarrollo de las obras la Administracién tuviera necesidad de ocupar
locales ya terminados, se otorgara la recepcidén provisoria correspondiente a los
mismos de acuerdo a lo indicado precedentemente.

Asimismo regira lo dispuesto en el numeral 50.1 del Pliego Unico de Bases y
Condiciones Generales para los Contratos de Obra Publica.

17.2.  RECEPCION DEFINITIVA

A partir de la recepcién provisoria comenzara a correr un plazo de 6 meses, en el
cudl el adjudicatario debera subsanar todos los defectos que surjan o estén
pendientes en ese periodo para que la Administracién otorgue la recepcién
definitiva.

Cumplido el referido plazo el adjudicatario debera solicitar por nota la recepcion
definitiva, acordando con Antel la fecha para la realizacién de la inspeccién que dara

Colonia 1930 3er. Piso — Pagina 54 de 70



d

lugar al otorgamiento de la misma para lo cual deberd acreditar, previamente, que
ha procedido a la clausura de la obra ante B.P.S.

La inspeccidn se realizard en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico
y el Director de Obra.

Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el periodo de 6
meses han sido subsanados a satisfaccion de Antel y en general que todas las
condiciones contractuales han sido cumplidas, se labrard el acta correspondiente
para la recepcién definitiva, la cual serd suscrita por el Director y por el
Representante Técnico.

El acta para la recepcién definitiva de las obras debe acompafiarse de todas las
liquidaciones, conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la
recepcion provisoria y la definitiva que no fueren de su cargo.

Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la
contratacion, se labrard un acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo
para subsanarlos. La recepcion definitiva no se otorgara hasta que el adjudicatario
de total cumplimiento a sus obligaciones.

Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido
Antel podrd disponer, previas inspecciones e inventarios que sean necesarios, las
reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que correspondan, por si o por
terceros, con cargo al adjudicatario.

La recepcidn definitiva total de las obras liberard a las partes contratantesy dara por
terminada la contratacion. Respecto a la responsabilidad decenal regira lo dispuesto
en la normativa vigente.

CONDICIONES DE PAGO

18.1. Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hard efectivos los
pagos correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administracion.
Los pagos se realizardan de acuerdo a los trabajos efectivamente realizados y
teniendo en cuenta la ejecucion real de la obra, una vez presentada la factura
respectiva y luego que la misma sea aceptada por el drea técnica.

18.2. Laforma de pago sera segun se indica a continuacion:

18) 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en
forma mensual.

19) 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepcion definitiva
de la obra ante solicitud del adjudicatario.
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18.3.

18.4.

18.5.

Este 5% no serd pasible de nuevo ajuste al momento de la liberacién.

El importe de cada factura se calculara teniendo en cuenta la obra hecha dentro
del mes, los materiales empleados en ese mes y los precios unitarios. Las
facturas deberan cumplir con las disposiciones legales vigentes.

El valor total de la factura debera presentarse por el 100% del avance de obra del
mes. En el detalle de la factura deberd indicarse el porcentaje de retencion que
corresponda segun lo establecido en el presente pliego de condiciones, asi como
el importe equivalente en nimeros.

El pago se realizard en la misma moneda de la adjudicacion.
Solicitudes de Pagos

El adjudicatario formulard mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros dias
habiles de cada mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas.
Dichas solicitudes vendran discriminadas segun los siguientes conceptos:

A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la
presentacion de una liquidacion de acuerdo a los precios basicos de la oferta,
ajustados a la relacién general de rubros de la obra.

B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la formula paramétrica
establecida.

C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o
desfasajes con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde.

D) En la fecha determinada por el BPS entregar ndminas para aprobacion de Antel,
y posteriormente, enviar las facturas de leyes sociales que Antel deberd abonar al
Banco de Prevision Social.

E) Eventualmente, debera presentar también y conjuntamente con la solicitud de
pago, toda otra documentacion que la Direccion de Obra estime necesaria para la
liguidacion gestionada.

Cada certificado incluird la parte de obra ejecutada hasta el Ultimo dia habil del mes
anterior, entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren
colocados en la misma, en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente.

Dentro de los 5 (cinco) ultimos dias de cada mes el adjudicatario efectuard una
medicidn total de obra realizada respetando los rubros o items consignados en la
planilla de cotizacidn. Los valores asi obtenidos, disminuidos de los valores de obra
realizada en el mes anterior y aprobada por la Direccién de Obra, determinara los
metrajes de obra realizados en el mes. El importe a certificar se obtendra aplicando
a los metrajes asi determinados de cada rubro o item, los precios unitarios del
presupuesto aprobado.
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18.6. Tramitacidon de las solicitudes

El Director de Obra elevard la solicitud de pago con su aprobaciéon dentro de los
primeros 5 (cinco) dias habiles de recibido.

Si Antel observara la liquidacion presentada por el adjudicatario, tramitard el pago
de la liquidacién que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las
observaciones anotadas.

El adjudicatario contara con un plazo de cinco 5 (cinco) dias habiles desde la fecha
de haber sido notificado de las observaciones para justificar su liquidacion vy si
transcurrido dicho plazo no contestara a la Administracion, se entendera que acepta
la observacion efectuada. En el caso que dentro del plazo indicado, el adjudicatario
levantara las observaciones efectuadas, la Administracion procedera al ajuste de la
liquidacion original.

18.7. Condiciones para efectuar los pagos

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario deberd estar al dia
en el pago de las primas de seguros, obligaciones tributarias y de prevision social.

18.8. Sin perjuicio de lo expuesto, en caso de incumplimientos se aplicara lo dispuesto
en los capitulos de Multas y Rescision de la contratacién, segun corresponda.

18.9. CESION DE CREDITOS

El adjudicatario que solicite cesién de créditos debera rembolsar a Antel los gastos
administrativos que se generan por tal motivo.

El importe correspondiente por éste concepto serd de 10 UR (diez unidades
reajustables).

Dicho monto podra ser abonado por alguna de las siguientes vias:

e Depdsito en las cuentas bancarias de Antel que disponga la Gerencia de Divisién
Econdmico Financiera.

e Compensaciéon mediante descuento de los primeros pagos de facturas
correspondientes al proveedor que solicita la cesion de crédito y que no estén
incluidos en una cesion de crédito anterior.

Asimismo, regird lo dispuesto en el numeral 44.2 del Pliego Unico de Bases y
Condiciones Generales para los Contratos de Obra Publica.
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19.1
19.2

19.3

194

19.5

19.6

19.7

20.1.

MULTAS

La Administracion aplicara las multas establecidas en las Condiciones Particulares.

Las multas seran descontadas de las facturas pendientes de pago si las hubiera
correspondientes a ésta u otra contratacion que la empresa tenga con Antel. En caso
contrario el adjudicatario deberd abonar a Antel el monto correspondiente dentro
del plazo que se le comunique en la notificacién de la misma. De no hacer efectivo
el pago, Antel se reserva el derecho de entablar las acciones tendientes a su cobro.

A los efectos de la aplicacion de multas, se tomaran los plazos incumplidos como
corridos o habiles, de acuerdo a lo que establezca el Pliego de Condiciones Técnicas
para los plazos.

Multa por no ejecucién: En caso que por causas imputables a la empresa
adjudicataria, la Administracién no pueda ejecutar la contratacion, se aplicara una
multa equivalente al 10% del monto total adjudicado sin impuestos, sin perjuicio de
otras acciones que correspondan.

En ninguln caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por
ciento) del monto total adjudicado sin impuestos ajustados por las paramétricas de
ajuste de precios a la fecha de la aplicacién de las multas. En caso que las multas
alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la
contratacion.

Las multas se aplicaran sobre los valores basicos ajustados de acuerdo a la formula
paramétrica, a la fecha del ultimo dia del incumplimiento.

En todos los casos, Antel podra iniciar las acciones que correspondan.
CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

La empresa adjudicataria deberd cumplir con todas las normas laborales aplicadas
al servicio, en particular respecto a:

= Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio
prestado.
= Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable.
= Pdliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.
= Declaracidon nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.
= (Certificado que acredite situacion regular de pago de las contribuciones a la
seguridad social a la entidad previsional que corresponda.
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20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

En caso de ser solicitada la documentacidén antes mencionada y ante cualquier
incumplimiento en la presentacién de la misma, Antel se reserva el derecho de
rescindir la contratacion unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capitulo
“Rescision de la contratacion” del presente documento.

En caso de no optar por la rescisiéon y que la Gerencia de Arquitectura de Antel no
reciba la documentacién requerida en el punto precedente, dentro de los 25 dias
siguientes al mes de prestado el servicio facturado, se procedera a realizar una
retencion la cual no superard el 50% de lo facturado.

En caso de corresponder, dicha retencion se liberard en oportunidad de
realizarse el pago de la facturacion del mes siguiente del mes incurrido en falta
(Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 2005y Ley 18.098 del 12 de enero
de 2007).

La Administracion tendra el derecho de ejercer todos los actos de control
tendientes a comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad
por parte de la adjudicataria, quien sera la Unica responsable en el cumplimiento
de las obligaciones correspondientes a las leyes sociales del personal provisto asi
como de todas las que la ley y reglamentacion vigente o futura pone a cargo de
los patronos.

De encontrar incumplimientos de otra indole que no sea falta de documentacion,
Antel podra retener los pagos que estime necesarios, hasta tanto el mismo no sea
solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo
pudiera ocasionar.

Sin perjuicio de lo anterior, la comprobacién del incumplimiento de las normas
laborales y de seguridad social serd causa de rescisién de la contratacion y dara
lugar a indemnizacién a la Administracion por los dafios y perjuicios que esta
ocasione.

En caso que el personal afectado no tenga caracter de empleado del adjudicatario
se deberd presentar en la Gerencia de Arquitectura de Antel, una declaracion
jurada firmada por el representante legal de la empresa detallando las personas
involucradas, e indicando:

Naturaleza juridica de la empresa.
Representantes legales de la misma.
Razén social de la empresa.
Domicilio legal y/o constituido.
Teléfono, fax o correo electrénico.
Numero de RUT.

Colonia 1930 3er. Piso — Pagina 59 de 70



d

20.8.

20.9.

20.10

20.11.

21.1.

21.2.

21.3.

Numero de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (segun
corresponda).

La Administracion se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentacion
vinculada a sus dependientes, de acuerdo al nuevo régimen de prescripcién de los
créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007).

Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre
de 2005 y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de
los pagos debidos en virtud de la contratacion, los créditos laborales a los que
tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

Cuando la Administracion considere que la empresa contratada ha incurrido en
infraccion a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dard cuenta a la
Inspeccién General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se
realicen las inspecciones correspondientes, quién podra aplicar las sanciones que
correspondan en cumplimiento del articulo 289 de la Ley Nro. 15.903 en la
redaccion dada por el articulo 412 de la Ley Nro. 16.736.

El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa
adjudicataria, debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en
materia laboral. Antel no se hard cargo del pago de horas extra y cualquier otra
remuneracion.

SUB-CONTRATISTAS
Antel aplicard en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.

Antel no estd obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la
Administracién autorizara la cantidad de subcontratos que considere convenientes,
a su exclusivo juicio.

Al momento de solicitar la autorizacién para un subcontratista, el adjudicatario
debera presentar la siguiente informacién minima:

Nombre de la empresa.

Razon social.

RUT.

Direccion, teléfono, correo electronico.

Rubros para los cuales se subcontratara.

Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.

= Nomina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas,
equipos, instrumentos de inspeccion y ensayo y pruebas, transporte de carga.

Certificados de estar al dia con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).
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21.4.

21.5.

21.6.

Iniciada la obra el adjudicatario debera comunicar por escrito al Director de Obra,
cualquier cambio que pudiera surgir dentro de la ndmina de personal presentada.

Asimismo la Administracién podra requerir la siguiente informacion:

= QOrganigrama de la empresa.

*= Breve descripcion de los principales cargos de la empresa.

» Referencias bancarias y comerciales.

» Curriculum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempefian en
la obra contratada por Antel.

* Plan de capacitacion asignado a la obra.

La Administracion se reserva el derecho de no aceptar algln subcontratista si a su
juicio no reune los requerimientos minimos que aseguren un buen desempefio
acorde a lo que establecen estas especificaciones.

Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administracién acepte la subcontratacion, la
responsabilidad frente a Antel sera del adjudicatario.

Si la Administracién acepta la subcontratacion, la empresa deberd contar con
personal propio para el control de dicho subcontrato, en lo referente a la calidad del
trabajo, a los metrajes presentados en las planillas de obra, a las leyes sociales y a
toda documentacion relacionada a la obra. Este control serd independiente a los que
correspondan realizar a la Administracién.

CESION DE LA CONTRATACION

22.1.Regird lo dispuesto en el numeral 44.1 del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales
para los Contratos de Obra Publica.

RESCISION DE L A CONTRATACION

23.1 Rescision por incumplimientos: Antel podra rescindir unilateralmente |la

23.2

contratacién por incumplimiento total o parcial del adjudicatario e iniciar las
acciones legales por los dafios y perjuicios que hubiere experimentado. Lo antes
expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que correspondan y de
suspender o eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de Antel, asi como
comunicar las medidas adoptadas al Registro Unico de Proveedores del Estado
(R.U.P.E.).

Las acciones legales entabladas se dirimiran ante los Tribunales de la Republica
Oriental del Uruguay.

Colonia 1930 3er. Piso — Pagina 61 de 70



d

23.3 Rescisidon anticipada: Teniendo en cuenta que la Administracién no tiene
compromiso de ejecucion por el total de la compra (cldusula de monto maximo), se
podra rescindir la contratacién en forma anticipada.

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS

24.1. Sera de aplicacién lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14
de setiembre de 2005.
PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS
FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME

25.1. De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de
Octubre de 2008, el margen de preferencia no serd aplicable en las contrataciones y
adquisiciones de bienes o servicios, realizadas por los Entes Auténomos y Servicios
Descentralizados del dominio industrial, comercial y financiero del Estado, destinadas a
servicios que se encuentren de hecho o de derecho en regimenes de libre competencia.

PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES

26.1 Para la presente contratacién no es aplicable el margen de preferencia, de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre
de 2008 y su decreto reglamentario.

RESERVA DE MERCADO
27.1 De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14/12/2010 en su articulo
11, esta Administracion indica que no aplicard el mecanismo de Reserva de
Mercado establecido en el articulo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06/10/2008, ya
gue la misma considera inconveniente su aplicacién para el objeto licitado.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

28.1 Para la presente contrataciéon no es necesaria la firma de Acuerdo de
Confidencialidad.

GENERALIDADES

29 .1 El representante legal de la empresa declarara, previo al inicio de los servicios,
gue esta en conocimiento y cumplird con las disposiciones de las Leyes 19.846
(19/12/2019), 18.561 (11/09/2009) y 19.580 (09/01/2018). En caso de omitir ésta
declaracién, se asumird que la empresa da cumplimiento a la normativa
mencionada precedentemente, bajo su responsabilidad
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29.2

29.3

29.4

29.5

29.6

29.7

29.8

29.9

29.10

29.11

Los empleados de la empresa adjudicataria, deberan comportarse con la debida
rectitud e idoneidad en el desempefio de las funciones vinculadas con la presente
contratacién. En caso contrario, la Administracion observard a la empresa
reservandose el derecho de solicitar la sustitucion del empleado o rescindir la
contratacién antes reiteradas observaciones.

Regird lo establecido en el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los
Contratos de Obra Publica (Decreto 257/015 y su aclaracion)

Regira lo dispuesto en el TOCAF.

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 en
su articulo 11vo., esta Administracion indica que no aplicara el mecanismo de
Reserva de Mercado establecido en el Articulo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06 de
octubre de 2008, ya que la misma considera inconveniente su aplicacion para el
objeto licitado.

Legislaciéon Aplicable: En caso de controversias en la ejecucion de esta contratacion,
las mismas se dirimiran en los Tribunales Judiciales de la Republica Oriental del
Uruguay.

Se deberd cumplir con toda la normativa legal vigente. Asimismo, se debera contar
con las autorizaciones, permisos, habilitaciones etc. emitidas por las autoridades
competentes, exigidas para la realizacion de la obra, los servicios utilizados,
utilizacion de los materiales, productos, herramientas, entre otros y/o
comercializacion de los suministros, lo que corresponda.

La empresa adjudicataria debera adoptar los medios de resguardo y seguridad
laboral previstos en la normativa vigente y su reglamentacion, garantizando la
integridad fisica y salud de sus empleados, realizando todas las acciones
necesarias para la prevencion y control de los riesgos laborales.

En relacion a la informacion clasificada como confidencial, regird lo dispuesto en
laley 18.381 del 7/11/2008, reglamentada por el Decreto 232/10 del 02/08/2010
y lo dispuesto en el articulo 65 del TOCAF en la redaccién dada por el articulo 37
de la ley 20075 del 20/10/22.

El solo hecho de presentacion de ofertas, implica por parte del oferente, la
aceptacion de las condiciones establecidas en el Pliego.

El monto de la presente licitacién abreviada ampliada asciende a la suma de
$3.989.000 IVA incluido y leyes sociales en caso de corresponder.

COMUNICACIONES
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30.1 La Administracion enviard las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones
correspondientes desde las casillas de correo
comunicacionconproveedores@antel.com.uy / CAA Antel, a la casilla de correo
electronico de la empresa que figura en el RUPE o en su defecto a la casilla de
correo que la empresa indique.

30.2 Respecto a lo seflalado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a la
compra, se consideraran recibidas con el envio y confirmacién de entrega de las
mismas. En el caso puntual de las aclaraciones al pliego de condiciones y a la
notificacion de la Resolucion de Adjudicacidon aprobada por el ordenador
competente, las mismas se consideraran recibidas con envio y confirmacién de
entrega de las mismas o con su publicacion en la pagina web de compras
estatales, lo que suceda primero.

30.3 No obstante lo anterior, para la ejecucién de la contratacion, la Administracion
utilizara la siguiente casilla de correo: asegc@antel.com.uy, sin perjuicio de otras
direcciones que puedan ser comunicadas oportunamente. Asimismo, el pliego de
condiciones técnicas podra establecer otros medios de comunicacién, como por
ejemplo teléfono fijo o celular

ANEXO I
DECLARACION JURADA

LUGAR DE EXPEDICION:

En relacidon con la contratacion cuyo objeto es . , el
S ST e e e ettt et ettt ettt et

Clueeeeeee e , domiciliado €N e , en calidad
de.iiiiiiiiie, (apoderado/representante legal) de la (Persona juridica/Persona
FISICA) ettt , RUT/Cleeeeeeeeeeen ,
dOMICIliO . i , en la representacién invocada y con

potestades suficientes, declara bajo juramento no estar comprendida/o en las causales
que expresamente impiden contratar con el Estado, de acuerdo a lo establecido en el
articulo 46 del TOCAF, quedando sujeto el firmante a las responsabilidades legales en
caso de falsedad (articulo 239 del Cédigo Penal).®

Firma:
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Nombre completo:

Documento de identidad:

Nombre de la (Persona juridica/Persona fisica):
Calidad en que firma:

Timbre

(*) Esta declaracion solo debe ser presentada en caso de adjudicacion no junto a la
oferta.

ANEXO Il
DECLARACION
LUGAR DE EXPEDICION:
FECHA:
El representante legal de la empresa .......occvevvevvenenen. declara que, a la fecha de apertura

de ofertas de la presente licitacién, la misma no se encuentra sancionada por
incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.
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Firma:

Aclaracion:

ANEXO IV
DECLARACION JURADA

SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD EN EL TRABAJO

El/la Sr./Sra. en nombre y representacion de La
Empresa RUT en  calidad
de: domiciliada N° Localidad:
Departamento:

Formula declaracién jurada a ANTEL en relacion con la seguridad, higiene y salud en el
trabajo, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por la Orden de
Compra/Contrato  N° y que bajo las responsabilidades
administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de
contratista.

En consecuencia declaramos que, antes de iniciarlas y en ocasién de su realizacién:

1) La empresa cumple con la normativa legal vigente en relacién al Servicio de
Prevencion y Salud en el Trabajo.

2) Todo nuestro personal dispone de control de salud vigente, y aptitud fisica adecuada
a los trabajos a realizar.
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3) Todas las instalaciones, maquinas, equipos y herramientas (propias) a emplear estan
aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de
registro de estas actuaciones.
4) Todo el personal estd dotado de los medios de proteccion colectivos y personales que
corresponden a las tareas a realizar segun la normativa legal vigente, estan aptos para su
uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es controlado
por nuestra supervision en el lugar de trabajo. Se dispone de un Plan de Seguridad
firmado por Asesor de
Seguridad e Higiene, en el que constara registro de su seguimiento periddico.
También se informard a la unidad técnica de ANTEL responsable del control de la
ejecucion, cualgquier cambio que se introduzca en el referido Plan de
Seguridad, asi como de producirse cambio de Asesor de Seguridad e Higiene, de quien se
suministrara sus datos de contacto.
5) Todo el personal cuenta con vestimenta donde se identifica a la empresa
6) Todo el personal cuenta con la formacidn necesaria en materia de seguridad e higiene
en el trabajo segun lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros
de estas actuaciones.
7) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa
legal vigente asi como las solicitadas especialmente por ANTEL cuando asi lo indique.
8) En especial realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, asi como
la investigacion de todos los incidentes ocurridos (con y sin lesién) y enviaremos un
reporte a la unidad técnica de ANTEL responsable del control de la ejecucién, que
constara de un resumen de los resultados de las intervenciones realizadas.
9) Comunicaremos en forma inmediata y fehaciente, a la unidad técnica de ANTEL
responsable del control de la ejecucidn, todos los accidentes de trabajo ocurridos en
ocasién o durante la prestacion del servicio, haciéndole llegar en caso de accidente grave
o mortal el informe técnico de investigacion correspondiente, en un plazo maximo de 48
horas.
10) En caso de emplear subcontratistas exigiremos fehacientemente que cumplan con
todas las obligaciones emergentes de su grupo de actividad en materia de seguridad e
higiene en el trabajo, asi como todos los requerimientos especificos que ANTEL solicite
por declaracién jurada a sus contratistas, haciéndonos responsables en forma exclusiva y
excluyente de cualquier dafio o perjuicio que nosotros o los subcontratistas ocasionen a
ANTEL y/o a cualquier tercero, como consecuencia de la violacién de las disposiciones en
la materia.
11) Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros sefialados
en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad e higiene en el trabajo.
12) Finalizados los trabajos se tomaran las medidas de orden y limpieza, dejando el lugar
de trabajo en correctas condiciones.
13) Enel marcodelaLey 19196 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad laboral
previstos en la ley y su reglamentacién, de forma de evitar poner en peligro grave y
concreto la vida, salud o integridad fisica del trabajador. Y para constancia se firma este
ejemplar en la ciudad de a los dias del mes de
del afio dos mil
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FIRMA:
ACLARACION DE FIRMA:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
TIMBRE:

ANEXO V

Colonia 1930 3er. Piso — Pagina 68 de 70



FORMULARIO PLAN DE TRABAJO

Semanas Avance RUBROS

Duracién Obra

Semanas Avance JORNALES

Duracién Obra

Nro. Rubros
lra. | 2da. | 3ra. altima] lra. | 2da. | 3ra. | ..... altima]
11 Implantacién tope maximo del 5% de la suma
de los rubros 2 al 7 % % % % % % % %
2.1.1 |Retiro aberturas % % % % % % % %
Picado de muros de mamposteria, retiro de
2.1.2 |revoquesy revestimientos.- % % % % % % % %
2.1.3 |Demolicion de tabique de yeso % % % % % % % %
Retiro de instalaciones sanitarias y mesada de
2.1.4 |granito.- % % % % % % % %
Zanjeado contra muro medianero deposito
2.1.5 [Planta Externay Acondicionamiento.- % % % % % % % %
Suministro y colocacién de tabiques de yeso
2.2.1.1 |espesor 10cm.- % % % % % % % %
2.2.1.2 | Construccion de tabiques de mamposteria.- % % % % % % % %
2.2.2.1 | Suministro y colocacién de ménsulas H15.- % % % % % % % %
2222 Suministro y colocacién de sistema de alero de
chapa de zinc calibre N°26.- % % % % % % % %
2.3.1 |Revoques gruesoy fino % % % % % % % %
2.3.2 |Zocalos % % % % % % % %
2.3.3 |Umbral de granito.- % % % % % % % %
2.4.1 |Fijador % % % % % % % %
2.4.2 |Enduido % % % % % % % %
2.4.3 |Pintura para paredes interiores % % % % % % % %
244 Pintura para paredes exteriores fachada
depdsito planta externa.- % % % % % % % %
245 Pintura impermeabilizante techo de depdsito
planta externa. % % % % % % % %
3.5.1 | Tablero de Baja Tension.- % % % % % % % %
3.5.2 |Cables.- % % % % % % % %
3.53.1 - s
Canalizaciones Aparentes Sala de capacitacion.- % % % % % % % %
3532 Canalizaciones Aparentes Deposito Planta
externa.- % % % % % % % %
3.5.3.3 | Canalizaciones sobre cielorraso.- % % % % % % % %
3.5.4.1 |Reles diferenciales y descargadores catddicos.- % % % % % % % %
3.5.5.1 |Cajas en instalaciones adosadas.- % % % % % % % %
3.5.5.2 |[Tomacorrientes % % % % % % % %
3.5.6.1.1|]LO1-LUMINARIAS LED 150W- THA15-UY % % % % % % % %
3.5.6.1.2] LO2- LUMINARIAS LED 50W- THAO5-UY % % % % % % % %
3.5.6.1.3| Colocacién de Luminarias Nuevas % % % % % % % %
4.1.1 |Instalaciones sanitarias para desagties % % % % % % % %
4.1.2 |Instalaciones eléctricas % % % % % % % %
511 Construccion de reguera de piso contra muro
medianero.- % % % % % % % %
512 Suministro y colocacién de canalones de chapa
en techo de fibrocemento.- % % % % % % % %
513 Suministroy colocacién de sistema de desaguié
de pluviales.- % % % % % % % %
514 Construccion de pileta de decantacién de
pluviales.- % % % % % % % %
5.1.5 |Suministroy colocacion de mesada de granito.- % % % % % % % %
5.1.6 |Ajuste de sanitaria existente.- % % % % % % % %
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Semanas Avance RUBROS
Nro. Rubros Duracién Obra
lra. | 2da. | 3ra. | .... |Gltima]
6.1.1 | Puerta: Cl.- % % % %
6.1.2 Puertainterior existente doble hoja a
recolocar.- % % % %
6.2.1 |Jaulas de metal desplegado % % % %
6.2.1.1 |H1 % % % %
6.2.1.2 |H2 % % % %
6.2.1.3 |H3 % % % %
6.2.1.4 |H4 % % % %
6.2.1.5 |H5 % % % %
6.2.1.6 |H6 % % % %
6.2.1.7 |H7 % % % %
6.2.1.8 |H8 % % % %
6.2.1.9 |H9 % % % %
6.2.1.10|H10 % % % %
6.2.1.11|H11 % % % %
6.2.2 |Puerta Metalica.- 104x210 cm H12 % % % %
6.2.3.1 |H13 % % % %
6.2.3.2 |H14 % % % %
7.1 |Limpieza de obra % % % %

Semanas Avance JORNALES

Duracién Obra

lra. | 2da. | 3ra. | ..... altima]
% % % %
% % % %
% % % %
% % % %
% % % %
% % % %
% % % %
% % % %
% % % %
% % % %
% % % %
% % % %
% % % %
% % % %
% % % %
% % % %
% % % %
% % % %

PROCESOS CONSTRUCTIVOS

Se detallardn todos los procesos constructivos segun las tareas solicitadas en pliego

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Se detallaran todos los equipos y maquinarias para la realizacion de las tareas solicitadas en pliego

DESCRIPCION

MARCA MODELO

Hormigonera
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uBICACION

12

DESCRIPCION

DEPOSITO PLANTA EXTERNA E H 1 1z. X
PUERTA DEPOSITO - DER.

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS Y CANTIDADES DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA
TERMINACION: 2 MANOS DE ANTIOXIDO + 2 MANOS DE ESMALTE COLOR A DEFINIR POR LA DIRECCION DE OBRA

CANT

BISAGRA METALICA Grosor de 2mm (3x3x2") - B
(i
Marco Tubular de hierro de Marco Tubular de hierro de
5cm x 3,5 cm x e=2mm 10 cm x 3,5 cm x e=2mm
i ﬁﬁ‘ Pasador Mauser ¢ 12 con porta candado
1”
Angulo Metal desplegado tipo MD458 _
(i
_m L
|

80 x 200

&)
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DEPOSITO PLANTA EXTERNA

DESCRIPCION - |I 2 - 3

PANELES SEPARADORES - DER.

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS Y CANTIDADES DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA
TERMINACION: 2 MANOS DE ANTIOXIDO + 2 MANOS DE ESMALTE COLOR A DEFINIR POR LA DIRECCION DE OBRA

UBICACION
[m]
o
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|
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UBICACION

DEPOSITO PLANTA EXTERNA

DESCRIPCION

D
Ll H&/5/6/10
[

PANELES FACHADA

DER.

CANT

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS Y CANTIDADES DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA
TERMINACION: 2 MANOS DE ANTIOXIDO + 2 MANOS DE ESMALTE COLOR A DEFINIR POR LA DIRECCION DE OBRA

250 x35

Marco Tubular de hierro d
5 cm x e=2mm %\ @

5cmx 3

Metal desplegado ftipo MD454

Angulo 3"

A 2 UNIDADES

Metal desplegado fipo MD458

Marco Tubular de hierro d @
5cm x 3,5 cm x e=2mm E’\

. . %S
OSSN

Angulo 7"

X 55 (K
3%, ‘t‘:‘“¢““‘
5

et 0%
o5
Tees

A 3 UNIDADES

L, 2.4

Vi

Marco Tubular de hierro d @
5cm x 3,5 cm x e=2mm E“\

Angulo 3"

Marco Tubular de hierro d
5cm x 3,5 cm x e=2mm

Angulo 3"

5

m

|, 1.5

A |

120 x35

.35

Metal desplegado ftipo MD458

1 UNIDADES

Metal desplegado ftipo MD458

1 UNIDADES
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UBICACION

DEPOSITO PLANTA EXTERNA

DESCRIPCION

PANELES FACHADA

D
Ll H?/8/79/11
[

DER.

CANT

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS Y CANTIDADES DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA
TERMINACION: 2 MANOS DE ANTIOXIDO + 2 MANOS DE ESMALTE COLOR A DEFINIR POR LA DIRECCION DE OBRA

Marco Tubular

Marco Tubular

Marco Tubular

Marco Tubular

de de de
hierro de 5 5 , hierro de 5 4 hierro de 5 hierro de 5 1
cm x 3,5 cm T emx35cm cm x 3,5cm cm x 3,5 cm Nl
X e=2mm X e=2mm X e=2mm X e=2mm ]
Metal Metal = Metal O
desplegado desplegado o desplegado =
tipo MDL458 v fipo MD458 Ll tipo MD458 0 =
) < = o
< = = A
o~ % ~ % o~ E ~
Angulo " = 1 - 1 - Chapa calibre
2 —  Angulo ;" = Angulo 3" ~ N°24
R | ~T | ~ T T
50 x 200 40 x 200 30 x 200 15 x 200

&)

)

&)
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UBICACION

DEPOSITO PLANTA EXTERNA E 1Z.

H12

PUERTA DE ACCESO SOBRE PORTON - DER. X

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS Y CANTIDADES DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA
TERMINACION: 2 MANOS DE ANTIOXIDO + 2 MANOS DE ESMALTE COLOR A DEFINIR POR LA DIRECCION DE OBRA

DESCRIPCION

CANT
—_—

* 1.04 *
Marco Tubular de hierro de yd H .
15 cm x 3.5 cm x e=2mm ya Marco Tubular de hierro de
/ 10 cm x 3,5 cm x e=2mm
Cerrojo Star 501hn O // Marco Tubular de hierro de
g 5 cm x 3,5 cm x e=2mm
TiraCth P4etEﬂic0 <D2.5 cm h < Eigornela Iq°8 lﬂefc”ﬂza[ja
40 cm de largo ™.
Hierro 16 ¢/1kcm
< Vidrio laminado 3+3
Cerrojo Star 501hn O \\ | ]
94@);)200
94 x 200

&)
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uBICACION

ACCESO A PATIO CENTRAL

DESCRIPCION

HOJA PORTON

[m]
o
-

H13

CANT

DER. X

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS Y CANTIDADES DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA
TERMINACION: 2 MANOS DE ANTIOXIDO + 2 MANOS DE ESMALTE COLOR A DEFINIR POR LA DIRECCION DE OBRA

12,
|

57

L7

1.03

12

12, 1.29 w12, 1.29 12,
14 1.4 A4
)72 : ¥
4 I
pabaabapbpppbn b bpbppbtpbbnbl—s—Pinchos de hierro de $18 h=8cm c/10cm
— Angulo de hierro de
:_ _________________________ _= :____________________/_7_____: 3 n n 1ll
| . e | /2" cm x 1/2" cm x e=g
| o o | 1> Bisagra T reforzada
| [ i 4 Chapa lisa calibre N°20
- I e | q/* Tubular de hierro de
s 5cm x 3,5 cm x e=2mm
S Metal desplegado ftipo MDL456
[t = [ l -
T~ (. |
| T~ I : Chapa lisa calibre N°20
! - |
e e . ];r Bisagra T reforzada
| | |
| | : i Chapa lisa calibre N°20
i | | ]/*v
;i i l : >— Pasador de hierro 18 con traba
[ ——— m
I A
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ACCESO A PATIO CENTRAL E 1z.  x

H14

HOJA PORTON CON PUERTA - DER.

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS Y CANTIDADES DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA
TERMINACION: 2 MANOS DE ANTIOXIDO + 2 MANOS DE ESMALTE COLOR A DEFINIR POR LA DIRECCION DE OBRA

DDDDDDDDDDD

CANT
—_—

y Ak y

| 1
w12, 8 L 5 12,
a1 1 14
v 1.62 v
4 Il

N pa e g e d g a4 afgf ~—Pinchos de hierro de ®18 h=8cm ¢/10cm

Chapa lisa calibre N°20
Angulo de hierro de

Bisagra T
reforzada

n

172" cm x 1/2" cm x e=
Tubular de hierro de

\ 5cm x 3,5 cm x e=2mm

Metal desplegado tipo MDL456
\ Angulo de hierro de

1" cm x 1" cm x e=}”

Metal desplegado tipo MDL456

Pomela N°8 reforzada

m
o~

Tirador de hierro ®1" ——

Tubular de hierro de
5cm x 3,5 cm x e=2mm —

Marco Tubular de hierro de

5 cm x 3,5 cm x e=2mm Pasador Mauser ¢ 12 con porta candado

Tubular de hierro de
10 cm x 3,5 cm x e=2mm

—— Pasador de hierro 18 con traba

E’D\Chapa lisa calibre N°20

Cerradura Europerfil para tambor
Multilock color de la zona.-
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"U" de hierro galvanizado
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Escuadra de hierro alero
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